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V skladu s ¢clenom 9 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila:

Odgovori na vprasanja:

VPRASANJE:

ODGOVOR:

VPRASANJE:

ODGOVOR:

VPRASANJE:

ODGOVOR:

VPRASANJE:

ODGOVOR:

VPRASANIJE:

Spostovani, prosimo vas, da omogocite oziroma potrdite, da veljajo referencne zahteve
za strokovnjake tudi za objekte, ki so Se v gradnji, gradnja pa poteka Ze nekaj let. Gre za
zakljuéene odseke, ki so del gradnje daljSega predora in gradnja celotnega predora Se ni
zakljucena.

Dodana vrednost taksnih referenc je v tem, da so ti kljucni kadri sodelovali pri izvedbi
predorov v bliznji preteklosti in s tem vpeljali ter uporabljali najnovejSe metode in
dognanja predorske stroke v zahtevnih pogojih.

Reference za objekte, ki so v gradnji in bodo nedvoumno potrjene s strani narocnika
gradnje objekta (predora ali podzemnega objekta), bodo upostevane kot reference
predlaganih kadrov.

V popisu del je na poziciji Il:/2.4.2 Nabava in vgradnja merilcev specificnih deformacij
(komplet je par merilcev z tangencialno/radialno orientacija senzorjev) MS-4 tip 2,
predvidena koli¢ina 67 kom. Glede na Tehni¢no porocilo (stran 20) je predvidena vgradnja
5 kompletov merilcev, priloga G3 kaze na 6 kompletov merilcev (tudi v talnem oboku). 1z
vzdolZnega profila (priloga G2) je po drugi strani razvidno, da je skupno predvideno 10
profilov MS 4-tip 2, kar pomeni da je potrebno nabavit ali 50 merilcev (v primeru 5
kompletov po profilu) oziroma 60 merilcev (v primeru 6 kompletov po profilu). Prosim,
¢e pojasnite, katera koli¢ina je prava.

Prava koli¢ina je zapisana v popisu del na poziciji 11:/2.4.2 (67 kpl)

V Pogojih za klju¢ne kadre (preglednica d1, stran 5) pri referencah za Geofizika zahtevate
uspesne reference pri izvedbi meritev vpliva gradnje (vibracij) v ¢asu gradnje objekta, pri
¢emer ne dolocate, da se morajo nanasati na gradnjo predora. Glede na to, da se bodo
meritve izvajale priizgradnji predora ob uporabi miniranja, menimo, da je nujno potrebno
tudi pri tej referenci definirati, da se nanasa na gradnjo predora, kot je to slucaj tudi pri
ostalih klju¢nih kadrih.

Narocnik ne bo spreminjal pogojev.

Uporabo slovenskega jezika in vpis v IZS zahtevate samo pri Odgovornemu vodji geoloske
in geotehnicne spremljave. Menimo, da je glede na zahtevnost projekta ter predvidene
dnevne in tedenske sestanke in usklajevanja potrebno zahtevati znanje slovenskega
jezika in vpis v IZS tudi za ostale kljucne kadre.

Narocnik ne bo spreminjal pogojev.

Pri pogoju za geodeta pod tocko 5.2 d1) naroc¢nik zahteva referenco za geodeta in sicer
izvajanje geodetskih 3D meritev svetlega profila pri gradnji cestnega ali Zelezniskega



ODGOVOR:

VPRASANJE:

ODGOVOR:

predora. lzvajanje geodetskih 3D meritev svetlega profila cestnega ali Zelezniskega
predora se lahko izvede Sele, ko je predor zgrajen. Alise zato za uspesno referenco Steje
poleg geodetskih 3D meritev svetlega profila po izgradnji cestnega ali Zelezniskega
predora tudi izvajanje geodetskih 3D meritev izkopa cestnega ali ZelezniSkega predora v
casu gradnje?

Da, za uspesno referenco pod tocko 5.2 d1 Steje izvajanje geodetskih 3D meritev izkopa
cestnega ali ZelezniSkega predora v ¢asu gradnje. lzvajanje geodetskih meritev svetlega
profila namre¢ ne pomeni izvajanje meritev profila notranje betonske obloge temvec
vseh profilov, ki so zakljueni kot primarna ali sekundarna (notranji obok) obloga
predora.

Spostovani, Zelimo pripraviti kvalitetno ponudbo, zato vas prosimo, da zaradi boziénih
in novoletnih praznikov podaljSate rok za oddajo ponudb do 7.2. 2019.

Narocnik ocenjuje, da je 53 dnevno obdobje primerno za pripravo kvalitetne ponudbe
in roka ne bo podaljsal.



