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I.
SPLOŠNI DEL
1.
Uvod

Prizidek k obstoječemu objektu Klinike za interno medicino v katerem je Oddelek za kardiologijo in angiologijo je pritličen, pravokotne oblike, okvirnih dimenzij 19,00 x 13,20 m. Zaradi navezave na obstoječi objekt je v zahodnem delu delno podkleten. V prizidku sta locirana DTP 1 (diagnostično terapevtski prostor 1) in DTP 2 (diagnostično terapevtski prostor 2) s spremljajočimi prostori. V prostor DTP 1 je bil v času izgradnje nameščen koronografski aparat. Koronografski aparat, ki je predmet te projektne naloge pa se namesti v prostor DTP 2.   

2.
Dokumentacija

V letih 2014 in 2015 je bila izdelana PZI dokumentacija za prizidek, v letu 2016 pa detajlna PZI dokumentacija za prostor DTP 1, na osnovi katere je bil prvi koronografski aparat umeščen v prostor.   

3. 
Predmet javnega naročila   

3.1
Opis predmeta javnega naročila

Predmet te projektne naloge je dobava in montaža koronografskega aparata v prostor DTP 2 novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor z vsemi pripadajočimi projekti, storitvami, GOI deli, ter medicinsko in nemedicinsko opremo potrebno za delovanje diagnostike DTP2:

	OPIS DEL

	1. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PZI potrebnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (GOI dela), ki so potrebna za dobavo in montažo koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor - prostor DTP 2 in njemu pripadajoči prostori;

2. IZDELAVA PROJEKTA OPREME (medicinska in nemedicinska oprema) s površinskimi načrti, za ureditev prostora, ki bo omogočal delovanje diagnostike DTP 2 pri dobavi in montaži koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor - prostor DTP 2 in njemu pripadajoči prostori;

3. IZDELAVA VSE OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE  za ureditev prostora, ki bo omogočal delovanje diagnostike DTP 2 pri dobavi in montaži koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor - prostor DTP 2 in njemu pripadajoči prostori;

4. IZVEDBA VSEH POTREBNIH PRIPRAVLJALNIH DEL za ureditev prostora, ki bo omogočal delovanje diagnostike DTP 2 pri dobavi in montaži koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor - prostor DTP 2 in njemu pripadajoči prostori;

5. PREGLED IN PREVZEM PROSTORA DTP 2 in njemu pripadajočih prostorov pred pričetkom izvajanja del;

6. PREVERITEV IZVEDENE ZAŠČITE PRED SEVANJEM pred dobavo in montažo koronografskega aparata v prostor DTP 2 novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor;

7. DODATNA IZVEDBA ZAŠČITE PRED SEVANJEM v kolikor bo dobavitelj koronografskega aparata ugotovil, da je to potrebno; 

8. RAZVOD IN FINALIZACIJA (GOI dela) energetskih priključkov za potrebe koronografskega aparata v prostoru, kjer bo nameščen; 

9. DOBAVA IN MONTAŽA DODATNEGA SISTEMA HLAJENJA za potrebe koronografskega aparata, v kolikor bo v prostoru, kjer se nahaja koronografski aparat ali v tehničnem prostoru, kjer bodo nameščeni razdelilci in ostala pripadajoča oprema za delovanje koronografskega aparata to potrebno;

10. IZVEDBA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL, ki bodo potrebna za ureditev prostora v okviru dobave ter montaže koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor - prostor DTP 2 in njemu pripadajoči prostori;

11. DOBAVA IN MONTAŽA SPECIALNE MEDICINSKE OPREME - koronografski aparat z vso pripadajočo opremo in vso pripadajočo računalniško opremo, s hardware in software opremo z licencami potrebno za delovanje sistema in delovnega procesa koronografskega aparata, komplet z navezavo na sistem prenosa podatkov v UKC Maribor, povezava in vključitev koronografskega aparata v sistem prenosa podatkov znotraj UKC Maribor - sistem CARDIO PACS, vso opremo za osebno zaščito zaposlenih in bolnikov za prostor, kjer bo nameščen koronografski aparat in pripadajoče prostore. Predmet te dobave je vsa potrebna specialna oprema za delovanje diagnostike DTP 2;

12. DOBAVA IN MONTAŽA SPLOŠNE POHIŠTVENE OPREME v prostor, kjer bo nameščen koronografski aparat in pripadajoče prostore. Predmet te dobave je vsa potrebna splošna pohištvena oprema za delovanje diagnostike DTP 2;

13. DOBAVA IN MONTAŽA SPLOŠNE MEDICINSKE OPREME v prostor, kjer bo nameščen koronografski aparat in pripadajoče prostore. Predmet te dobave je vsa potrebna splošna medicinska oprema za delovanje diagnostike DTP 2;

14. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PID za prostor DTP 2 in pripadajoče prostore, meritve in ostale potrebne dokumentacije za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje;

15. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PID za celoten objekt, dopolnitev obstoječega PID-a z ozirom na dodan prostor DTP 2 in pripadajoče prostore;

16. IZDELAVA IZKAZA POŽARNE VARNOSTI za celoten objekt, dopolnitev obstoječega izkaza z ozirom na dodan prostor DTP 2 in pripadajoče prostore;

17. IZDELAVA NAČRTA EVAKUACIJE, dopolnitev obstoječega z ozirom na dodan prostor DTP 2 in pripadajoče prostore;

18. IZVEDBA MERITEV MIKRO KLIME - MERITEV NA DELOVNIH MESTIH (osvetljenost, temperatura, količina zraka itd.) kot zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu;

19. PRIDOBITEV VSEH OBRATOVALNIH IN OSTALIH POTREBNIH DOVOLJENJ za obratovanje postrojenj, prostorov, naprav in opreme (koronografski aparat);

20. PRIDOBITEV DELNEGA UPORABNEGA DOVOLJENJA, če bo potrebno glede na obseg in vrsto izvedenih del, samo za prostor, kjer se umesti koronografski aparat s strani Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor;

21. IZVEDBA ŠOLANJ  v vseh fazah izvajanja investicije, za vso tehnično opremo objekta, koronografski aparat in s tem povezane profile strokovnjakov (tehnični, medicinski itd.), za ureditev prostora in dobavo ter montažo koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor;

22. ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV, ki so predmet investicije oziroma obdelave;

23. ZAGON NAPRAVE in poskusno obratovanje v sklopu Oddelka za kardiologijo in angiologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor;

24. KOORDINACIJA DELA in vodenje procesa gradnje med vsemi udeleženci gradnje, izvajalci in dobavitelji opreme za ureditev prostorov ob dobavi ter montaži koronografskega aparata v prostor DTP 2 in njemu pripadajoče prostore novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor;
25. Kvalitetni in kvantitetni pregledi;
26. Primopredajni zapisnik;

27. PREDAJA GARANCIJE za odpravo napak v garancijski dobi;
28. Končni obračun;
29. OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna ureditev prostora in dobava ter montaža koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor;

30. IZVAJANJE POGODBE SERVISIRANJA IN VZDRŽEVANJA.


3.2   Projektiranje
Projektant PZI dokumentacije mora ves čas izdelave projekta sodelovati z glavnim projektantom celotnega objekta in odgovornimi projektanti faz. S tem se zagotovi kontinuiteta nadaljevanja tehničnih rešitev na objektu. Vse predvidene rešitve, v kolikor PZI dokumentacijo za prostor DTP 2 izvajajo drugi projektanti, morajo biti potrjene s strani odgovornega vodje projekta celotnega objekta in odgovornih projektantov faz. V ta namen mora biti izdelana PZI dokumentacija potrjena in žigosana s strani odgovornega vodje projekta in odgovornih projektantov faz, ki so izdelali osnovni projekt in na osnovi katerega je bilo izdano in pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
3.3  Projektna dokumentacija PZI
Projektna dokumentacija PZI mora biti izdelana skladno z najnovejšo veljavno zakonodajo in vsemi elaborati, študijami, meritvami, potrebnimi za izvedbo in Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. l. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, električne instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt opreme, popisi, tehnična poročila, meritve itd.) se preda naročniku v naslednji obliki:

· Grafika (tlorisi, sheme, itd.) – AutoCAD 2006,

· Tekstualni del (tehnična poročila, elaborati, itd.) – Word,

· Popisi del in opreme – Excel.

Ostala projektna dokumentacija mora biti predana naročniku v papirni obliki v številu izvodov, ki so definirani v razpisu in pogodbi.

Pomembno je, da se vsa potrebna specialna oprema in potrebna GOI dela za umestitev koronograskega aparata v prostor, kakor tudi ostala potrebna medicinska in nemedicinska oprema za izvajanje delovnega procesa v diagnostiki DTP 2, prilagodi in montira skladno z zahtevami dobavitelja opreme specialnega aparata (koronografski aparat).
Projektna dokumentacija PZI mora biti med posameznimi fazami (gradbena in obrtniška dela, električne instalacije, strojne instalacije, medicinska in nemedicinska oprema, itd.) med seboj usklajena, za kar je potrebno ob dokončanju projektne dokumentacije PZI, pridobiti  soglasje s strani odgovornih projektantov arhitekture, statike, strojnih in elektro instalacij osnovnega projekta, na osnovi katerega je bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.

Po potrditvi projekta PZI s strani odgovornih projektantov prvotnega projekta se pred pričetkom izvajanja del na objektu dostaviti naročniku v potrditev:

· PZI projekt za GOI dela, ki so potrebna za umestitev koronograsfega aparata v prostor;

· Projekt medicinske in nemedicinske opreme.

 3.4  
Umestitev v prostor

Koronografski aparat se umesti v prostor DTP 2. Ob njem se nahajajo tudi potrebni spremljajoči prostori za bolnike in medicinsko osebje. 

3.5   
Obstoječe garancije
Z umestitvijo novega koronografskega aparata v DTP 2 prostor, se bo posegalo v objekt in opremo, ki je bila predmet izgradnje prizidka in umestitve prvega koronografskega aparata v DTP 1 prostor. Za ta prizidek in opremo ima UKC izdano garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, tako za GOI dela, strojno in elektro opremo,  kot tudi za medicinsko in nemedicinsko opremo.

Zato morajo ponudniki, vezano na že izdane garancije,  upoštevati pogoje, ki jih bo naročnik v zvezi s garancijami zahteval v razpisni dokumentaciji. 
3.6
Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na območju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi veljavnimi certifikati.

3.7 Varstvo in zdravje pri delu, varstvo pred požarom

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na gradbiščih s prilogami.
 Ponudniki morajo v svojih ponudbah zajeti tudi vse stroške, ki bodo nastali  iz naslova Varstvo in zdravje pri delu, ter Varstvo pred požarom.
3.7.1.
Varstvo in zdravje pri delu

V primeru začasnih in premičnih gradbišč (izpolniti v primeru urejanja skupnega delovišča – začetna stran pisnega sporazuma) je potrebno zagotavljati varnost in zdravje pri delu na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05)) ter določiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zahteve za imenovanje koordinatorja so navedene v 4. členu in 5. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05)).
4. člen
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.
5. člen
V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III te uredbe.

Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču.

Kopijo prijave iz prvega odstavka tega člena je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto.

Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

3.7.2.
Varstvo pred požarom
V skladu z 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) mora biti na gradbišču organizirana požarna straža.

(1) 
Požarno stražo mora organizirati:

· kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;

· kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;

· prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;

· lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

(2) 
Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.

(3) 
Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.

(4) 
Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega odstavka tega člena.

Priloga 2 pisnega sporazuma (obvezna požarna straža in dovoljenje za izvajanje vročih del iz požarnega reda). Pred pričetkom del je potrebno organizirati požarno stražo! Ker gre za opravljanje požarno nevarnih del v objektih z srednjo do povečano požarno ogroženostjo oz. v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko požarno stražo izvajajo le gasilci.

II. OPIS ZAHTEV ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO OPREME
1.
Zahteve za izvedbo projekta

Za ureditev prostora in dobavo ter montažo koronografskega aparata v prostor novega prizidka Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC Maribor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI, projekt medicinske opreme, projekt nemedicinske opreme, kakor tudi vse potrebne elaborate, meritve in študije. Potrebno je izdelati vso dokumentacijo na osnovi katere bo pridobljeno obratovalno dovoljenje za koronografski aparat.

Sestavni del PZI projektne dokumentacije so tudi ovrednoteni popisi del in materiala za vsa GOI dela, ter medicinsko in nemedicinsko opremo, za potrebe popisa osnovnih sredstev.

Ob koncu gradnje je potrebno izdelati vse vrste PID projektov. Potrebno je izdelati delni PID projekt za umestitev kooronografskega aparata v prostor DTP 2 s pripadajočimi prostori. Prav tako je potrebno osnovi PID dopolniti z  delnim PID-om,  tako da bo na enem mestu zbrana vsa tehnična dokumentacija za celoten prizidek in opreme v njem. 

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniška, instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela, morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naročanju. 

Delo na objektu se mora organizirati tako, da ne bo moten delovni proces v ostalih zgradbah oziroma oddelkih v UKC Maribor.

Sestavni del ponudbe morajo biti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del.

V ponudbi morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna tekom izvajanja investicije in bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v ostalih zgradbah in oddelkih ter sosednjih prostorih na oddelku. Mišljene so predvsem prevezave vseh vrst instalacij, zaščita pred prahom, navezave na obstoječe instalacije, premostitve itd.

Na območju UKC Maribor je v veljavi parkirni red za katerega skrbi podjetje GH Park, d.o.o. Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti način, možnost dostopa in način parkiranja v notranjosti UKC Maribor neposredno z upravljavcem parkirišč GH Park,d.o.o.

Delo in dostava materiala ter opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do vhodov v ostale objekte.

Na območju UKC Maribor, razen na območju določenem za potrebe gradbišča, ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec del mora poskrbeti za sprotni odvoz embalaže.

V ponudbi mora biti zajeto delo tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki) v primerih, ko ne bo mogoče zaradi rednega dela oddelkov v UKC Maribor drugače ogranizirati dela v rednem času. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov in vodstvom UKC Maribor.
Ponudniki morajo računati tudi na to, da bo potrebno zaradi narave posegov, ki se bodo izvajali v sosednjem prostoru DTP 1 istočasno z izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme v DTP 2  prostoru in njemu pripadajočih prostorih, občasno prekiniti z izvajanjem GOI del in montaže opreme. 
V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami.

Glede na predviden čas gradnje, mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe investicije. Prav tako mora izvajalec izdelati projekt priprave dela z načrtom organizacije gradbišča in ukrepi za nemoteno delovanje naročnikove dejavnosti in ga predati naročniku v potrditev.

Izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izročitev vseh potrebnih listin oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz in dovoljenj, obratovalnih dovoljenj, garancijskih listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih listin in jih predati naročniku.

Tekom priprave projektne dokumentacije PZI, tekom izvajanja GOI del ter dobave in montaže opreme je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika. 

Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave v prostoru in objektu mora biti take kvalitete in strokovne vgradnje, da ne povzroča poškodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.
ARHITEKTURA, GRADBENA DELA

1.1
Splošno

V DTP 2 je izveden temelj za stroj. V kolikor bodo potrebni posegi v temelj zaradi konfiguracije koronografskega aparata, mora ponudnik koronografskega aparata ta dela zajeti v svoji ponudbi.

1.2
Razpored prostorov

Lokacija prostora kakor tudi razpored ostalih prostorov je določen v projektni dokumentaciji PZI za prizidek. Prostori so razporejeni po funkcionalnosti, logistiki, namembnosti, pripadnosti, zahtevnosti in združljivosti.

Naročnik izvajalcu del in dobavitelju opreme za prostor DTP 2 in njemu pripadajoče prostore predaja prostore v stanju kot so izvedeni. Izvajalec del in dobavitelj opreme za prostor DTP 2 in pripadajoče prostore mora izvesti vsa potrebna dela in dobaviti vso potrebno opremo, da se bo v diagnostiki DTP 2 po končanih delih in dobavljeni opremi, lahko pričela izvajati zdravstvena dejavnost za katero je bil dobavljen koronografski aparat.
1.3
Zaščita pred sevanjem - objekt, prostori

Zaščita pred sevanjem je izvedena z baritnim ometom v debelini 1 cm. Izvedena je v prostorih DTP 1 in DTP 2 napram prostorom, ki mejijo na ta prostora in na fasadni steni. Zunanja stena prostora DTP 2 je armiranobetonska, debeline 25 cm, notranje stene pa so iz NF opeke debeline 25 cm.
Izvajalec oziroma dobavitelj koronografskega aparata mora glede na tip koronografskega aparata, ki bo dobavljen, preveriti obstoječo zaščito proti sevanju in v kolikor bo potrebno,  izvesti dodatno zaščito.
Prav tako je dobavitelj koronografskega aparata dolžan po končani montaži aparata izvesti vsa potrebna šolanja oseb, izvesti vse predpisane meritve, pridobiti vso predpisano dokumentacijo in jo posredovati pristojnim organizacijam za izdajo obratovalnega dovoljenja. Pri tem je potrebno upoštevati vso relevantno zakonodajo s področja varstva pred sevanji v EU in RS.
1.4
Konstrukcija

Temelji in konstrukcija objekta so v projektu dimenzionirani tako, da po nosilnosti ustrezajo namestitvi koronografskega aparata. Temelji prizidka so pasovni, obodne nosilne stene in stebri so armiranobetonske. Predelne stene so zidane ali suhomontažne izvedbe. Plošča nad kletjo1 je armiranobetonska, debeline 25 cm. 
Temelj aparata v prostoru DTP 2 je izveden, načrt je priloga projektne naloge. 
1.5 
Okna

Okna so vgrajena, so energetsko učinkovita in ustrezajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS 52/2010). 

Okno v stikalnem prostoru, ki meji na DTP1 in DTP2 zadošča zahtevi, da je potrebno, kjer to zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, na oknih in steklih izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem oziroma vgraditi ustrezno obliko okvirja okna in stekla. 
 1.6 
Vrata in podboji

Vrata so vgrajena. Zagotavljajo zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku o zvočni zaščiti stavb. Vsa vrata, ki mejijo na DTP 1 in DTP 2 so zaščitena proti sevanju.
Izvajalec mora izvesti vso instalacijo za krmiljenje vrat, ki mejijo na prostor DTP 2 in jo povezati z novim koronografskim aparatom. Krmiljenje vrat je potrebno izvesti preko aparata tako, da med delovanjem aparata odpiranje vrat ne bo možno.
1.7
Tlaki

Vsi tlaki so vgrajeni. V prostoru DTP 2 bo potrebno zaradi montaže koronografskega aparata in dovoda ustrezne instalacije izvesti posege v položen elektroprevoden tlak. Na mestih, kjer bo tlak odstranjen, bo le tega potrebno ponovno položiti. Po položitvi tlaka bo izvajalec moral ponovno izvesti meritve in predložiti dokazila. 
Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so mehanske zahteve, higienske zahteve, zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora, požarnovarnostne zahteve in zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo.

Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

· dolga življenjska doba; 

· mala obraba; 

· kvalitetni sijaj;

· enostavno vzdrževanje; 

· enostavno čiščenje; 

· v vseh prostorih, kjer so nameščene aparature, sistemskih prostorih, je predvideti elektroprevodne tlake;

· v vseh prostorih v zgradbi se na vseh  vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice) in stenske obrobe;

· kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati je potrebno v, pod ali nad tlakom  izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; 

· kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na tlakih  in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; 

· na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

· vsi stiki tlakov (linolej, guma…) v zgradbi morajo biti varjeni.

Pred pričetkom montaže opreme je potrebno tlake očistiti in izvesti zaščitni sijajni premaz (linolej, guma). Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov.
1.8
Stene

Stene so izvedene in so glede materialov in načinov izvedbe prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvočne izoliranosti, požarne odpornosti, vodoodpornosti, mehanske odpornosti in odpornosti proti sevanju.

1.9
Stropi

V prizidku so stropi spuščeni, primerni za bolnišnice, predvsem gledano s strani  uporabnosti, vzdrževanja, lahkega posluževanja in dostopa do instalacij. Materiali so prilagojeni namembnosti prostora. V prostoru DTP 1 in DTP 2 je strop kovinski, tip ARMSTRONG CLEAN ROOM, v ostalih prostorih pa strop ARMSTRONG BIOGARD PLEIN. 

V DTP 2 prostoru se nahaja kompleten operacijski perforirani strop DPS za dovod zraka v OP, z vsemi potrebni priključki in merilni instrument za merjenje padca tlaka na filtru. V obsegu izvedenih del je tudi tipski material za pritrditev oz. montažo na strop. 

V DTP 2 prostoru nameščen operacijski perforirani strop DPS, je kompleten spuščen strop, narejen iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,7 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče kot npr. Armstrong Orcal QClip-In F Bioguard Plain dim. 600 x 600 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim zaskočnim profilom. Ob steni so zaključni profil BPM 215013 z vzmetnimi zagozdami BPM311081. Vsi stiki na stropu morajo biti zatesnjeni in neprepustni.

Pri montaži koronografskega aparata v prostoru DTP 2 bo potrebno izvesti posege v že izveden spuščen strop. Zaradi dovoda električnega kabla bo potrebno sneti strop še v nekaterih drugih že finaliziranih prostorih. Po končani montaži bo potrebno ponovno vzpostaviti stanje kot je bilo pred posegom.
1.10
Izbor materialov

Vsi izbrani materiali morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrževanju in čiščenju in požarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloženo navodilo, kako se vzdržuje, s kakšnimi sredstvi se vzdržuje ter vpliv uporabe čistila na okolico, izvajalce čiščenja, bolnike, zaposlene in obiskovalce.
2.
STROJNE INŠTALACIJE

2.1
Splošne definicije

Strojne inštalacije so izvedene v okviru inštalacijskih del objekta. V prostoru DTP 2, ki je predmet izvajanja, mora izvajalec izvesti vsa eventualna dodatna inštalacijska dela, ki so po njegovem mnenju potrebna za brezhibno delovanje koronografskega aparata. Pri izdelavi PZI dokumentacije za prostor DTP 2 je potrebno upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo za prizidek. Prav tako je pri izdelavi PZI dokumentacije potrebno upoštevati in kasneje vgraditi enake materiale, kot so projektirani in vgrajeni v prostorih, ki niso predmet tega projekta.

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Izvedene strojne inštalacije in priklope v prostoru DTP 2 in njemu pripadajočih prostorih, mora izbrani ponudnik ustrezno dograditi glede na zahteve izbrane opreme, ki je predmet tega javnega naročila in izdelanega  projekta opreme za umestitev koronograsfkega aparata v prostor.

2.2
Prezračevanje

Prostor s koronografskim aparatom in spremljajoči prostori so ustrezno prezračevani. Sistem dovoda in odvoda zraka v prostor je zasnovan na osnovi postavitve opreme. Dosežena je taka razporeditev zraka, da pri uporabnikih prostora ne prihaja do občutka pihanja. V kolikor bo zahtevala tehnologija novega aparata posege v sistem prezračevanja, je potrebno predhodno izvesti preračune celotnega sistema, tako da se ne bodo porušile nastavitve.

Ne glede na izvedene posege na sistemu prezračevanja je potrebno pred predajo aparata v uporabo izvesti kontrolne meritve parametrov prezračevanja za celotni sistem prizidka.  
2.3
Hlajenje

Hlajenje prostorov je izvedeno in se izvaja z vpihom pohlajenega zraka preko klimatske naprave - klimata. V prostoru DTP 1 in DTP 2 je dana možnost regulacije in nastavitve  temperature. 
V kolikor dobavitelj koronografskega aparata meni, da je potrebno dodatno hlajenje aparata oziroma prostora, mora izdelati projekt in izvesti hlajenje aparature in pripadajočih prostorov.

V tehničnem prostoru 2, kjer je nameščena tehnološka oprema, je umeščena hladilna naprava v »split« izvedbi. Izvajalec mora preveriti ustreznost hladilne moči naprave in jo po potrebi zamenjati z napravo z močnejšo hladilno močjo.  
2.4
Ogrevanje 

Ogrevanje objekta je izvedeno z radiatorji, ki odgovarjajo zahtevam bolnišnične izvedbe. Ogrevanje prostorov DTP 1 in DTP 2 je izvedeno s toplozračnim načinom. 

V vsakem prostoru mora biti dana možnost regulacije in nastavitve  temperature.
 2.5 
Medicinski plini

Inštalacija medicinskih plinov je izvedena. Izvajalec del in dobavitelj koronografskega aparata in medicinske opreme mora za potrebe dodatnih priključkov ki so predvideni na stropnem stativu, s projektom določiti lokacije medicinskih plinov in njihovo točno pozicijo ter poskrbeti za njihovo izvedbo v prostoru DTP 2 oziroma v objektu. Ker se bo posegalo v že izvedeno inštalacijo plinov oziroma se bodo izvedli dodatni priključki, je potrebno izvesti preveritev pravilnosti izvedbe vezave in delovanje sistema inštalacije plinov po končani izvedbi in za to ob primopredaji predati izjavo odgovorne osebe.
Priključki so izvedeni na obstoječo inštalacijo v 2. kleti. Izvedena je inštalacija naslednjih medicinskih plinov:

· kisik (O2);

· komprimirani zrak (KZ) in sicer komprimirani zrak 5 bar (KZ5);

· vakuum (V);

· oksidul (N2O).

V prostorih, kjer je priključek oksidula, je izvedeno ustrezno odsesavanje. 

Celotna napeljava medicinskih plinov je izdelana s specialnimi bakrenimi cevmi. 

2.6
Vodovod

V kolikor bo v času izvedbe prostora DTP 2 izvajalec moral izvesti posege v obstoječo vodovodno inštalacijo, bo potrebno po končanih delih ponovno izvesti klorni šok.
3.
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

3.1
Splošne definicije

Električne inštalacije so izvedene v okviru inštalacijskih del objekta. Predmet električnih inštalacij, ki jih je potrebno projektirati in izvesti, je prostor DTP 2. V tem prostoru mora izvajalec izvesti vsa eventualna dodatna inštalacijska dela, ki so po njegovem mnenju potrebna za brezhibno delovanje koronografskega aparata. Preveriti mora ustreznost izvedbe inštalacij in v soglasju s projektantom celotnega objekta izvesti določene spremembe, v kolikor projektirane inštalacije ne ustrezajo potrebam prostora za koronografski aparat.

Pri izdelavi PZI dokumentacije za prostor DTP 2 je potrebno upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo za prizidek. Prav tako je pri izdelavi PZI dokumentacije potrebno upoštevati in kasneje vgraditi enake materiale, kot so projektirani in vgrajeni v prostorih, ki niso predmet tega projekta.

Električne inštalacije so prilagojene arhitekturi objekta in namembnosti prostorov. Razvodi  so predvideni in izvedeni na kabelskih policah. Priključki na delovnih mestih so izvedeni v  parapetnih kanalih.

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe energije v stavbah.
3.2
Razsvetljava

V prostoru DTP 2 je razsvetljava že izvedena. V kolikor se bo pri umestitvi aparata v prostor posegalo v inštalacije sistema splošne in varnostne razsvetljave, bo potrebno po zaključku del izvesti ponovni pregled sistema varnostne razsvetljave.

V kolikor bodo za potrebe delovanja koronografskega aparata potrebne dodatne zahteve po osvetlitvi, naj vsa dodatna dela na tem segmentu ponudnik koronografskega aparata finančno in izvedbeno zajame v svoji ponudbi in PZI projektu.

3.3
Opozorilne svetilke

Ponudnik oziroma izvajalec mora preveriti, ali so ob vseh vratih, ki vodijo v prostor DTP 2, nameščene opozorilne svetilke (pozor sevanje). V kolikor še niso, jih ponudnik mora zajeti v ponudbi in jih nato tudi izvesti. Svetilke morajo biti kompatibilne z izvedenim sistemom in tipom vgrajenega koronografskega aparata.

3.4
Instalacija moči

Potreben je priklop koronografskega aparata z dovodom kabla v tehnični prostor 2. Trasa dovoda kabla poteka nad spuščenim stropom prostorov, ki mejijo na prostora DTP 1 in DTP 2, do tehničnega prostora 2. V tehničnem prostoru 2 se postavita UPS in električni razdelilec za koronografski aparat. Iz tehničnega prostora 2 se dovodni kabel po kineti dovede do mesta priključka koronografskega aparata v prostoru DTP 2. Kineta je že izvedena, vendar je potrebno preveriti njeno traso z zahtevami novega koronografskega aparata.
Priključki vezani na prostor DTP 2 morajo biti izvedeni v ločenem parapetnem kanalu in to v stikalnem prostoru. Ostali priključki so izvedeni v parapetnih kanalih in zajemajo mrežno, agregatno in neprekinjeno UPS napajanje. 

Za potrebe neprekinjenega napajanja koronografskega aparata morajo ponudniki dobaviti svoj UPS sistem na katerega bodo vezani samo elementi koronografskega aparata. UPS mora biti dimenzioniran na tako vrednost, da se v primeru izpada električne energije poseg na pacientu varno zaključi in da se ne izgubijo podatki.

3.5
Električni razdelilci

Za potrebe inštalacije koronografskaga aparata morajo ponudniki predvideti lastni električni razdelilec, na katerega bodo priključeni vsi elementi koronografskega aparata. S tem je aparat popolnoma neodvisen od postavljenih električnih razdelilcev na objektu. V kolikor bo potrebno, mora izvajalec izvesti dograditev v obstoječem električnem razdelilcu v kleti 2 ali el. razdelilcu prostora.
3.6
Računalniška mreža

Inštalacija je izvedena in poteka v parapetnih kanalih, izoliranih plastičnih ceveh, podometno in nad spuščenim stropom na kabelski polici. 
Za potrebe delovanja koronografskega aparata mora ponudnik predvideti lastno računalniško mrežo.
3.7
Prenos podatkov - CARDIO PACS

Skladno z razpisnimi pogoji aparata.

Za določitev vseh relevantnih pogojev računalniške mreže, je potrebno sodelovati s strokovnimi delavci UKC Maribor za to področje.
3.8
Opremljenost prostorov z računalniško opremo

Skupaj s koronografskim aparatom mora dobavitelj dobaviti vso ločeno računalniško opremo, ki je potrebna za delovanje aparata in diagnostike DTP 2. Oprema mora biti kompatibilna s  koronografskim aparatom.  Ta oprema mora biti priklopljena na svoj lokalni UPS sistem, ki mora biti dobavljen skupaj z koronografskim aparatom.

3.9
Ozvočenje

Splošno ozvočenje je izvedeno v celotnem prizidku. 

V kolikor dobavitelj aparata meni, da je potrebno izvesti dodatno ozvočenje z ozirom na  izvajanja preiskave in za predvajanje glasbe, je potrebno dobaviti skupaj s koronografskim aparatom ustrezen sistem ozvočenja in komunikacije.

Dobavitelj aparata za DTP 2 prostor mora izvesti dodatno dvosmerno zvočno komunikacijo aparat-merilni prostor, namenjeno dvosmerni zvočni komunikaciji med zaposlenimi v DTP 2 prostoru in merilnem prostoru. 
3.10
Javljanje požara

V prostoru je izveden sistem aktivne požarne zaščite. V kolikor se bo pri umestitvi koronografskega aparata v prostor posegalo v inštalacije sistema javljanja požara, bo potrebno po zaključku del izvesti ponovni pregled sistema aktivne požarne zaščite. Vsa dodatna dela na tem segmentu mora ponudnik aparata finančno in izvedbeno zajeti v svoji ponudbi.

3.11
Ozemljitve

Vse kovinske dele, strojno in elektro opremo ter elemente in medicinsko in nemedicinsko opremo, ki se bo vgradila v prostore, je potrebno zvezati na skupno ozemljitev prizidka. Za potrebe stropnega stativa bo potrebno število priključkov prilagoditi dobavljenemu stropnemu stativu.

Po zaključenih delih je potrebno izvesti meritve.

4.
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

4.1
Splošne definicije 

Prostor DTP 2 ni opremljen. Dobavljena splošna pohištvena oprema in splošna medicinska oprema za prostor DTP 2 mora biti vsaj enake ali boljše kvalitete kot je dobavljena oprema v DTP 1. 

Izdelana projektna dokumentacija za medicinsko in nemedicinsko opremo mora biti narejena pred pričetkom izdelave PZI projektne dokumentacije za GOI dela, saj se bodo le tako lahko definirale potrebe po priključkih.

Pri izdelavi projekta splošne pohištvene opreme, splošne medicinske opreme in specialne medicinske opreme, morajo v fazi njegovega nastajanja sodelovati strokovni sodelavci oddelka kjer bo nameščen koronografski aparat. Tekom izvedbe projekta se bo glede na izbrani koronografski aparat in ostalo izbrano medicinsko in nemedicinsko opremo definiralo:

· postavitev aparata v prostor;

· postavitev ostale specialne medicinske opreme v prostor;

· postavitev splošne medicinske opreme v prostor;

· postavitev splošne pohištvene opreme v prostor.

4.2
Projekt medicinska in nemedicinska oprema

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora. 

Oprema se deli na: 

· splošno pohištveno opremo;

· splošno medicinsko opremo;

· specialno medicinsko opremo.

Projekt opreme mora zajemati grafični del in detajlni popis opreme. Popisi morajo biti pripravljeni v tabelarični obliki Excel. Pripravljeni morajo biti v naslednji obliki:

· popisi po posameznih sklopih;

· popisi po posameznih prostorih.

Grafični del mora zajemati dispozicijo opreme po etažah in posameznih prostorih.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati stolpce z naslednjo vsebino:

· zaporedna številka;

· projektantska šifra izdelka;

· opis izdelka;

· etaža, številka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena; 

· število kosov opreme;

· cena opreme brez DDV za en kos;

· cena opreme brez DDV za projektirano število kosov;

· znesek DDV;

· cena opreme skupaj z DDV;

· proizvajalec opreme.

Projekt opreme mora biti usklajen s projektom, ki obravnava celoten objekt. Ustrezati mora zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naročanju. Razdeljen mora biti v sklope. Za prostor, ki je predmet projekta, mora biti narejen površinski načrt in usklajen s projektno dokumentacijo gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Popis del in opreme mora biti narejen tako v zbirni obliki kot v obliki popisa po prostorih.

4.3
Splošna pohištvena oprema

Splošna pohištvena oprema, ki je potrebna za obratovanje in izvajanje delovnega procesa v prostoru DTP 2 je predmet dobave in montaže koronografskega aparata.  

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoječimi normami ustrezno licencirana, da je primerna za uporabo v specifičnih prostorih objekta, ki ga določa predmet tega javnega naročila.

Splošno pohištveno opremo sestavlja vsa potrebna splošna oprema za opravljanje dejavnosti v prostoru DTP 2.
Pohištvo mora biti razporejeno v prostoru v skladu z zahtevami delovnega procesa glede na ponujen RTG aparat.
Za ureditev novega laboratorija za invazivno kardiologijo potrebujemo sledeče pohištvo:

· omare za katetre v skupni dolžini 3 m, višine 2,1m, globine 0,6 m (posamezna omara širine 100 cm) z vrati na rolo z električnim pogonom; katetri naj bodo nameščeni vzporedno z vrati, da je vsebina hranjenih katetrov takoj razvidna,

· omare s steklenimi vrati z vsaj petimi policami, ki jim je mogoče nastaviti višino, v skupni dolžini 3 m, višine 2,1m in globine 60 cm (posamezna omara širine 50 cm),

· pult dolžine 3 m, višine 90 cm in globine 60 cm s podpultnim delom. Podpultni del naj zajema:

omarico v dolžini 1 m s krilnimi vrati in vsaj dvema policama, ki jima je mogoče nastaviti višino,

štiri predalnike v dolžini 0,5 m s po štirimi enako visokimi predali. 

· Viseče omarice:

· 2 kom. omarica viseča z dvojnimi steklenimi vrati in vsaj 1 polico dimenzije 80x35x65 cm.

Stoječa omarica dimenzije 100x90x60 cm z dvojnimi steklenimi vrati in vsaj dvema policama, ki jim je mogoče nastaviti višino.
V projektni nalogi so s tem definirane možne dolžine in postavitve splošne pohištvene opreme v prostor DTP 2. Ko bo znana točna postavitev vse opreme v prostoru se bo definiralo:

· Lokacije, število in razporeditev posameznih prosto stoječih omar, omar za katetre. Definirala se bo tudi vsebina teh omar (št. polic, št. predalov, obešala za katetre, itd);

· Lokacije, število in razporeditev posameznih elementov, oblika in dolžina delovnega pulta. Definirala se bo tudi vsebina podpultnih omar, način odpiranja, št. polic, št. predalov, tip vrat in polic (vrata polna, vrata steklena, police polne, police steklene);

· Lokacije, število in razporeditev posameznih elementov, oblika in dolžina visečih omaric - nadpultnih elementov. Definirala se bo tudi vsebina teh visečih omaric, način odpiranja, št. polic, št. predalov, tip vrat in polic (vrata polna, vrata steklena, police polne, police steklene);

· definirala se bo lokacija hladilnika in trezorja (specifikacija navedena v dokumentaciji za javni razpis).
Oprema se v projektu PZI razporedi in prilagodi ostali medicinski in specialni opremi v prostoru, ter uskladi z delovnim procesom v dvorani DTP 2.
4.4
Opis kvalitete opreme 
SPLOŠNI TEHNIČNI OPIS OPREME ZA DTP 2

Korpusi, fronte in ličnice predalov in omar:

Korpusi, fronte in ličnice predalov pohištva so izdelani iz iveralov, oplemenitenih z melaminom. 

Vsi vidni robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm, nevidni pa z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.

Omara za katetre:

Korpusi so izdelani iz iveralov, oplemenitenih z melaminom. 

Vsi vidni robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm, nevidni pa z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.

Rolo je aluminijaste izvedbe z električnim pogonom.

Okovje:

Vgrajeni so pohištveni tečaji, s kotom odpiranja do 270 stopinj. Vodila predalov so dvostenska, z vgrajenim blažilcem za mehko zapiranje.

Ročaji:

Ročaji so izdelani iz aluminija, prašno epoksi zaščiteni v izbrani barvi.

Cokel:

Cokel pohištvenih elementov je izdelan iz polnega aluminija, prašno epoksi zaščiten po RAL 7011.

Kovinska podnožja:

Vsa kovinska podnožja so zaščitena proti koroziji z epoksi prašnimi laki. Vsa podnožja imajo vgrajene nivelirne noge, za lažje izravnave neravnin tlakov. 

Na kovinska podnožja je s prednje strani pritrjena MDF okrasna letev v izbrani barvi.

Delovne plošče so iz:

- monolitne tehnične keramike s protirazlivno obrobo, debeline 35 mm

Trezor za zdravila, zunanje okvirne dimenzije: 306x233x272mm, 3 ključi, lokacija in način postavitve (samostojen/vgraden) se določi, ko bo znana točna postavitev vse opreme v prostoru.
V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaža oziroma postavitev na mesto predvideno v površinskih načrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohištvene elemente naj bo predviden sistemski ključ z izmenljivimi cilindri. Načeloma naj bodo cilindri in ključi v enem prostoru enaki.

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko -  sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v čim večji meri k izogibanju ostrim robovom. Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoštevati opisana splošna navodila razen v primerih, ko je zaradi izpostavljenosti sevanju potrebno uporabiti drugačne materiale, ki pa jih mora določiti izvajalec projekta v skladu z vsemi zakonskimi določili za prostore, ki se obravnavajo.

4.4
Splošna  medicinska oprema

Splošna medicinska oprema, ki je potrebna za obratovanje in izvajanje delovnega procesa v prostoru DTP 2, je predmet dobave in montaže koronografskega aparata.  

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoječimi normami ustrezno licencirana, da je primerna za uporabo v specifičnih prostorih objekta, ki jih določa predmet tega javnega naročila.

Splošno medicinsko opremo sestavlja vsa oprema za prostore v katerih se izvajajo  medicinske storitve. 

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaža oziroma postavitev na mesto predvideno v površinskih načrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Izdelava mora biti kvalitetna in mora zadoščati vsem predpisanim zahtevam oziroma standardom za bolnišnice.  

V okviru postavitve opreme se v prostoru DTP 2 predvidi prosto stoječi medicinski hladilnik. Specifikacije hladilnika bodo navedene v razpisni dokumentaciji. Za hladilnik se predvidi samostojen dovod elektrike.

Specifikacija splošne medicinske opreme, ki bo dobavljena zraven koronografskega aparata bo navedena v dokumentaciji za javni razpis.

4.5
Specialna medicinska oprema

Specialno medicinsko opremo predstavlja koronografski aparat z: 

· vsemi pripadajočimi PZI projekti, površinskimi načrti; 

· zaščitami pred sevanjem; 

· hlajenjem naprave; 

· vsemi oblikami električnega napajanja (mreža, agregat, UPS); 

· finalizacijo prostora z vsemi potrebnimi GOI deli; 

· dobavo in montažo vse potrebne splošne pohištvene opreme in splošne medicinske opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje naprave in delovnega procesa, ki se bo izvajal v prostoru;

· osebno zaščitno opremo, ki je potrebna v prostoru za osebje in bolnika;

· ustrezno računalniško podporo, ki bo omogočala nemoteno delovanje oddelka in se bo vključila v računalniški sistem - CARDIO PACS sistem prenosa podatkov v UKC Maribor. 

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaža oziroma postavitev na mesto predvideno v površinskih načrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Izdelava mora biti kvalitetna in mora zadoščati vsem predpisanim zahtevam. 

Dobavitelj koronografskega aparata v okviru dobave in montaže naprave izvede vsa dela in vse potrebne aktivnosti, da bo naprava lahko obratovala in da se bo lahko izvajal delovni proces kateremu je naprava namenjena.

4.5.1
Specifikacija koronografskega aparata

Specifikacija koronografskega aparata bo navedena v dokumentaciji za javni razpis.
4.5.2
Servisiranje in vzdrževanje sistema koronografskega aparata

Sestavni del tega sklopa so tudi vzdrževalne pogodbe za sistem koronografskega aparata. Natančen opis obsega del in trajanje vzdrževalne pogodbe je opisano v razpisni dokumentaciji postopka javnega naročila.  
4.6
Površinski načrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi površinski načrti za prostor v objektu, ki je predmet tega projekta. 

5.
ZAKLJUČEK

5.1   
Zaključno navodilo projektantu, izvajalcu gradbenih, obrtniških in inštalacijskih    del ter dobavitelju opreme

Za potrebe umestitve koronografskega aparata v prostor je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo, ki bo poleg umestitve aparata v prostor obravnavala tudi vsa potrebna GOI dela, opremo, ter ostala potrebna dela in storitve. 

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblaščenimi osebami investitorja UKC Maribor ter projektantom celotnega objekta. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami in pooblaščenimi osebami za izdelavo posameznih vrst različnih elaboratov, študij in ostalih potrebnih dokumentov za uspešno izdelavo projekta. 

Projektant PZI dokumentacije mora ves čas izdelave projekta sodelovati z odgovornim vodjem projekta celotnega objekta in odgovornimi projektanti posameznih faz.

Prav tako bo potrebno sodelovanje z omenjenimi projektanti, zaradi izvedbe dodatnega gradbenega dovoljenja, tehničnega pregleda, pridobitve uporabnega dovoljenja za posege v prostor, v kolikor bo to potrebno.

Izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter dobavitelj opreme mora prav tako upoštevati vse smernice podane v projektni nalogi. Standard obdelave mora biti prilagojen vsaj doseženemu standardu na izvedem prizidku. 

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami v prostor in njemu pripadajoče prostore, kjer bo nameščen koronografski aparat. Po končanem posegu in vnosu opreme v prostore, se mora vzpostaviti prvotno stanje obstoječih prostorov.

Ker se bo posegalo v prostore prizidka, za katere ima naročnik s strani izvajalca del in opreme, izdane garancije za odpravo napak v garancijski dobi, morajo ponudniki pri izdelavi ponudbe upoštevati pogoje naročnika, ki jih bo ta objavil v razpisni dokumentaciji.

Po končani montaži aparata in izvedenih GOI delih v prostoru mora ponudnik izvesti ustrezno šolanje za delo s koronografskim aparatom, izvedenih GOI delih, opremi in inštalacijah.

V projektu kakor tudi pri izvajanju del je obvezno upoštevati poglavje obvladovanja in  preprečevanja bolnišničnih okužb (zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb).
5.2
Zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb

EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju GOI del, ter dobavi in montaži opreme, vsi sodelujoči izvajalci upoštevajo sledeča navodila:

· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZZ 2008);

· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti; 

· ustrezni pristopi na oddelek; 

· ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za izolacijske sobe so zahteve drugačne);

· na vsakem oddelku je potrebno predvideti možnost izolacije;

· ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest;

· ustrezno prezračevanje;

· ustrezno odstranjevanje odpadnih vod, odpadkov;

· ustrezno skladiščenje sterilnega materiala; 

· možnost sodobne oskrbe s perilom in možnost sodobne prehrane;

· uporabo materialov, ki jih bo možno vzdrževati in dobro čistiti; 

· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašna zaščita ipd.).

5.2.1
Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor

Prepovedano je spirati in vlivati gradbene odpadke v obstoječo kanalizacijo UKC Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na območju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda. Dosedanje izkušnje in monitoring je pokazal, da se v času izvajanja GOI del poveča prisotnost trdih delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inšpekcijske službe, ki vršijo nadzor nad monitoringom odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del ter pri pripravi organizacije načrta gradbišča upoštevati naslednje:

· prepovedano je čiščenje in spiranje orodja v obstoječo kanalizacijo UKC Maribor;

· na gradbišču za čas gradnje, za umivanje orodja predvideti svojo lokacijo z ustrezno začasno ponikovalnico ter po končanih delih vzpostaviti prvotno stanje;

· z rednim pometanjem in čiščenjem gradbišča in okolice gradbišča, preprečiti spiranje gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti; 

· v kolikor izvajalec del ne bo spoštoval navedenih zahtev, ima naročnik po končanih delih pravico zahtevati, da se izvede sesanje, čiščenje jaškov in kanalizacije, ter se izvede in predloži s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Čiščenje in posnetek mora zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblaščena institucija. 

Tekom izvedbe projektne dokumentacije je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika in Enoto za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO). Sestanki bodo potekali na lokaciji naročnika v UKC Maribor. 

5.3   
Dokumentacija ob zaključku izvajanja del

V kolikor se bodo dela, ter dobava in montaža opreme izvedla v okviru obstoječega gradbenega in uporabnega dovoljenja mora pogodbeni izvajalec del, ter dobave in montaže opreme izdelati in predati naročniku naslednjo dokumentacijo:

· PZI dokumentacijo s popisi in tehničnim poročilom;

· vse cene GOI del ter dobavljene medicinske in nemedicinske opreme, v obliki kot jih bo zahteva naročnik za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev; 

· PID dokumentacijo delni + celotni;

· poročilo o pregledu ustreznosti izvedbe zaščite pred sevanjem glede na vgrajeni koronografski aparat;

· izkaz požarne varnosti – dopolnjen obstoječi;

· dokazilo o zanesljivosti objekta;

· meritve jakega toka;

· meritve šibkega toka;

· meritve CAT 7;

· meritve izenačitve potencialov, ozemljitev;

· meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, količina zraka, vlaga);

· meritve regulacije in količin zraka;

· izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov; 

· zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro inštalacij;

· zapisnike o izvedenem šolanju na strojnih in elektro inštalacijah;

· zapisnike o izvedenem šolanju na medicinski in nemedicinski opremi;

· navodila za obratovanje in vzdrževanje;

· garancije za vso medicinsko, nemedicinsko opremo, ter opremo strojnih in elektro inštalacij;

· vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del, ter dobave in montaže opreme.
5.4   
Okvirni terminski plan izvajanja investicije

	Opis
	Trajanje
	Čas
	Pričetek / Konec
	Št. dni po podpisu pogodbe

	Podpis pogodbe
	 
	 
	 
	 

	Predaja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
	14
	dni 
	od podpisa pogodbe
	14

	Izdelava PZI projektne dokumentacije (GOI dela + oprema) 
	25
	dni 
	od predaje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
	39

	Potrditev izdelane PZI projektne dokumentacije (GOI dela+ oprema) s strani naročnika
	3
	dni 
	od predaje izdelane PZI dokumentacije v potrditev
	42

	Izvajanje GOI del z dobavo in montažo opreme 
	75
	dni 
	od pričetka izvedbe GOI del z dobavo in montažo opreme 
	117

	Šolanje uporabnika 
	5
	dni 
	od zaključka izvedbe GOI del z dobavo in montažo opreme
	122

	Kvalitetni in kvantitetni pregledi z odpravo pomanjkljivosti 
	10
	dni 
	po zaključenem šolanju uporabnika
	132

	Primopredaja investicije
	4
	dni 
	po uspešno opravljenih kavlitetnih in kvantitetnih pregledih
	136

	Predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi
	14
	dni 
	po podpisu primopredajnega zapisnika
	150

	Končni obračun
	 
	 
	po predani garanciji za odpravo napak v garancijski dobi
	 


5.5 
Gradbeno dovoljenje, tehnični pregled, uporabno dovoljenje 

Opomba: Navedeno poglavje velja samo v primeru, če bi se na objektu morala izvesti v okviru dobave in montaže koronografskega aparata taka dela, da bi za to bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Prostori objekta (prizidka) imajo opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje št. 35106-15/2016/10 1093-05, z dne, 06.07.2016, izdano s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja.
V kolikor bodo za potrebe umestitve novega koronografskega aparata v prostor potrebni takšni posegi, ki bodo zahtevali novo gradbeno dovoljenje in potem še pridobitev novega uporabnega dovoljenja, mora izvajalec in dobavitelj opreme to zajeti v svoji ponudbi.

V tem primeru bo moral izvajalec in dobavitelj opreme izdelati tudi vso potrebno tehnično in projektno PGD dokumentacijo, s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij, ter na osnovi tega pridobiti tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje.  

Prav tako bo v tem primeru potrebno, v okviru veljavne zakonodaje, sodelovanje z osnovnimi odgovornimi projektanti prizidka. 

Po končani izvedbi del in montaži opreme bo potrebno ponovno opraviti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje. 
 Za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za prostor bo v takem primeru potrebno:

· izdelati PID dokumentacijo;

· izdelati NOV dokumentacijo;

· izdelati in namestiti navodila, napise, oznake v slovenskem jeziku na pripadajoče dele koronografskega aparata;

· izdelati vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled, izvesti vse potrebne meritve (električne, zaščite pred sevanjem), izdelati vse potrebne dokumente, elaborate, študije, ki bodo potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja za prostor;

· sodelovati pri izdelavi PGD in PZI projekta z odgovornim vodjem projekta in odgovornimi projektanti faz ter pridobiti soglasje (podpis in žig) s strani odgovornega vodje projekta na izdelane tehnične rešitve za potrebe tehničnega pregleda;

· izvesti tehnični pregled prostora;

· izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izročitev vseh potrebnih listin oz. soglasij, mnenj, ekspertiz in dovoljenj, obratovalnih dovoljenj, garancijskih listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih listin in dokumentacije s tehničnega pregleda in faze izvajanja del ter jih predati naročniku ob primopredaji.
5.6   
Prevzem prostorov 

Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve koronografskega aparata v prostor na razpolago izdelano PID dokumentacijo za prizidek.

Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pregledati:

· vse obstoječe prostore v katerih bo izvajal dela;

· vse sosednje prostore ki mejijo na DTP 2 in njemu pripadajoče prostore;

· vse transportne poti, ki vodijo do mesta, kjer se bo izvajalo delo;

· vse odprtine, dvigala, vrata,  ki vodijo do mesta kjer se bo izvajalo delo.

Zapisati in poslikati mora vse morebitne poškodbe na zgradbi (strop, stena, tla, stavbno pohištvo, strojna in elektro oprema, strojne in elektro instalacije) in opremi (medicinska in nemedicinska oprema). 

Po zaključenih delih mora izvajalec del, pred primopredajo, odpraviti vse poškodbe, ki so nastale  tekom izvajanja del, na svoje stroške.
5.7   
Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik naj pri ponudbi navede dela in storitve, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo investicije, niso pa zajeta v projektni nalogi. Dela in storitve se specificirajo na svojem obrazcu iz katerega mora biti razvidno:

· opis dela oz. stroritve;

· količina;

· cena na enoto mere (EUR/EM);

· znesek brez DD (EUR);

· stopnja DDV in znesek DDV (% in EUR);

· znesek z DDV.

III.
PRILOGE PROJEKTNE NALOGE
Priloga 1 - Prostor DTP 2 - načrt  temelja za aparat

Priloga 2 - Tloris prizidka arhitektura
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