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DODATEK st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

za

IZDELAVO STUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIUSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI

januar 2019



V skladu s ¢lenoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovor na vprasanje ponudnika:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Spostovani!

Ali je prometni model recenziran in pregledan s strani:
a) narocnika,

b) inZenirja,

c) recenzenta?

Recenzija za prometni model ni bila opravljena, prometni model pa je bil
pregledan s strani inZenirja.

V projektni nalogi je navedeno (Metodologija izdelave prometne studije):

Postopek izdelave prometne Studije:

Iz predhodne prometne Studije (Lineal d.o.0., januar 2018, dopolnitev maj
2018) je na razpolago prometni model, ki obsega :

socioekonomski in demografski podatki, coning, prometno omrezje, navezava
con na omrezje, model motorizacije, vozni redi avtobusnih linij, vsi ostali
potrebni statisticni podatki za pripravo prometnega modela,

generacije in atrakcije potovanj po namenih za vse notranje prometne cone,
distribucija potovanj oseb po namenih ter vse potrebne matrike,

izbira prometnega sredstva za potovanja ljudi glede na vse vrste prevoznih
sredstev,

prometni model tovornega prometa za notranji, izvorno-ciljni in tranzitni
promet,

prometni model ciljno-izvornega in tranzitnega potniskega prometa (matrike).

Ali bodo navedeni podatki prometnega modela izdelovalcu razpolozljivi za vsa
obravnavana leta iz predhodne Studije: 2015, 2020, 2025 in 20407

Izdelovalcu bodo na voljo navedeni podatki prometnega modela iz predhodne

Studije za leta 2015, 2020, 2025 in 2040 z izjemami:

- prometne obremenitve v enoti PLDP za omreZje z investicijo so na
razpolago za leta 2020, 2025 in 2040,

- prometne obremenitve urnega prometa za jutranjo in popoldansko
konico so na razpolago za leto 2040.

Prometne obremenitve za urni promet je potrebno izdelati samo za leto 2040.

Za koliko prikljuckov posameznega omreZja/variante je potrebno izdelati
analiti¢ni izraCun zmogljivosti po metodologiji HCM 2010? Narocnika vljudno
prosim, da navede Stevilo po omrezjih/variantah.

Analiti¢ni izracun zmogljivosti po metodologiji HCM 2010 je potrebno izdelati
za vse prikljucke na posameznem omreZju v obmocju obdelave, st. prikljuckov
je odvisno od posamezne variante in se giblje med 3 in 7.



Vprasanje 4: Za koliko krizis¢ posameznega omrezja/variante je potrebno izdelati
kapacitetno analizo za potrebe izdelave projektne dokumentacije? Narocnika
vljudno prosim, da navede $tevilo po omrezjih/variantah.

Odgovor: Kapacitetno analizo je potrebno izdelati za 10 kriZiS¢ za vsako varianto omrezja
z investicijo.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila

Poglavje 7 — Vzorec pogodbe:
V 15. ¢len se doda nova alineja o), ki glasi:

»0) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega
javnega narocila narocniku predloZil dokazilo o vpisu v imenik pooblas¢enih inZenirjev z
aktivnim poklicnim nazivom pri IZS oziroma v imenik ZAPS za strokovnjake, dolocene v
ponudbi.«

19. ¢len se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

»Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz tocke o)
15. ¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni
delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10%
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.«

V 23. ¢len se doda nova alineja f), ki glasi:

»f) Ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik, ne izpolni obveznosti iz tocke
0.) 15. ¢lena te pogodbe.«
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