Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVIE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, vpisana v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega odstavka 7.
¢lena ZSReg, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davcna Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Stanislav RoZman in ¢lan uprave Hrvoje Perhari¢, (v nadaljevanju narocnik)

in

........................ , ki ga zastopa .......cceceveveeeeevenennenen.(V Nadaljevaniju izvajalec)
IDZa DDV e,

Maticna Stevilka: ....cocccoveveeevereincecens

TRR: et

skleneta v Krskem, dne:

POGODBOSt.

»lzvedba in vzdrzevanje zasc€itnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah
v NEK med remontom 2019«

I.  UVODNE UGOTOVITVE
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je narocnik izvedel postopek javnega narocanja po postopku s pogajanji z objavo na podlagi
45. ¢lena Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, $t. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-
3), objavljenega na Portalu javnih narocil, dne , pod St. objave

IJN /2019-__ ;

- je narocnik na podlagi javnega narocila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odloditvijo o

oddaji javnega narodila, Stevilka zdne . . 2019, izbral izvajalca kot

ekonomsko najugodnejsega ponudnika za izvedbo javnega narocila iz prve alineje;

- jeizvajalec strokovno in tehni¢no sposoben izvesti narocilo po tej pogodbi;

- je izvajalec nosilec posla v skupnem nastopu, ki je v imenu vseh ¢lanov skupnega nastopa
pooblaséen skleniti pogodbo z naro¢nikom na racun in v imenu vseh ¢lanov skupnega

nastopa (v primeru, da je izbran ponudnik, ki ne nastopa v skupini ponudnikov, se ta alineja izbrise).
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Il. PREDMET POGODBE
2. clen

Naroc¢nik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti storitev izvedbe

in vzdrZevanja zascitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom

2019, skladno s/z:

- Tehni¢nimi specifikacijami za izvedbo in vzdrZevanje zascitnih premazov na opremi, betonih
in konstrukcijah v NEK med remontom 2019, Rev. 0 z dne 24. 10. 2018 (Zahtevek Sst.
8182364) in njeno Prilogo 1 »Predvidene potrebe po PKZ v remontu 2019,

- Splosnimi pogoiji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, Rev. 23 (upostevajo se samo
dolocila pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),

- Ponudbenim predra¢unom st. zdne . .2019,

- Konéno ponudbo st. zdne . .2019,

- Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

lll.  ROKI ZA 1ZVEDBO
3. (clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2019 oz. skladno s terminskim planom del.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL
4. Clen
Maksimalna skupna pogodbena vrednost (kombinacija dogovorjene cene na enoto za delo ter
skupaj dogovorjene cene za material) za kvalitetno in v roku izvedena dela za remont 2019
znasa:
= EUR

(z besedo: EUR _ /100)

5. clen
Cene za storitev iz 2. ¢lena te pogodbe so dolocene na podlagi izvajalceve Konéne ponudbe Sst.
,zdne . .2019.

Urne postavke so fiksne ves Cas trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse
ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji narocnika.

DDV ni vkljuéen v ceno in se obrac¢una v skladu z veljavno zakonodajo RS.

V primeru dodatnih del, ki niso vklju¢ena v prvotno narocilo, vendar so zaradi nepredvidenih
okolis¢in postala potrebna za izvedbo tega narocila, se odda javno narocilo Ze izbranemu
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ponudniku po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 46. clenom ZJN-3, vendar

pod istimi pogoji in cenami, kot veljajo za Ze obstojeco narocilo.

Vrednost urnih postavk je fiksna in vkljucuje tudi vse potne stroSke ter vse ostale stroske za

izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika in znasa:

Opis aktivnosti glede na kval. strukturo

Predvideno
st. ur

Cena po urni postavki
(€/enoto)

Vrednost skupaj
(St. ur*urna postavka) (v €)

A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI (prihod delavcev, tecaji, priprave,...)

1. KV licar 280
2. KV peskar 32
3. QC kontrolor 16
A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (1.+2.+3.):
B. REMONTNE AKTIVNOSTI
1. KV licar —do 34 delavcev
1.2 Skupni obseg del 6.477
1.2 Dodatki (nadure 25%) 933
1.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 1.813
1.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 780
2. KV peskar —do 3 delavci
2.1 Skupni obseg del 423
2.2 Dodatki (nadure 25%) 123
2.3 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 80
3. Delovodja -1 delavec
3.1 Skupni obseg del 282
3.2 Dodatki (nadure 25%) 35
3.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 85
3.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56
4. Vodja delovis¢a — 1 delavec
4.1 Skupni obseg del 264
4.2 Dodatki (nadure 25%) 57
4.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 116
4.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56
5. QC kontrolor —2 delavca
5.1 Skupni obseg del 317
5.2 Dodatki (nadure 25%) 71
5.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 159
5.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40
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6. QA InZenir - tehnolog - 1 delavec

6.1 Skupni obseg del 206
6.2 Dodatki (nadure 25%) 45
6.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 100
6.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40

7. Mehanizacija

7.1 Kompresor — do 2 kompresorja 403

8. Materialni stroski

8.1 Stroski materialov N/A N/A 25.000,00
B. REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ
(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+3.4+4.1+4.2+4.344.4+5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+6.4+7.1+8.1):
C. PREDREMOTNE IN REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAI (A. + B.):

V.  NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA
6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavil racun po dejansko
opravljeni storitvi, in sicer po uspesni izvedbi vseh del in predanem po Konénem porocilu.

Ce racun ni predlozen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela) in ne
vsebuje vseh zakonsko doloéenih elementov ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti.

Na racunih mora biti obvezno navedba Stevilke te pogodbe in datum opravljene storitve.

7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalcev transakcijski
racun ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija
ipd.).

Izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi overjene situacije oziroma potrjenega raéuna
neposredno placa podizvajalcu(em), ki so to zahtevali, za njegovo(njihova) opravljeno(a)
delo(a), v skladu z dolocbami iz tega ¢lena pogodbe, ¢e podizvajalec zahteva neposredno
pladilo.

Narocénik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca, ¢e
podizvajalec zahteva neposredno placilo.
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Izvajalec je dolZan svojim racunom za situacije obvezno priloZiti raCune za situacije svojega(jih)
podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil, ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo.

8. clen
Na izvajalcevih racunih morajo biti natancno opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Naroénik je dolzan racun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce naroénik v roku
15 dni ra¢una ne zavrne, se po preteku tega roka steje, da je rac¢un potrjen.

Za morebitna nepredvidena dela, ki so predhodno pisno narofena s strani predstavnika
investitorja, bosta pogodbeni stranki vrednosti oblikovali na osnovi kalkulativnih osnov iz
ponudbe. Ce teh ni, bosta ceno za ta dela dolo¢ila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Morebitna nepredvidena dela bodo obracunana s posebnim raCunom na osnovi pisnega
zahtevka s strani naroc¢nika in potrjenega obracuna.

V. POGODBENA KAZEN
9. clen

V primeru, da izvajalec ne izvede predvidenih del v pogodbenih rokih definiranih v 3. ¢lenu te

pogodbe ali pa ne uposteva svojih obveznosti definiranih v Splosnih pogojih za izvajanje

remontnih del in ostalih storitev, mu lahko narocnik zaracuna pogodbeno kazen, in sicer:

- v viSini 2%e. (dva promila) od predvidene pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski
dan, pri ¢emer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 20% (dvajset odstotkov)
od predvidene pogodbene vrednosti;

- za neupoStevanje nesposStovanje in neizvajanje zadolZitev iz koordinacijskih in delovnih
sestankov, in sicer v primeru druge preloZitve termina. Pogodbena kazen v tem primeru
znasa 500,00 EUR;

- neupostevanje nespostovanje koordinatorja VZD in odklanjanje izpolnjevanja sklepov, ki so
navedeni v knjigi ukrepov na gradbis¢u ali zapisniku koordinacijskega sestanka, 1.000,00
EUR za krsitev;

- neupostevanje zakonskih zahtev VZD, PV, zahtev internih postopkov NEK iz VZD, zahtev
strokovnih delavcev VZD NEK, za odklanjanje sklepov, ki so navedeni v zapisniku
koordinacijskega sestanka ali na podlagi zapisane krsitve v ZKP, 1.000,00 EUR za krsitev;

- nesposStovanje uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti osebja. Prvo
opozorilo 250,00 EUR, drugo opozorilo 500,00 EUR in/ali odstranitev osebe z delovisca.
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Za katerokoli zaracunano pogodbeno kazen po tej pogodbi bo narocnik izstavil bremepis, ki se
lahko uposteva/kompenzira pri placilu vmesnih racunov. Placilo vse nastale Skode lahko
narocnik poravna tudi z unovéenjem banéne garancije ali drugega primerljivega instrumenta
(zavarovanja pri zavarovalnicah, depozit). Naroc¢nik lahko z unovéeno banéno garancijo pobota
katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi, katerokoli nastalo skodo in stroSke. Narocnik lahko
v primeru nastanka kakrSnekoli skode ali nastopa pogojev za obra¢un pogodbene kazni unovci
katerokoli garancijo izvajalca, ki jo ima trenutno na voljo.

V kolikor bo nastala skoda visja od vrednosti zadrzanih sredstev ter unovéenih banénih garancij,
se izvajalec zavezuje naro¢niku placati vso razliko do dejansko nastale Skode.

V primeru zamude s strani izvajalca bo priSlo do nezmozZnosti izvedbe nekaterih operacij v
remontu, zaradi ¢esar naro¢nik predvideva, da lahko v primeru zamude po krivdi izvajalca pride
do Skode v visini do 1.000.000,00 EUR. V primeru nastanka kakrSnekoli skode bo narocnik
zahteval povracilo vse nastale Skode od izvajalca.

Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati katerokoli pogodbeno kazen po tej
pogodbi ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale skode bo narocnik
uveljavljal po splodnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja
pogodbene kazni. Ce presega $koda, ki jo je utrpel naroénik zaradi nepravoéasne ali neustrezne
izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg
pogodbene kazni povracilo Skode, kolikor presega pogodbeno kazen.

Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokoncnega
obracuna. Ce ta iz kateregakoli razloga ni opravljen, se pogodbena kazen lahko zahteva do roka,
v katerem bi bilo mogoce zahtevati kon¢ni obra¢un po Posebnih gradbenih uzancah.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi zamuja z roki, ima naroc¢nik pravico, da izvajalcu nalozi
pospesitve del v obliki angaziranja dodatnih podizvajalcev, uporabe dodatne opreme in
mehanizacije in podobnih ukrepov. lzvajalec za takSne pospesitve narocniku nima pravice
zaraCunati kakrsnihkoli dodatnih stroskov.

VILI. PODIZVAIALCI
10. ¢len
Vse zahteve iz poglavja VII. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na kateremkoli
podizvajalskem nivoju.
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Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni
izpolnil ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za
posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca na kateremkoli nivoju z drugim ali sklenitev pogodbe z novim
podizvajalcem je moZna samo s predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika. Naroc¢nik mora
soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku 20 (dvajset) dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnika je potrebno o menjavi podizvajalca ali angaziranju novega podizvajalca tem takoj
obvestiti.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec uposStevati pri
pravocasnosti angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del,
se bo Stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse
sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec na 1. in 2.

nivoju, ali ¢e izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem na 1. ali 2. nivoju, mora izvajalec

narocniku v roku 5 (pet) dni po spremembi predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno plaéan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajal¢evo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec prilozZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. V primeru, da pri obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec
predloziti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci.
Izjavo podpiseta izvajalec in podizvajalci.
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Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajal¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 (3estdesetih)
dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloceni podizvajalci pla¢ani neposredno
s strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili pla¢ani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za podizvajalce na vseh
podizvajalskih nivojih.

VIll. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Obveznost izvajalca
11. ¢len
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obiéaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter
navodili NEK ter skladno s to¢ko 10.0 »Obveznosti dobavitelja« v Tehni¢nih specifikacijah.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroCnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki
Ze opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naroc¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zasc¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim, ki izpolnjuje vse zahteve
narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Vsi delavci, ki bodo samostojno
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opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenscina,
hrvascina, anglescina.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

Obveznost narocnika

16. ¢len
Naroc¢nikove obveznosti so navedene v Tehnic¢nih specifikacijah pod tocko 11.0 »Obveznosti
NEK«.

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

IX. VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST
17. ¢len

Varnostni ukrepi

Izvajalec je odgovoren za izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti objektov, opreme, naprav in
del/storitev ter instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Stroske
z ukrepi trpi izvajalec, ki izvaja te ukrepe.

Ce so za zavarovanje sosednjih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso
predvidena s pogodbo, se Stejejo taka dela za nepredvidena.

18. ¢len

Zavarovanje in varovanje delovisca

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naroéniku mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnasanjem ali
unicenjem.

Izvajalec trpi stroSke z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko
njihove okvar, uni¢enja, odnasanja in propadanja.
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19. ¢len

Ureditev delovisca

Po koncanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolzan umakniti z delovis¢a svoje
delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte,
ki jih je zgradil, ter oCistiti objekt in delovisce.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrsitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.
Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena
stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Ce izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naroénik angazira koga drugega, da jih
izvede na izvajalcev racun.

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, st. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje
pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS $t. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s
sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (BS OHSAS 18001:2007).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred
pozarom - uradno precis¢eno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS st. 3/07) in programa TD-6
»Program poZarne zascite - poZarni red«.

Vsi delavci morajo imeti veljavni tecaj iz varstva pri delu ter varstva pred pozarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD. Dokazila ne smejo biti
starejSa od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e, dostavil tudi
dokazila o pregledu in preizkusu le-teh, kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od 3 (treh) let.

X. ZAGOTAVLIANIJE KAKOVOSTI in RAVNANIJE Z OKOLIEM
20. ¢len
Izpolnjevanje pogodbeno dolocenih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na podlagi
lastnega implementiranega in ucinkovitega sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami
10CFR50 App. B oziroma mednarodno veljavnimi standardi za sisteme vodenja kakovosti na
podrocju jedrske stroke (ANSI/ASME N45.2, ANSI N101.4, priporodili iz NPP manual in ASTM
D3843), ki je bil odobren s strani NEK.
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Potrebno je upoStevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610, Rev. 1, Generic Quality Assurance
Program Requirements. Izpolnjevanje specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na
osnovi sistema vodenja kakovosti z doslednim upoStevanjem smernic in dolocil QS 610, Rev. 1.

Sistem vodenja kakovosti (QA Program) je opisan v dokumentu:

(izvajalec navede identifikacijsko Stevilko, naziv, Stevilko revizije).

Vsaka sprememba tega dokumenta za obdobje trajanja obvez po tej pogodbi mora biti
predhodno sprejeta s strani NEK. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kakovosti pomeni
odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Ostale zahteve za zagotovitev kvalitete so specificirane v »Tehni¢nih specifikacijah za izvedbo in
vzdrZevanje zasCitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom
2018«, Rev. 0, v tocki 13.0.

Dela se izvajajo v skladu z izvajal¢evim sistemom vodenja kakovosti in predhodno usklajenim
Planom kvalitete/Planom kontrol, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo
in standardi, vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega vodje del in
kvalificiranega QA/QC osebja izvajalca. Izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev
kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehniénih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi
za vse svoje potencialne podizvajalce. QA/QC osebje izvajalca mora biti na delovis¢u ves cas
izvajanja del.

Porocanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFR21. Vsako
neskladnost, ugotovljeno na projektu, mora izvajalec sporociti QA osebi, ki je odgovorna za to,
da neustreznost preveri, potrdi ali zavrne ugotovitev ter da pripravi zapis in o rezultatih poroca
investitorju. lzvajalec mora predloziti predlog za dispozicijo neustreznih postavk investitorju.
Korektivni ukrep je dovoljeno izvesti po pisni odobritvi investitorja. QA oseba mora kontrolirati,
da se korektivni ukrepi izvajajo v dolo¢enem roku in na nacin, ki je odobren s strani investitorja.
Ponovna inspekcija in testiranje morata biti opravljena vsaj z enako strogimi kriteriji kot prvotna
inSpekcija. Predelava in ponovna inSpekcija morata biti pravilno dokumentirani.

Izvajalec mora voditi skupno evidenco vseh neskladij na projektu ter mora redno porocati
investitorju o statusu le-teh.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o kakovosti, ki jih
izvajalec v obliki kon¢nega porocila preda naro¢niku po zakljucku del.
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Primopredajno dokumentacijo oziroma kontno porocilo pregledata in sporazumno
obojestransko potrdita pristojna predstavnika izvajalca in naro¢nika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s
ciliem izpolnjevanja zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in za¢asnega shranjevanja odpadkov na delovis¢u, ponudnik pa poskrbi za odvoz na
koncéno odlagalisée in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Xl POSLOVNA SKRIVNOST
21. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vse podatke, do katerih bo prisel v zvezi z izvajanjem del po tej
pogodbi, hranil kot poslovno skrivnost. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanasa tako
na Cas izvrSevanja pogodbe, kot tudi na ¢as potem, razen e se stranki ne dogovorita drugace.

Xll.  VISJIASILA
22. ¢len
Pogodbeni stranki se bosta lahko oprostili odgovornosti, e bo neizpolnitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu in jima te okolis¢ine ob sklenitvi
pogodbenega razmerja niso bile znane ter jih niti izvajalec niti naroénik ne bosta mogla
prepreciti ali odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega
gospodarja in ne izvira s podrocja delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproséale odgovornosti iz
prejSnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine
dokazati. Ce bi pridlo do zastoja del izvajalca iz okoli¢in na strani naro¢nika, bo izvajalec
zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoce. Ce bo prislo do okoli$¢in visje sile, bo
narocnik priznal izvajalcu dejansko opravljeno delo.

V &asu trajanja okolis¢in visje sile poravna vsaka stranka svoje stroske, ki jih je imela zaradi
okoliscin visje sile.

Ce so okolis¢ine visje sile takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnje izvajanje
njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju
ali prekinitvi pogodbe.
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Xilll.  DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV
23. clen
Ce s to pogodbo ni drugace definirano, potem veljajo dolo¢ila veljavnih Splodnih pogojev za
izvajanje remontnih del in ostalih storitev, podpisana s strani obeh pogodbenih strank.

XIV. RAZVEZNI POGOJ
24. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo naroc¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

e placilom za delo,

e delovnim ¢asom,

e poditki,

e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno
odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloc¢itvami izreCena globa za prekrsek, in pod
pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene
krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin
doloéen v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

25. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.
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XV. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
26. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnegakoli darila ali
placila v denarju ali kakem dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
kateremkoli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem, z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili svoj polozaj in/ali vplivali vtem smislu na druge pri sprejemanju poslovnih odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

Za korupcijo se Steje, ¢e delavec NEK (narocnik storitve, pogajalec, podpisnik ali odgovorni
nosilec izvedbe) od pogodbene stranke zahteva ali sprejema darila ali druge koristi.

XVI.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
27. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
dolzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druZbe, oziroma ¢e je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sprozen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izreceni ukrepi
pristojnega organa, lahko druzba zoper izvajalca uveljavlja povracdilo morebitnih plac¢anih
zneskov odskodnine oziroma placane globe zaradi krsitve.

XVIl. VELIAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
28. ¢len
Pogodba ostane veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter celoten ¢as trajanja
garancijske dobe.

V kolikor ta pogodba ne postane veljavna iz razloga na strani izvajalca, je ta dolzan narocniku
placati pogodbeno kazen zaradi neveljavnosti pogodbe v visini 20% pogodbenega zneska brez
DDV iz prvega odstavka 4. ¢lena te pogodbe. V primeru, da povzrocena Skoda presega znesek
pogodbene kazni, je izvajalec dolzan placati celotno nastalo Skodo (nacelo popolne
odskodnine). Ta odstavek velja tudi v primeru, da pogodba ne postane veljavna.
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Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta pisno obvestila drugo pogodbeno stranko o
odstopanijih, ki bi lahko privedla do prekinitve pogodbe.

Narocnik si pridrzuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

-V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoStovanja
pogodbenih rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih
ukrepih.

- lzvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

- Ceizvajalec brez soglasja naroénika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. lzvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega obvestila priceti

z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov.

XVIIl.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

29. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehni¢ni del - ,
za komercialni del - ;
Zaizvajalca: za tehniéni del - ,

za komercialni del

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku 5 (pet) dni po zamenjavi. V primeru odsotnosti vec kot koledarski teden zaradi
dopusta je to potrebno najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je
potrebno urediti nadomescanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drzi
je to hujsa krsitev pogodbe.

XIX.  OSTALA DOLOCILA
30. ¢len
Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:
a) Pogodba st. ,
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b) Tehnicne specifikacije za izvedbo in vzdrZevanje zas¢itnih premazov na opremi, betonih in
konstrukcijah v NEK med remontom 2019, rev. 0 z dne 24. 10. 2018 (Zahtevek $t. 8182364),

c) Splosnimi pogoiji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, Rev. 23 (upostevajo se samo
dolocila teh pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),

d) Ponudbeni predracun st. zdne . .2019,
e) Koncéna ponudba st. zdne . __.2019.
31. clen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po
posti, telefaksu ali e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe,
potek storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in
potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih ucinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska poSta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s
to pogodbo.

Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta,
poslana na elektronske naslove, se Steje za vro€eno naslednji delovni dan po posiljanju.

Izvajalec je dolzan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled narocnikov.

32. ¢len

Lastninska pravica

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksSne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti
informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu v celoti ali posameznih delov brez
predhodne pisne odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projekta, predaja dokumentacije tretjim
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osebam se izvaja proti pisni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila predstavlja hujSo krsitev
pogodbenih obveznosti.

XX. KONCNE DOLOCBE
33.¢len
Naroc¢nik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi
kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki. Izvajalec vse svoje
zahteve, mnenja in predloge naslavlja na narocnika. Kakrsnekoli spremembe oz. dopolnitve te
pogodbe so veljavne le, ¢e so dogovorjene v pisni obliki.

34. ¢len
Pogodbene stranke bodo katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skusale resiti
sporazumno in izvensodno, ¢e pa to ne bi bilo mogoce in bi katerakoli pogodbena stranka svoje
zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodis¢em, pa
je za odlocanje stvarno pristojno sodisce v Kr§kem.

35. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 1 (en) izvod.

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem vpisanim na naslovni strani te pogodbe.
Kraj, Krsko,
(izvajalec navede Kraj in Datum)

1ZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave
Stanislav RoZzman

Clan uprave
Hrvoje Perharic¢
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