
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POGLAVJE 4 

PONUDBENI PREDRAČUN 

 
 
 
 
 
 
 



 1 Skl. 179/18: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med 
remontom 2019 (Zahtevek št. 8182364, ZZP 60514) 

 

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 

Vrbina 12  

8270 Krško 

davčna številka: 61082597 

 

Ponudnik: _________________________________________________  

Naslov: ___________________________________________________  

TRR: ______________________________________________________  

DŠ: _______________________________________________________ 

 

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _________ 

Opis aktivnosti glede na kval. strukturo Predvideno 

št. ur 

Cena po urni 

postavki (€/enoto) 

Vrednost skupaj  

(št. ur*urna postavka)  (v €) 

A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI (prihod delavcev, tečaji, priprave,…)   

1. KV ličar 280   

2. KV peskar 32   

3. QC kontrolor 16   

A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (1.+2.+3.):  

B. REMONTNE AKTIVNOSTI    

1. KV ličar – do 34 delavcev    

1.2 Skupni obseg del 6.477   

1.2 Dodatki (nadure 25%) 933   

1.3 Dodatki (delo v radiološko nadzorovanem območju 20%) 1.813   

1.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 780   

 

2. KV peskar – do 3 delavci    

2.1 Skupni obseg del 423   

2.2 Dodatki (nadure 25%) 123   

2.3 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 80   

 

3. Delovodja – 1 delavec    

3.1 Skupni obseg del 282   

3.2 Dodatki (nadure 25%) 35   

3.3 Dodatki (delo v radiološko nadzorovanem območju 20%) 85   

3.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56   

 

4. Vodja delovišča – 1 delavec    

4.1 Skupni obseg del 264   

4.2 Dodatki (nadure 25%) 57   

4.3 Dodatki (delo v radiološko nadzorovanem območju 20%) 116   

4.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56   

 

5. QC kontrolor – 2 delavca    

5.1 Skupni obseg del 317   

5.2 Dodatki (nadure 25%) 71   

5.3 Dodatki (delo v radiološko nadzorovanem območju 20%) 159   

5.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40   
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Opis aktivnosti glede na kval. strukturo Predvideno 

št. ur 

Cena po urni 

postavki (€/enoto) 

Vrednost skupaj  

(št. ur*urna postavka)  (v €) 

6. QA Inženir - tehnolog - 1 delavec    

6.1 Skupni obseg del 206   

6.2 Dodatki (nadure 25%) 45   

6.3 Dodatki (delo v radiološko nadzorovanem območju 20%) 100   

6.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40   

 

7. Mehanizacija    

7.1 Kompresor – do 2 kompresorja 403   

 

8. Materialni stroški    

8.1 Stroški materialov / / 25.000,00 

B. REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ 
(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+3.3+3.4+4.1+4.2+4.3+4.4+5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+6.4+7.1+8.1): 

 

C. PREDREMOTNE IN REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (A. + B.):  

 

Obračun se bo vršil na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevniki dela), v skladu z določiti 
Tehnične specifikacije in Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Urne postavke so fiksne ves 
čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na 
zahtevani lokaciji naročnika – pri naročniku. Urne postavke ne vključujejo DDV, ki se obračuna v skladu z 
veljavno zakonodajo RS.  
 
Material se bo plačeval po takrat veljavnem ceniku izvajalca, cene materialov pa ne smejo odstopati od 
cen na tržišču za več kot 10% na dan izstavitve računa.  
 

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST za REMONT 2019 (brez DDV):  ________________________€ 

 

Vrednost DDV:        ________________________ €  

 

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST za REMONT 2019 (z DDV): ________________________ €  

 

 

Predračun velja do 31. 12. 2019. 

 

Rok plačila je 30 dni od prejema računa v NEK. 

 

 

V___________________, dne_________  

 

______________________________  

(Podpis odgovorne osebe ponudnika) 

 

Žig 


