Wribina 12. BETO Kntko
reinia

POGLAVIE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12

8270 Krsko

davéna Stevilka: 61082597

Ponudnik:

Naslov:

TRR:

DS:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

Opis aktivnosti glede na kval. strukturo

Predvideno
St. ur

Cena po urni
postavki (€/enoto)

Vrednost skupaj
(St. ur*urna postavka) (v €)

A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI (prihod delavcev, tecaji, priprave,...)

1. KV licar 280
2. KV peskar 32
3. QC kontrolor 16
A. PREDREMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (1.+2.+3.):
B. REMONTNE AKTIVNOSTI
1. KV licar —do 34 delavcev
1.2 Skupni obseg del 6.477
1.2 Dodatki (nadure 25%) 933
1.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 1.813
1.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 780
2. KV peskar —do 3 delavci
2.1 Skupni obseg del 423
2.2 Dodatki (nadure 25%) 123
2.3 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 80
3. Delovodja -1 delavec
3.1 Skupni obseg del 282
3.2 Dodatki (nadure 25%) 35
3.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 85
3.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56
4. Vodja delovis¢a — 1 delavec
4.1 Skupni obseg del 264
4.2 Dodatki (nadure 25%) 57
4.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 116
4.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 56
5. QC kontrolor — 2 delavca
5.1 Skupni obseg del 317
5.2 Dodatki (nadure 25%) 71
5.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 159
5.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40
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Opis aktivnosti glede na kval. strukturo Predvideno Cena po urni Vrednost skupaj
st. ur postavki (€/enoto) (St. ur*urna postavka) (v €)

6. QA InZenir - tehnolog - 1 delavec

6.1 Skupni obseg del 206

6.2 Dodatki (nadure 25%) 45

6.3 Dodatki (delo v radiolosko nadzorovanem obmocju 20%) 100

6.4 Dodatki (delo v nedeljo in med prazniki 50%) 40
7. Mehanizacija

7.1 Kompresor —do 2 kompresorja 403
8. Materialni stroski

8.1 Stroski materialov / / 25.000,00

B. REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+3.1+3.2+43.3+3.4+4.1+4.2+4.3+4.4+5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+6.4+7.1+8.1):

C. PREDREMOTNE IN REMONTNE AKTIVNOSTI SKUPAJ (A. +B.):

Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevniki dela), v skladu z dolociti
Tehniéne specifikacije in Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Urne postavke so fiksne ves
¢as trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na
zahtevani lokaciji narocnika — pri naroc¢niku. Urne postavke ne vkljucujejo DDV, ki se obracuna v skladu z

veljavno zakonodajo RS.

Material se bo placeval po takrat veljavnem ceniku izvajalca, cene materialov pa ne smejo odstopati od
cen na trziscu za ve¢ kot 10% na dan izstavitve racuna.

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST za REMONT 2019 (brez DDV):

Vrednost DDV:

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST za REMONT 2019 (z DDV):

Predracun velja do 31. 12. 2019.

Rok placila je 30 dni od prejema racuna v NEK.
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(Podpis odgovorne osebe ponudnika)
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