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PROJEKTNA NALOGA (OPIS NAROČILA)

MONITORING RASTLINSTVA, ŽIVALSTVA IN HABITATNIH TIPOV PRI GRADNJI DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER 


1. UVOD

V skladu z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) ter drugo veljavno zakonodajo s področja varovanja in ohranjanja narave je treba zagotoviti spremljanje stanja rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pred gradnjo, v času pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del na širšem območju trase drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z dostopnimi cestami.

Za II. tir železniške proge Divača – Koper je bilo dne 13.2.2014 izdano delno okoljevarstveno soglasje (št. 35402-2/2012-96) in 29.10.2014 dopolnilna odločba k delnemu okoljevarstvenemu soglasju (št. 35402-2/2012-100). Za celoten poseg je bilo izdano tudi že gradbeno dovoljenje.

V Poročilu o vplivih na okolje je bil določen okvirni obseg spremljanja stanja po različnih sestavinah okolja. Izdelan je bil tudi Celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o. Ljubljana, december 2014) ter Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius d.o.o. Ljubljana, april 2014), katerega vsebina je bila usklajena s pristojno strokovno inštitucijo – Zavodom RS za varstvo narave. Obveznosti izvajanja monitoringa so opredeljene tudi v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15).

Pred pričetkom gradnje so bili izvedeni sledeči popisi, ki so v prilogi projektne naloge:
· Popis stanja habitatnih tipov, flore, rib in rakov pred gradnjo II. tira železniške proge Divača – Koper v dolini Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, september 2018).


2. PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izvedba popisov in monitoringa habitatnih tipov, ptic, netopirjev, rib, rakov in vodnih organizmov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper od Divače do napajalne postaje Dekani, vključno z gradnjo dostopnih cest. Podroben opis in vsebina sta navedena v nadaljevanju.

[bookmark: _GoBack]Gradnja bo predvidoma trajala 7 let, zato se naloga razpisuje za obdobje sedmih let od uvedbe v delo.

3. OBSEG IN VSEBINA DEL

Obseg in vsebina del sta razvidna iz spodnje preglednice:



	Vrsta popisov, monitoringa
	Čas izvajanja del
	Lokacija izvajanja del, opis in vsebina del

	HABITATNI TIPI
	POPISI
	1x pred pričetkom gradnje (v času pripravljalnih del)
1x po končani gradnji
	Popisi se izvajajo na celotnem območju gradbišč odprte trase in dostopnih cest, vključno s 50 m pasom v okolici večjih gradbišč (oziroma v pasu, ki ga strokovno predlaga izvajalec monitoringa) ter ob vodotokih (Glinščica, levi pritoki Osapske reke, Škofijski potok), dolvodno in gorvodno v dolžini 100 m.

	
	MONITORING
	Vizualno v povprečju 1x mesečno v času gradnje, ki bo trajala predvidoma 84 mesecev
	Monitoring habitatnih tipov na zgoraj opredeljenem območju se izvaja vizualno v povprečju 1x mesečno. Ob vsakem ogledu se stanje fotodokumentira. Monitoring se izvaja tudi ob vodotokih (Glinščica, levi pritoki Osapske reke, Škofijski potok).

	PTICE (GNEZDILKE IN SOVA UHARICA)
	POPISI
	1x pred pričetkom gradnje (v času pripravljalnih del),
3x v času gradnje, 
1x po končani gradnji.
	Popisi ptic gnezdilk in sove uharice se izvajajo na območju doline Glinščice in območju (ostenje) Črnega Kala, tekom celotne gnezditvene sezone. Velikost območja določi izvajalec monitoringa po svoji strokovni oceni.

	NETOPIRJI
	POPISI
	1x pred pričetkom gradnje (v času pripravljalnih del),
1x v času gradnje,
1x po končani gradnji.
	Popisi se izvajajo na območju doline Glinščice. Popisi se izvajajo z ultrazvočno detekcijo.
Po prvem popisu in znani organizaciji gradbišč se določijo lokacije netopirnic.
Postavitev netopirnic ni predmet tega razpisa.

	
	MONITORING
	1x letno v času gradnje, ki bo trajala predvidoma 7 let
	V sklopu monitoringa se enkrat letno spremlja učinkovitost postavljenih netopirnic.

	RIBE, RAKI
	POPISI, IZLOV
	1x pred pričetkom gradnje (v času pripravljalnih del),
2x v času gradnje, 
1x po končani gradnji
	Izlov in popise se izvede v vodotokih Glinščica in Osapska reka. Izlov in prenos se izvede gorvodno (oziroma v skladu z navodili ZRSVN). Izlov rakov se izvaja z vršami, izlov rib z elektriko.

	VODNI ORGANIZMI
	POPISI
	1x pred pričetkom gradnje (v času pripravljalnih del),
1x v času gradnje,
1x po končani gradnji
	Popisi se izvajajo v:
- Glinščici (merilno mesto dolvodno od posega, približno 1 km pred državno mejo),
-Osapski reki (merilno mesto dolvodno od posega, približno 100m pred državno mejo),
-Škofijskem potoku.
Popisi se izvedejo po metodologiji za ocenjevanje ekološkega stanja voda (fitobentos, bentoški nevretenčarji).

	
	MONITORING
	Vizualno 1x mesečno v času gradnje, ki bo trajala predvidoma 84 mesecev
	Monitoring med gradnjo se izvaja vizualno v povprečju enkrat mesečno v času gradnje, na vodotokih Glinščica, Osapska reka in Škofijskem potoku.



Izvajalec monitoringa pogostost izvajanja monitoringa prilagodi terminskemu planu izvajanja gradnje in življenjskemu ciklu spremljane vrste oz. skupine.

Izvajalec monitoringa v sklopu naloge v primeru ugotovljenih prekomernih vplivov predpiše tudi omilitvene ukrepe, ki jih je potrebno izvajati in ki jih potrdi ZRSVN.

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec ima poleg vseh zgoraj navedenih nalog še sledeče obveznosti:
· [bookmark: _Hlk536714523]Navesti mora osebo, ki bo opravljala naloge vodje in koordinatorja celotne naloge, ki se udeležuje koordinacij z naročnikom in drugimi izvajalci oziroma pristojnimi službami. Vodja naloge se mora udeleževati rednih koordinacijskih sestankov (1x mesečno), kjer poroča tudi o stanju izvajanja naloge. V posebnih primerih na poziv naročnika so koordinacije lahko tudi pogosteje (do 1x tedensko).
· Sodelovati na sestankih z naročnikom in njegovim inženirjem, z ministrstvi in drugimi organizacijami.
· Dela izvršiti v skladu z opisom naročila in pogodbo in zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi.
· Pregledati vso razpoložljivo projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo naloge, se seznaniti s terenom na katerem bo izvajal dela.
· Izvajalec monitoringa (popisov) bo ob uvedbi v delo seznanjen s terminskim planom izvajanja del, ter podrobnejšim obsegom glede na razpisana dela in z napredovanjem gradnje. Izvajalec monitoringa takoj po uvedbi v delo prične s popisom vrst/skupin ter v roku 14 dni po uvedbi v delo predloži predlog terminskega plana izvajanja popisov in monitoringa, ga uskladi z Naročnikom oz. njegovim Inženirjem, ter izvajalci gradbenih in drugih del in ga nadalje vsake tri mesece (oz. po potrebi) ažurira, glede na dejanski napredek gradnje. Pri tem mora upoštevati, da je pri izvedbi gradnje možna fazna gradnja in da je skladno s tem potrebno terminske plane prilagoditi, oz. za posamezne sklope na gradbišču pripraviti različne terminske plane.
Ker so popisi določenih vrst vezani na različne sezone (od februarja do julija), se v primeru pričetka gradnje in ne možnosti izvedbe popisa pred gradnjo uporabi zadnje razpoložljive podatke, katere si izvajalec priskrbi sam pri pristojni organizaciji (ZRSVN). Popisi se opravijo v prvem možnem terminu.
· Pravočasno opozoriti naročnika in njegovega inženirja na morebitne manjkajoče podatke, odstopanja od naravovarstvenih zahtev.

5. ROKI IZDELAVE NALOGE IN ŠTEVILO IZVODOV

Rok za izvedbo celotne naloge je 84 mesecev od uvedbe v delo oz. do zaključka gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper.

Poročila se oddajajo v naslednjih rokih:
· poročila o popisih - 10 dni po izvedenem popisu po posameznem sklopu,
· krajša mesečna poročila, kot priloga k izdanim mesečnim računom, v katerih poda opis opravljenega dela in navede morebitne posebne ugotovitve,
· podrobnejša letna poročila – do konca januarja za preteklo leto,
· končno poročilo po zaključeni gradnji – 30 dni po zaključku monitoringa oz. zaključenih popisih. 
Izvajalec je dolžan oddajati poročila v pregled naročniku ter po njegovih zahtevah le tega dopolniti oziroma popraviti. Rok za popravke po pripombah naročnika je 7 dni od prejema pripomb.

Število izvodov posameznih poročil
· Poročila o popisih, mesečna ter letna poročila se oddajo v dveh tiskanih in dveh digitalnih izvodih.
· Končno skupno poročilo se odda v petih tiskanih in petih digitalnih izvodih.

Vsi digitalni izvodi se oddajo v aktivni in pasivni obliki. Digitalni izvodi v pasivni obliki morajo biti enaki tiskanim (žigi, podpisi).








Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.
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