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V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1: Pri zahtevani opremi navajate, da je potrebno zagotoviti akreditiran 

geomehanski laboratorij. V dosedanji praksi se akreditiran geomehanski 
laboratorij ni zahteval in se tudi ni pokazala potreba po tem. Na ta način 
omejujete konkurenco pri podajanju ponudb. Predlagamo, da zahtevo po 
akreditaciji opustite. 

 
Odgovor: Zahtevo po akreditaciji geomehanskega laboratorija naročnik opušča iz zahteve 

iz podčlena 4.2 (f) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, pri tem pa 
zahteva, da mora ponudnik zagotoviti geomehanski laboratorij, ki vsebuje: 
1. Vso potrebno laboratorijsko opremo za preiskave navedene v popisu 

del; 
2. Veljavno kalibracijo omenjene opreme (tehtnice, sušilnika, prenosna 

razmerja obremenitev v edometrih in direktnih strižnih aparatih, vseh 
merilnikov sile (dinamometri), vseh merilnikov pomikov (strain gauge 
oz. mikrometri), termometri ter sita);  

3. Ustrezno strokovno osebje z odgovornim vodjem geomehanskega 
laboratorija.  

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli med postopkom oddaje del ali v fazi 
izvajanja del od ponudnika zahteva predložitev oz. vpogled v zgoraj navedeno 
dokumentacijo. 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podčlena 4.2 (f) Navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe ter ESPD obrazec. 

 
Vprašanje 2: Prosimo, da bolj podrobno specificirate postavko Vgradnja piezometrov 

(globine min 15 m), ki je podana kot »kos«.  
Cena piezometra globine 15 m ali 60 m se precej razlikuje in jo je nemogoče 
podati na tak način.  
Prav tako prosimo za specifikacijo drugih elementov, povezanih s piezometri 
(uvodna kolona, vrsta cevitev). 

 
Odgovor: Pri definiranju cene piezometra naj se upošteva povprečna globina 20 m 

(skupaj 200m); vsak piezometer je potrebno ceviti do globine 3 m z uvodno 
jekleno kolono. Vsak piezometer bo cevljen s plastičnimi cevmi (200m) pri tem 
bo 60% polnih in 40% perforiranih cevi. Vsak piezometer mora biti opremljen z 
zaščitnim jeklenim pokrovom s ključavnico – obešanko za zaščito vgrajene 
merske opreme. 
V prilogi tega dodatka podajamo spremenjeno specifikacijo ponudbe (priloga 
2), ki je del Poglavja 3 – Projektna naloga s prilogami. 

 
Vprašanje 3: Naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja: 
 -v PN in ponudbenem predračunu je podana zahteva, da se izdela poročilo o 

vgradljivosti materiala. Laboratorijskih preiskav, ki so podlaga takšnemu 
poročilu: Proctor, CBR, stisljivost, pa ni predvidenih s programom. Med 
laboratorijskimi preiskavami zemljin tudi sicer manjkajo preiskave stisljivosti tal 
pod nasipi, zasipi, oz. objekti. 

 -kakšno je predvideno število vmesnih poročil za projektanta, o katerih je govor 
v PN? 



 

 -navedena sta dva roka dokončanja del: 24 mesecev in 200 dni. 
 -za vodenje raziskav in iskanje soglasij je v specifikaciji ponudbe predviden 

tehnik? 
 
Odgovor: a) V prilogi tega dodatka podajamo spremenjeno specifikacijo ponudbe 

(priloga 2), ki je del Poglavja 3 – Projektna naloga s prilogami z ustreznimi 
laboratorijskimi preiskavami za definiranje vgradljivosti materiala in stisljivosti 
zemljin. 
b) Vmesna poročila so mišljena kot poročanje naročniku in projektantu na 
koordinacijskih sestankih in sicer takoj, ko bodo na razpolago ustrezni podatki, 
izračuni in analize. Za posamezen objekt bo potrebno pripraviti eno vmesno 
poročilo in sicer v obliki tabelaričnega prikaza podatkov, ki so za sprotno 
projektiranje potrebni (npr; odpornost temeljnih tal, globina temeljenja, nivo 
podzemne vode ….). 
c) Roki so jasno navedeni v 5. členu vzorca pogodbe (Poglavje 7 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 
d) V prilogi tega dodatka podajamo spremenjeno specifikacijo ponudbe 
(priloga 2), ki je del Poglavja 3 – Projektna naloga s prilogami, kjer je za vodenje 
raziskav in iskanje soglasij namesto tehnika predviden inženir. 

 
Vprašanje 4: 1) V specifikaciji ponudbe pod točko I. VRTALNA DELA niso eksplicitno 

navedene naslednje postavke:  
 a) Izdelava dostopnih poti. Navedena je podtočka "Formiranje delovišča (najem 

prostora, kontejner, WC ..)". Ali je pod to alinejo mišljena tudi izdelava 
dostopnih poti? Prosimo za pojasnitev.  

 b) Začasna cevitev vrtin. Prosimo naj se ta postavka poda kot posebna postavka 
v specifikaciji.  

 c) Pomoč pri izvedbi meritev (presiometer, CPTu...), povrtavanje. Prosimo naj 
se ta postavka poda kot posebna postavka v specifikaciji.  
2) Pod točko II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH v zadnji alineji je navedeno 
"Izvedba meritev (kontinuirani merilnik nivoja vode)". Ali je v tej točki mišljena 
tudi nabava/najem opreme? V kolikor ni mišljena nabava/najem opreme vas 
prosimo, da se postavka spremeni v "Nabava/najem opreme (kontinuirani 
merilnik nivoja vode) in izvedba meritev.  

 
 3) LABORATORIJSKE PREISKAVE. Pogoj za izvedbo laboratorijskih preiskav je 

akreditacija laboratorija. Mnenja smo, da pogoj favorizira zelo ozeg krog 
ponudnikov in postavlja druge laboratorije v podrejeni položaj. Prosimo vas, da 
se ta pogoj umakne oz. spremeni v pogoj, da preiskave morajo biti izvedene v 
skladu z veljavnimi slovenskimi/evropskimi standardi. 

 
Odgovor: Ad 1a: Pri izvajanju geološko geotehničnih in hidrogeoloških raziskav ni 

predvidena izdelava dostopnih poti. Za selitev vrtalne garniture iz ene do druge 
lokacije je predvidena postavka premiki med vrtinami. 
Ad 1b: Začasna cevitev vrtin je del postopka vrtanja in jo mora ponudnik 
upoštevati v enotni ceni vrtanja vrtin. 
Ad 1c: Pomoč pri izvedbi meritev je del izvajanja geotehničnih meritev zato je 
potrebno to delo upoštevati v enotni ceni za izvajanje geotehničnih meritev 
(presiometr, dilatometr …). Prav tako je povrtavanje zaradi izvajanja meritev 
delo, ki ga je potrebno obračunati pri postavki vrtanje vrtin. 

 



 

Ad 2: V točki izvedba meritev je mišljena tudi nabava kontinuiranih merilnikov 
nivoja podzemne vode. V prilogi tega dodatka podajamo spremenjeno 
specifikacijo ponudbe (priloga 2), ki je del Poglavja 3 – Projektna naloga s 
prilogami.  
 
Ad 3: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje št. 1. 

 
Vprašanje 5: V točki V. IZDELAVA GEOLOŠKO GEOTEHNIČNEGA POROČILA vas prosimo, da 

pri postavkah:  
 1) Inženirsko geološke karte spremenite enote in količine iz "kom/1" v 

"dan/ing" in "dan/teh" ter podate količino, ki je potrebna za izvedbo tega dela  
 2) Vzdolžni in prečni inženirsko - geološki profili spremenite enote in količine iz 

"kom/1" v "dan/ing" in "dan/teh" ter podate količino, ki je potrebna za izvedbo 
tega dela  

 3) Geološko geotehnično poročilo za traso, deviacije, navezovalno in obvozno 
cesto ter oporno podporne konstrukcije (kom/1) predlagamo in vas prosimo, 
da se razdeli na dva dela in sicer:  

 a) Geološko geotehnično poročilo za traso, deviacije, navezovalno in obvozno 
cesto ter posebej  

 b) Geološko geotehnično poročilo za oporno podporne konstrukcije  
 4) Geološko geotehnični elaborat za premostitvene objekte in predore 

(kom/22) predlagamo in vas prosimo, da se postavka razdeli na več postavk 
posebej za vsako skupino objektov (kot je navedeno v projektni nalogi) in sicer:  

 a) Geološko geotehnični elaborat za viadukte (3)  
b) Geološko geotehnični elaborat za nadvoze (4)  
c) Geološko geotehnični elaborat za mostove (3)  
d) Geološko geotehnični elaborat za podvoze in prepuste (5+)  
e) Geološko geotehnični elaborat za predore (2)  
g) Geološko geotehnični elaborat za pokrite vkope (3)  
Opomba: številke predstavljajo število objektov  
Na predlagani način se izognemo pavšalni oziroma povprečni oceni elaboratov 
in se približamo bolj realni ceni za objekte, ki so različne stopnje težavnosti oz. 
zahtevnosti. 

 
Odgovor: Ad 1: Specifikacija ponudbe (priloga 2) ostaja nespremenjena v tem delu. 

Ad 2: Specifikacija ponudbe (priloga 2) ostaja nespremenjena v tem delu. 
Ad 3: V prilogi tega dodatka podajamo spremenjeno specifikacijo ponudbe 
(priloga 2), ki je del Poglavja 3 – Projektna naloga s prilogami, kjer se postavka 
razdeli na dva dela, kot je predlagano. 
Ad 4: Specifikacija ponudbe (priloga 2) ostaja nespremenjena v tem delu. 

 
Vprašanje 6: Pozdravljeni! 

Med razpisno dokumentacijo smo opazili določena neskladja med Projektno 
nalogo in Popisom del: 

 -v popisu del je predvidenih skupaj 81 kom vrtin, v projektni nalogi pa je 
navedenih 86 kom vrtin 

 -v popisu del je predvidena izdelava 22 kom poročil za objekte (premostitveni 
objekti, predori), v projektni nalogi pa jih je predvidenih 20kom. 

 Prosimo za pojasnila. 
 



 

Odgovor:  Gre za neskladje. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati 
specifikacijo ponudbe (priloga 2), kjer je predvidena količina izvedenih vrtin 81 
kom. 
Gre za neskladje. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati 
specifikacijo ponudbe (priloga 2), kjer je predvidena količina izdelave poročil 22 
kom. 

  
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe: 
 
Podčlen 4.2 (f) se spremeni tako, da glasi: 
 

(f) Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, lastništva ali na 
kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. 
Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v času izvajanja 
naročila na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo. 

Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno opremo za izvedbo del in sicer najmanj: 

• 4 vrtalne garniture za izvedbo geotehničnih raziskav (globine do 50 m) z 
kalibrirano opremo za SPT 

• 1 vrtalno garnituro za izvajanje strukturno geoloških vrtin (globine do 100 m) s 
kalibrirano opremo za SPT 

• opremo za izvajanje dinamičnih penetracij 

• opremo za izvajanje statičnih penetracij 

• geomehanski laboratorij, ki vsebuje: 
1. Vso potrebno laboratorijsko opremo za preiskave navedene v popisu 

del; 
2. Veljavno kalibracijo omenjene opreme (tehtnice, sušilnika, prenosna 

razmerja obremenitev v edometrih in direktnih strižnih aparatih, vseh 
merilnikov sile (dinamometri), vseh merilnikov pomikov (strain gauge 
oz. mikrometri), termometri ter sita);  

3. Ustrezno strokovno osebje z odgovornim vodjem geomehanskega 
laboratorija;  

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli med postopkom oddaje del ali v fazi 
izvajanja del od ponudnika zahteva predložitev oz. vpogled v zgoraj navedeno 
dokumentacijo. 

• opremo za izvajanje geotehničnih meritev v vrtinah (presiometer za hribine in 
zemljine, dilatometr …….) 

• opremo za izvajanje hidrogeoloških raziskav (aktivacija vrtin, črpalno nalivalni 
poskusi, kontinuirani merilniki nivoja vode, ……..). 

 

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti ESPD obrazec. 
 
Poglavje 3 – Projektna naloga s prilogami: 
V nadaljevanju tega dodatka objavljamo spremenjeno specifikacijo ponudbe (priloga 2), ki v 
celoti nadomešča prvotno objavljeno specifikacijo ponudbe (priloga 2). Ponudniki morajo pri 
pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno specifikacijo ponudbe (priloga 2). 
 
 
 



 

 
ESPD obrazec: 
V nadaljevanju tega dodatka objavljamo spremenjen ESPD obrazec, v katerem je 
spremenjena sklepna izjava v delu VI: Sklepne izjave, ki v celoti nadomešča prvotno objavljen 
ESPD obrazec. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen 
ESPD obraze. 
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