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V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: 1. Kateri je proizvajalec oziroma tip obstoječe centralne naprave za javljanje 

požara po spodnjem popisu? 
2. glede na to da v spodnji poziciji navajate da se izvede priklop na obstoječo 
centralo ali se to pozicijo sploh ovrednoti glede na to da je količina 0 ? 
0001 0 N 1 1 170 "OPOMBA: PRIKLOP NOVIH ELEMENTOV ZA JAVLJANJE 
POŽARA V MALI GARAŽI SE IZVEDE NA OBSTOJEČO CENTRALNO NAPRAVO ZA 
JAVLJANJE POŽARA V UPRAVNI STAVBI OZ. V OBSTOJEČO POŽARNO ZANKO V 
KOTLOVNICI. 
Podatki o obstoječi napravi: 2x adresna zanka, maks. 252 adresnih elementov. 
Možnost povezave centralne naprave v mrežo central. Spomin za 2000 
dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 1x nadzorovanim 
izhodom in 8x programabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in 
upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne 
nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno 
prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom in 
ohišjem za AKU; AKU baterije." KOS  

 
Odgovor: Priklop se izvede na obstoječo centralno napravo. Naročnik kot del dodatka 

podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni predračun), v katerem je postavka 
0001 0 N 1 1 170 izbrisana. 
Podatki o obstoječi napravi: 2x adresna zanka, maks. 252 adresnih elementov. 
Možnost povezave centralne naprave v mrežo central. Spomin za 2000 
dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 1x nadzorovanim 
izhodom in 8x programabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in 
upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne 
nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno 
prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom in 
ohišjem za AKU; AKU baterije.  

 
Vprašanje 2: Naročnika pozivamo, da iz obsega del (predračuna) umakne postavke vezane 

na nadzor (projektantski nadzor, geotehnični nadzor, nadzor upravljalcev 
komunalnih vodov,...), ker NADZOR ni stvar izvedbe del (naročila) oziroma 
izvajalca. Izvajalec ne sme in ne more nadzirati del, ki so predmet javnega 
naročila oziroma sam sebe.  

 
Odgovor: Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun), v katerem so postavke vezane na nadzor izbrisane. 
 
Vprašanje 3: POPISI DEL PROJEKTANTSKI NADZOR – UGOVOR 

Spoštovani Naročnik 
Popis del od ponudnikov zahteva , da ponudniki v svoje ponudbe vključijo tudi 
projektantski nadzor vseh projektantov. Od naročnika izbran in pooblaščen 
projektant za izdelavo faze PGD, PZI dokumentacije , si je na ta način predvidel 
znatno kvoto potrebnih ur projektantskega nadzora in to po točno določeni in 
v popisu navedenih urnih postavka (500 ur).  
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Naročnika z vso resnostjo opozarjamo, da v navedenem grobo krši veljavno 
zakonodajo. Izvajalec del po Gradbeni pogodbi nikakor in v ni ničemer nima in 
ne sme imeti ničesar skupnega z kakršnimkoli nadzornim organom ( osebo ali 
institucijo) , ki za naslov in v imenu naročnika, takšno funkcijo opravlja. Iz 
naslova enakopravne obravnave ponudnika je to še posebej je nedopustno, da 
se takšna storitev vključuje v popis in obseg del gradbenega izvajalca, saj je s 
tem odprta možnost neenakopravne obravnave vsaj nekaterih ponudnikov in 
kasneje v izvedbi vprašljiva »polna« ali »delna« izpolnitev kvote dejansko 
opravljenih in obračunanih ur projektantskega nadzora.  
Ponudbo za izvedbo GOI del pripravlja za Naročnika ponudnik in NE izvajalec 
projektantskega nadzora. Takšno direktno samo- ponujanje v paketu GOI del je 
nezakonito in zahtevamo, da ga naročnik nemudoma črta iz razpisne 
dokumentacije in z izbranim projektantom v ta namen dogovori ločen 
pogodbeni odnos, seveda v kolikor ga res potrebuje v obsegu, kot si ga je že 
sam določil in predvidel njegov izbran projektant.  
Naročnika opozarjamo, da naveden ugovor in zahtevo ponudnika po 
spremembi razpisne dokumentacije pravočasno obravnava in vsebinsko 
upošteva , v povezavi z zadnjo –aktualno spremembo zakona (ZPVPJN-B). 

 
Odgovor: Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun), v katerem so postavke vezane na nadzor izbrisane. 
 
Vprašanje 4: Prosimo vas za potrditev, da pri spodaj navedenih postavkah ni potrebno  

vpisati cen : 
2.8 - Velike garaže  
2.8.1 - Gradbena dela  
2.8.1.1 - Kabelska kanalizacija skupna  
0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL 0  
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1 
 

Odgovor: Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun), v katerem so postavke s količino 0,00 izbrisane. 

 
Vprašanje 5: Prosimo vas za bolj natančen opis postavke : 

1.1.1.1 - Rušitvena dela 
0001 0 N 2 1 101 Čiščenje in pranje obsoječega maščobolovilca, odstrajevanje 
olj, usedlin in nesnage ter odvoz v uničenje, vključno s plačilom vseh potrebnih 
pristojbin; KPL 1 

 
Odgovor:  Naročnik je v dodatku št. 1 določil datuma možnih ogledov gradbišča, na 

katerem se bodo ponudniki lahko seznanili z obstoječimi objekti.  
 
Vprašanje 6: Prosimo vas za bolj podroben opis postavke: 

0004 0 N 2 1 451 Odstranitev neuporabne (opuščene) strojne opreme na 
podestu dimnika (ekspanzijske posode in ostale neuporanbe inštalacije), 
komplet z razrezom in demontažo s primernim dvigalom, nakladanjem in 
odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne  
pristojbine; KPL 1 
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Odgovor:  Naročnik je v dodatku št. 1 določil datuma možnih ogledov gradbišča, na 
katerem se bodo ponudniki lahko seznanili z obstoječimi objekti.  

 
Vprašanje 7: Prosimo vas za bolj natančen opis postavke : 

0008 0 N 2 1 455 Demontaža obstoječih elektroinstalacij in svetil na napušču, z  
nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne  
pristojbine, obračun po komadu; KPL 1 

 
Odgovor:  Naročnik je v dodatku št. 1 določil datuma možnih ogledov gradbišča, na 

katerem se bodo ponudniki lahko seznanili z obstoječimi objekti.  
 
Vprašanje 8: Za kvalitetno pripravo ponudbe potrebujemo informacijo o proizvajalcu  

(dobavitelju) obstoječih sistemov za: 
javljanja požara 
kontrole pristopa in registracija delovnega časa. 
Popis del niti razpoložljiva dokumentacija o tem ne daje podatka. 

 
Odgovor: Dobavitelj in vzdrževalec sistema kontrole pristopa in registracijo delovnega 

časa za Dars d.d. je izvajalec »Četrta pot, d.o.o., Kranj«. Izvede se razširitev 
obstoječega sistema. 

                            Proizvajalec (dobavitelj) javljanja požara je podjetje Siemens d.o.o.  
 
Vprašanje 9: Naročnika naprošamo, da določi RAZRED vidnih betonov (VB1 ali VB2 ali 

VB3...????) pri spodaj navedenih postavkah, ker le to ni razvidno iz popisa del 
in izvlečkov PZI. 
1.) 1.3 - NADSTREŠNICA 1 - 0004 0 N 2 1 552 Opaž AB stebrov - vidni beton, 
višina podpiranja do 5,0 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po m2; 
M2 137,50 
2.) 1.4 - NADSTREŠNICA 2 - 0004 0 N 2 1 603 Opaž AB slopov - vidni beton, 
višina podpiranja do 4,50 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po 
m2; M2 127,80 
3.) 1.4 - NADSTREŠNICA 2 - 0005 0 N 2 1 604 Opaž AB nosilcev - vidni beton, 
višina podpiranja do 4,50 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po 
m2; M2 90,00 
4.) 1.6 - NADSTREŠNICA 4 - 0004 0 N 2 1 696 Opaž AB stebrov - vidni beton, 
višina podpiranja do 5,0 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po m2; 
M2 228,80 
5.) 1.6 - NADSTREŠNICA 4 - 0005 0 N 2 1 697 Opaž AB nosilcev - vidni beton, 
višina podpiranja do 5,0 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po m2; 
M2 77,40 
6.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0003 0 N 2 1 209 Dvostranski opaž temeljnega zidu - 
enostransko vidni beton, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po m2; 
M2 95,00 
7.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0004 0 N 2 1 210 Dvostranski opaž opornega zidu - 
enostransko vidni beton, komplet z vsemi letvicami, obračun po m2; M2 36,50 
8.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0007 0 N 2 1 213 Čelni opaž talnih plošč - vidni 
beton, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; M2 
20,60 
9.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0009 0 N 2 1 215 Opaž špalet - vidni beton, širine 45 
cm (širina špalete komplet z bilastrom je 59 cm) in zaključkov zidov, komplet z 
vsem potrebnim podpiranjem in vsemi kotnimi letvicami, obračun po tekočem 
metru; M1 143,80 
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10.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0010 0 N 2 1 216 Opaž AB nastavkov za naleganje 
lepljenih nosilcev - vidni beton, komplet z vsem potrebnim podpiranjem in 
vsemi kotnimi letvicami, obračun po m2; M2 17,20 
11.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0011 0 N 2 1 217 Opaž AB stebrov - vidni beton, 
višina podpiranja do 10,0 m, komplet z vsemi kotnimi letvicami, obračun po 
m2; M2 82,00 
12.) 1.11 - SKLADIŠČE SOLI - 0012 0 N 2 1 218 Opaž AB vezi na vrhu zidu - vidni 
beton, komplet z vsem potrebnim podpiranjem, komplet z vsemi kotnimi 
letvicami, obračun po m2; M2 71,20 
13.) 

 
Odgovor: RAZRED vidnih betonov je VB3. 
 
Vprašanje 10: Naročnika prosimo za pojasnilo kaj naj potencialni ponudniki upoštevamo v 

ponudbi, saj se popis del razlikuje od izvlečkov PZI. Za objekt 1.2 - MALE 
GARAŽE v spodaj navedenih postavkah so v popisu zahtevana SPIRALNA ROLO 
VRATA v izvlečku PZI pa SEKCIJSKA DVIŽNA VRATA. Kaj naj ponudniki 
upoštevamo oz. kateri podatek je merodajen? V rolo vratih niso možna vrata 
za osebni prehod, tudi v sekcijskih ta ni možen, zaradi prevelike širine vrat 
(možno le do 6m) Ali se striktno zahteva ALU lamela in antikorozijska vodila? 
0007 0 N 2 1 513 "Vrata V1 - U=1,6W/m2K  

− IZOLATIVNA HITROTEKOČA EL SPIRALNA VRATA DIM. 760/378 cm 

− ZAPIRALNA PLOŠČA: IZOLIRANE AL TERMIČNO LOČENE LAMELE VIŠINE 225 
mm, Z TREMI KOSI TRANSPARENTNIH DVOSTRANSKIH LAMEL  

− LAMELE SO IZ AL PLOČEVINE, BARVANE PO RAL 

− JEKLENI DELI BARVANI PO RAL 

− ODPORNOS PROTI OBREMENITVI VETRA EN 1242 RAZRED 4 

− HITROST ODPIRANJA 1,0m/s, ZAPIRANJE 0,75m/s 

− IZPAD EL. TOKA - S PREMIKOM ROČICE SE VRATA ODPREJO 

− VARNOSTNA FOTOCELICA IN VARNOSTNA KOTAKTNA LETEV 

− ODPIRANJE IN ZAPIRANJE, ROČNO PREKO TIPKE, 2x DALJINEC 

− IZOLATIVNA HITROTEKOČA EL SPIRALNA VRATA DIM. 700/378 cm 

− ZAPIRALNA PLOŠČA: IZOLIRANE AL TERMIČNO LOČENE LAMELE VIŠINE 225 
mm, Z TREMI KOSI TRANSPARENTNIH DVOSTRANSKIH LAMEL IN VRATA 
90/225 

− OSEBNI PREHOD 

− LAMELE SO IZ AL PLOČEVINE, BARVANE PO RAL 

− JEKLENI DELI BARVANI PO RAL 

− ODPORNOS PROTI OBREMENITVI VETRA EN 1242 RAZRED 4 

− HITROST ODPIRANJA 1,0m/s, ZAPIRANJE 0,75m/s 

− IZPAD EL. TOKA - S PREMIKOM ROČICE SE VRATA ODPREJO 

− VARNOSTNA FOTOCELICA IN VARNOSTNA KOTAKTNA LETEV 

− ODPIRANJE IN ZAPIRANJE, ROČNO PREKO TIPKE, DALJINEC  
Vsa vodila in kovinski elementi morajo biti antikorozijski. Komplet z vso 
potrebno podkonstrukcijo, sidranjem in vsem potrebnim pritrdilnim 
materialom, obračun po komadu;" KOS 2,00  
0008 0 N 2 1 514 "Vrata V1A - U=1,6W/m2K 

− IZOLATIVNA HITROTEKOČA EL SPIRALNA VRATA DIM. 760/378 cm 

− ZAPIRALNA PLOŠČA: IZOLIRANE AL TERMIČNO LOČENE LAMELE 
VIŠINE 225 mm, Z TREMI KOSI TRANSPARENTNIH DVOSTRANSKIH LAMEL 

− OSEBNI PREHOD 
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− LAMELE SO IZ AL PLOČEVINE, BARVANE PO RAL 

− JEKLENI DELI BARVANI PO RAL 

− ODPORNOS PROTI OBREMENITVI VETRA EN 1242 RAZRED 4 

− HITROST ODPIRANJA 1,0m/s, ZAPIRANJE 0,75m/s 

− IZPAD EL. TOKA - S PREMIKOM ROČICE SE VRATA ODPREJO 

− VARNOSTNA FOTOCELICA IN VARNOSTNA KOTAKTNA LETEV 

− ODPIRANJE IN ZAPIRANJE, ROČNO PREKO TIPKE, 2x DALJINEC 
Vsa vodila in kovinski elementi morajo biti antikorozijski. Komplet z vso 
potrebno podkonstrukcijo, sidranjem in vsem potrebnim pritrdilnim 
materialom, obračun po komadu;" KOS 2,00 0009 0 N 2 1 515 "Vrata V2 - 
U=1,6W/m2K 

− IZOLATIVNA HITROTEKOČA EL SPIRALNA VRATA DIM. 700/378 cm 

− ZAPIRALNA PLOŠČA: IZOLIRANE AL TERMIČNO LOČENE LAMELE VIŠINE 225 
mm, Z TREMI KOSI TRANSPARENTNIH DVOSTRANSKIH LAMEL IN VRATA 
90/225 

− OSEBNI PREHOD 

− LAMELE SO IZ AL PLOČEVINE, BARVANE PO RAL 

− JEKLENI DELI BARVANI PO RAL 

− ODPORNOS PROTI OBREMENITVI VETRA EN 1242 RAZRED 4 

− HITROST ODPIRANJA 1,0m/s, ZAPIRANJE 0,75m/s 

− IZPAD EL. TOKA - S PREMIKOM ROČICE SE VRATA ODPREJO 

− VARNOSTNA FOTOCELICA IN VARNOSTNA KOTAKTNA LETEV 

− ODPIRANJE IN ZAPIRANJE, ROČNO PREKO TIPKE, 2x DALJINEC 
Vsa vodila in kovinski elementi morajo biti antikorozijski. Komplet z vso 
potrebno podkonstrukcijo, sidranjem in vsem potrebnim pritrdilnim 
materialom, obračun po komadu;" KOS 1,00  
pri Nekaj nejasnosti je, ker so v popisu zahtevana spiralna rolo vrata, v shemah 
pa sekcijska dvižna vrata. V rolo vratih niso možna vrata za osebni prehod, tudi 
v sekcijskih ta ni možen, zaradi prevelike širine vrat (možno le do 6m). V kolikor 
se striktno zahteva ALU lamela in antikorozijska vodila, vam žal ponudbe ne 
moremo posredovati, ker Zahtevanih vrat nimamo v našem prodajnem 
programu. 

 
Odgovor: Upošteva se sekcijska, toplotno izolativna garažna vrata kot npr. Hormann 

širine 7,00m z osebnim prehodom (vrata z oznako V2 v projektu PZI - 1 kom) 
ter sekcijska, toplotno izolativna garažna vrata kot npr. Hormann širine 7,60m 
brez osebnega prehoda (vrata z oznako V1 v projektu PZI - 4 kom). Izolativne 
lamele in vodila so standardne izvedbe. 
Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun), v katerem je postavka N 2 1 513 popravljena. 

 
Vprašanje 11: Naročnika sprašujemo, če je pri postavki 1.10 - SKLADIŠČE PESKA IN PRALNA 

PLOŠČAD 0003 0 N 2 1 127 Dobava in izvedba konstrukcijske dilatacije med 
novim platojem in objektom, trda toplotna izolacija xps v deb. 12 cm, s 
pritrjevanjem na betonsko konstrukcijo, komplet z vsem potrebnim 
materialom, obračun po m2; M2 21,60 napačna merska enota (m2) in je v 
resnici mišljena merska enota v m1?! 

 
Odgovor: V popisu ni napačne merske enote. Obračuna se po m2.  
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Vprašanje 12: Pri betonskih delih je pri nekaterih postavkah določen tip betona C25/30, XC2, 
XF4, PVII. Oznako XF4 po novem standardu lahko dobite samo z marko betona 
C30/37!  

 
Odgovor. Da, to so temelji. 
 
Vprašanje 13: Naročnika prosimo za podatek kakšen profil stop water gume je mišljen v 

spodaj navedeni postavki. Le-to zelo vpliva na ceno traku. (npr. jot Besaflex 
profil AD ali Besaflex profil AA)? 
1.11 - SKLADIŠČE SOLI 
0015 0 N 2 1 199 "Dobava in vgrajevanje stop water gume v dilatacije AB 
elementov (v talni plošči), po detajlu izbranega proizvajalca, komplet z vsem 
pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru; Opombe: Guma odporna 
na sol!" M1 182,00 
 

Odgovor: Na vseh delavnih stikih se vgradi kot npr. Besaflex A 320 ali Besaflex AA 320. 
Ker gre za debelo ploščo se priporoča npr. Besaflex A. Na dilataciji pa se vgradi 
kot. npr. Besaflex D 320 ali Besaflex AD 320. Tesnilni elementi morajo biti med 
seboj povezani preko »stikovnih« elementov.  

 
Vse stike se iz zgornje strani tudi trajno elastično tesni z masami, ki so trajno 
odporne na sol. Tesnijo se tudi vsi stiki temeljne plošče-stene. 

 
Vprašanje 14: V RD imate navedeni pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) 

letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel rekonstrukcijo ali 
novogradnjo objekta visoke gradnje pri vsaj enem naročilu v vrednosti ne 
manjši od 5.000.000,00 EUR (brez DDV). Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj 
zahtevate tako visoko vrednost referenčnega posla glede na ocenjeno vrednost 
predmetnega javnega naročila ter ob predpostavki, da se bodo dela izvajala v 
obdobju dveh let. Prosimo za znižanje vrednosti reference saj smatramo, da ni 
cenovno v sorazmerju s predmetom javnega naročila. 

 
Odgovor: Naročnik pogoja iz točke 4. 2 (d) navodil ne bo spreminjal. Pogoj je sorazmeren  

predmetu javnega naročila.  
 
Vprašanje 15: Naročnik, glede na vaše zahteve iz razpisne dokumentacije kjer navajate: da  

moramo izkazati, da smo v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega 
javnega naročila izvedel rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta visoke gradnje 
pri vsaj enem naročilu v vrednosti ne manjši od 5.000.000,00 EUR (brez DDV). 
vas prosimo, da nam omogočite izpolnjevanje referenčnih pogojev s 
predložitvijo dveh referenc v zahtevani vrednosti 5.000.000,00 eur (seštevek 
dveh referenc) ali pa znižate vrednost, ki bo v sorazmerju z objavljeno 
ocenjeno vrednostjo. 
 

Odgovor: Naročnik pogoja iz točke 4. 2 (d) navodil ne bo spreminjal. Pogoj je sorazmeren  
predmetu javnega naročila. 

 
Vprašanje 16: Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja Vaša zahteva  

iz RD » Ponudnik ima vsakoletni čisti prihodek od prodaje v letih 2015, 2016 in 
2017 v višini 10.000.000,00 EUR. » je nesorazmerna glede na ocenjeno 
vrednost javnega naročila oziroma vašega pogoja, da ponudba ne sme 
presegati vrednosti 5.887.000,00 brez DDV ter ob dejstvu, da se bodo dela 
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izvajala v obdobju dveh koledarskih let. Prosimo za znižanje vrednosti čistega 
prihodka od prodaje. 
 

Odgovor: Pogoj je sorazmeren predmetu javnega naročila. Pogoj lahko ponudnik  
izpolnjuje tudi s parterji.  

 
Vprašanje 17: V sklopu elektro del (vodovni material: 2.1.2.3, 2.2.2.2, 2.3.2.2, 2.4.2.2, 2.5.2.2,  

2.6.1.2, 2.7.2.3, 2.8.2.3, 2.10.1) , nas zanima kakšno vrsto/velikost kabelskih 
polic in kanalov ter PN in instalacijskih cevi je potrebno upoštevati pri 
posameznih el. kablih, ki so navedeni v samem popisu. 

 
Da bomo lahko ponudniki pravilno ovrednotili ta dela, prosimo da naročnik 
specificira omenjene elemente postavk. 

 
Odgovor: Širina kabelske police ali presek cevi je naveden v tekstu same postavke. 

Primer iz Malih garaž: 

 

Vprašanje 18: Ali mora biti izvajalec prestavitve in zagona mešalne naprave in skladiščne  
posode, pooblaščen za izvedbo priklopa na nove silose s strani proizvajalca?  
Ali mora dobavitelj silosov zagotavljati kompatibilnost in imeti pooblastilo za 
priklop na mešalno posodo? 
 

Odgovor: Add1: Zaradi pravilnih nastavitev mešalne naprave in skladiščne posode mora  
biti izvajalec prestavitve in zagona, pooblaščen s strani proizvajalca 
opreme. 

Add2: Da. 
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Vprašanje 19: Prosimo za detajl, opis in lokacijo postavke: 
N 2 1 188 in sicer Izdelava vodnjakov: Dobava in polaganje betonskih cevi fi 60, 
komplet z izdelavo betonske podlage, polaganjem bet. cevi, vstavljanje 
armature, beton C30/37, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse 
v kompletu, obračun po tekočem metru; m1 63,00. 
 

Odgovor: To so vodnjaki pod talno ploščo skladišča soli. Prikazani so v načrtu arhitekture 
v tlorisu temeljev v oseh od 1 do 7 (št. lista h/1.5.6) in prerezu (št. lista h/1.5.9). 
Vodnjakov je 21 kosov (globine cca 3m – točno globino bo določil geomeganik). 
Pozicija vodnjakov je označena tudi v načrtu gradbenih konstrukcij na risbi 
h/3/1.5.1. Detajl ter armatura vodnjakov je na risbi h/3/1.5.6. Pod vodnjaki se 
izvede pusti beton 150x150cm debeline 10cm armiran z mrežo Q226. Betonske 
cevi so prefabricirane. Detajl je podan spodaj: 

 

 

 
Vprašanje 20: Prosimo vas, da nam natančneje objasnite, kaj moramo upoštevati v spodaj  

navedeni postavki : 
0015 2 S 4 3 516 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi 
premera nad 200 cm M1 190 
Prosimo vas tudi, da bolj ažurno odgovarjate na zastavljena vprašanja. 
 

Odgovor: Navedena postavka se je znašla v popisu pomotoma in ni potrebna. Naročnik 
kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni predračun), v 
katerem je postavka izbrisana. 

 
Vprašanje 21: Naročnika naprošamo, da ažurno odgovarja na že postavljena vprašanja. Do  

danes 11.03.2019 15:23 naročnik ni objavil še nobenega odgovora. 
 

Odgovor: Odgovori na vprašanja so podani. 
 
Vprašanje 22: prosimo vas, da jasno obrazložite karakteristike spodnjih postavk pri elektro 

delih. Gre se namreč za upravljanje kaloriferjev, kjer so lahko velika odstopanja 
med različnimi proizvajalci. Podobno velja za ostale postavke, ki se navezujejo 
na druge sklope opreme. V kolikor želite kompatibilnost potrebujemo tehnične 
karakteristike. 
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In sicer poz. - 2.1.2.3 - Vodovni material: 
- 0007 -> 0 N 1 1 135 -> Stenski žični krmilni panel za krmiljenje kaloriferja, 
izbor hitrosti, termostat, vklop/izklop, priklop ventila. Krmilni panel omogoča 
priklop vratnega stikala (kalorifer ob odprtih vratih ne deluje). 
- 0053 -> 0 N 1 1 135 -> Stenski žični krmilni panel za krmiljenje kaloriferja, 
izbor hitrosti, termostat, vklop/izklop, priklop ventila. Krmilni panel omogoča 
priklop vratnega stikala (kalorifer ob odprtih vratih ne deluje). 
- 0054 -> 0 N 1 1 136 -> Končno stikalo za indikacijo odprtosti dvižnih vrat, 
karakteristike združljive s stenskim žičnim krmilnim panelom. 
- 0011 -> 0 N 1 1 139 -> Relejni vmesnik za priklop stenskega žičnega krmilnega 
panela 
- 0052 -> 0 N 1 1 139 -> Relejni vmesnik za priklop stenskega žičnega krmilnega 
panela 

 
Odgovor: Potrebne tehnične karakteristike krmilnega panela za delovanje kaloriferja so 

navede v zgoraj zapisani postavki 0 N 1 1 135.  
 
V velikih garažah je v prostoru VG/1 predvidenih pet (5) kaloriferjev vezanih na 
en (1) krmilni panel. Krmilni panel mora omogočati krmiljenje treh (3) hitrosti 
ter funkcijo termostata. Na vsakem kaloriferju je potreben relejni vmesnik. Za 
delovanje funkcije odprtosti vrat se izvede »stikalno omarico«, na katerem se 
vežejo stikala dveh (2) vrat na en (1) kalorifer. Za prostor VG/2, kjer je 
predviden le en (1) kalorifer krmiljen z enim (1) krmilnim panelom ni potrebna 
vgradnja stikalne omarice. Relejni vmesnik je potreben. 
V malih garažah so v prostoru MG/1 predvideni tri (3) kaloriferji vezani na en 
(1) krmilni panel. Na vsakem kaloriferju je potreben relejni vmesnik. Za funkcijo 
odprtosti vrat se izvede »stikalno omarico«, na katerem se vežejo stikala dveh 
(2) vrat na en (1) kalorifer. 

 
Vprašanje 23: Prosimo za informacijo o dobavitelju obstoječega CNS sistema, zaradi navezave 

Mitsubishijev modulov in tablojev v sistem nadzora in upravljanja.  
 
Odgovor:  Dars d.d. trenutno nima v ACB Ljubljana CNS sistema. Izvesti je potrebno novi 

CNS na enak način kot v ostalih ACB, kjer že imamo izveden CNS.   
 
Vprašanje 24: Prosim sporočite informacijo o dobavitelju sistema pristopne kontrole, da 

lahko navežemo nov sistem k že obstoječemu. In sicer za sledeče postavke: 
N00Z131 00 -> 2.8.2.6 - Kontrola pristopa: 
0001 -> 0 N 1 1 730: Vratni kontroler za dve čitalni mesti / 2 prehoda, 
napajalnik, ohišje, AKU baterija 
OPOMBA: 
ENAK TIP, KOT OBSTOJEČI KONTROLERJI V UPRAVNI STAVBI" 
0002 -> 0 N 1 1 731: Čitalnik brezkontaktnih kartic 
OPOMBA: 
ENAK TIP ALI ENAKOVREDEN, KOT OBSTOJEČI 
ČITALNIKI V UPRAVNI STAVBI" 
0005 -> 0 N 1 1 734: Osebna ID kartica, grafična obdelava po zahtevah 
naročnika (personalizacija) 
OPOMBA: 
ENAK TIP ALI ENAKOVREDEN, KOT OBSTOJEČE  
KARTICE" 
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0006 -> 0 N 1 1 735: Licence za predvideno nadgradnjo sistema kontrole 
pristopa in za predvideno število uporabnikov 

 
Odgovor: Dobavitelj in vzdrževalec sistema kontrole pristopa in registracijo delovnega 

časa za Dars d.d. je izvajalec »Četrta pot, d.o.o., Kranj«. Izvede se razširitev 
obstoječega sistema. 

 
Vprašanje 25: Zanima nas ali v spodaj opisanih celicah ni potrebno določiti oziroma vpisati 

cene : 
2.8.1.2 - Kabelska kanalizacija za NN VG  
0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL 0 
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1 
 

Odgovor: Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun), v katerem so postavke s količino 0,00 izbrisane. 

 
Vprašanje 26: Zanima nas ali se vpiše cene v postavkah, ki so spodaj navedene : 

2.8.1.1 - Kabelska kanalizacija skupna  
0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL  
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1 
2.8.1.2 - Kabelska kanalizacija za NN VG  
0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL  
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1 
2.8.1.3 - Kabelska kanalizacija za TK VG  
0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL  
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1 

 
Odgovor: Postavka N 1 1 518 bo izbrisana. 

Opomba postavke N 1 1 504 za asfaltiranje bo izbrisana. 
Izvedejo se vsa navedena dela po postavkah razen asfaltiranja, ki se obračunajo 
v drugih pozicijah. 
Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun). 

 
Vprašanje 27: Naročnika prosimo, da objavi načrte stojnih in elektro inštalacij. 
 
Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja načrte stojnih in elektro inštalacij kot  

del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI).  
 

Vprašanje 28:  Spoštovani, zanima nas informacija o dobavitelju že obstoječih polnilnih postaj:  
N00Z131 00, 2.8.2.3 - Vodovni material  
0060 -> 0 N 1 1 643: "Usmernik/polnilna postaja za svinčene akumulatorje. 
Tip enak že obstoječim postajam - VPS 03 - 5x24/25 
Vhodna moč: 5500W 
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Vhodna napetost: 3x400V 
Izhodna napetost: 5x25V 
Izhodni tok: 5x25A" 
00610 -> N 1 1 644: "Polnilno mesto za svinčene akumulatorje. 
Tip enak obstoječim polnilnim mestom. Izhodni parametri: 12V/15-20A, 
24V/20A" 

 
Odgovor:  Dobavitelj (in tudi pogodbeni vzdrževalec) polnilnih postaj je podjetje ORBICO  

ELEKTRO d.o.o., Proizvodnja, trženje, storitve Ljubljana, Savlje 89. 
 

Vprašanje 29: Prosimo vas, da opredelite debelino sanacije v spodaj navedeni postavki : 
0003 0 N 2 1 476 Sanacija AB elementov, odbijanje slabega betona, čiščenje, 
brušenje površin, na mestih korodirane armature je potrebno dodatno 
saniranje - peskanje in miniziranje armature, izvedba sanacijskih premazov na 
mestih korodirane armature s premazi (kot npr. Mapei ali enakovredno), ter 
zaščita kompletne površine s sanacijsko maso (kot npr. Mapei ali 
enakovredno), obračun po m2; M2 100 
 

Odgovor:  V navedeni postavki je podana približna ocena sanacije AB elementov. 
Naročnik bo organiziral ogled gradbišča, na katerem se bodo ponudniki lahko 
seznanili s stanjem obstoječih objektov. 

 
Vprašanje 30:  Iz kakšnega materiala mora biti cisterna za kloride (CaCl 30 m3), ? 
 
Odgovor: Cisterna za kloride mora biti iz ojačane umetne snovi (GFK) z zaščitnim 

premazom, ki nudi optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi. 
 
Vprašanje 31:  V popisu del je naslednji opis 

Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10, debeline do 10 cm - podložni 
tlaki v obstoječem objektu, površina gladko zaribana, obračun po m3; 
Vprašanje. ALI JE POTREBNO POVRŠINO PODLOŽNEGA BETONA GLADKO 
ZARIBATI GLEDE NA TO, DA NA PODLOŽNI BETON NATO PRIDE BETONSKI 
TEMELJ. 

 
Odgovor:  Površine podložnega betona ni potrebno gladko zaribati, izvede se ga klasično.  
 
Vprašanje 32: V popisu del je postavka: 

N 2 1 802 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10, debeline 15 cm 
armiran z armaturno mrežo, površina gladko zaribana, obračun po m3; 
ALI JE POTREBNO V CENI UPOŠTEVATI TUDI ARMATURO 

 
Odgovor:  Armatura se obračuna ločeno. Armaturna mreža Q133. 
 
Vprašanje 33: Prosimo vas za obrazložitev postavke : 

0015 2 S 4 3 516 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi 
premera nad 200 cm M1 190 

 
Odgovor:  Navedena postavka se je znašla v popisu pomotoma in ni potrebna. Naročnik  

kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni predračun), v 
katerem je postavka izbrisana. 

 
Vprašanje 34: Naročnika za postavko  
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1.11 - SKLADIŠČE SOLI/1.11.2.2 - Ključavničarska dela/0005 0 N 2 1 243 Dobava 
in montaža cisterne za kloride (CaCl 30 m3), komplet z vso pripadajočo opremo 
na obstoječo lokacjo ob skladišču soli, komplet z vsemi potrebnimi deli, vsemi 
potrebnimi materiali in delom, vse komplet; KPL 1,00 
 
prosimo za več podatkov, tako, da potencialni ponudniki vemo kaj ponuditi in 
bodo ponudbe med seboj primerljive ter enakovredne. 
 
1.) Ali mora biti cisterne za kloride (NaCl) 30 m3 dvoplaščna? 
2.) Ja lahko pokončna? 
3.) Naročnik naj točno specificira pripadajočo opremo. 

 
Odgovor:  Add1: Ne. 

Add2: DA, obvezno. 
Add3. Skladiščni rezervoar 30 m3  

− Skladiščni rezervoar max premera 3,10 m stoječ 

− za skladiščenje   koncentrirane  solne raztopine (NaCl, MgCl, CaCl), 
atest pooblaščene organizacije,  ki potrjuje primernost za uporabo  

− primeren za postavitev na prostem 

− posoda iz ojačane umetne snovi (GFK) z zaščitnim premazom,  ki nudi 
optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi  

• Tehnični podatki: 

− Vsebina min 30.000 l 

− Premer max 3,10 m 

− Višina: max 4,80 m 

− Material ojačana umetna snov  

− Pritrditev na temelj s sidrom iz legiranega jekla 

− Stoječa izvedba posode 

• Oprema: 

− sesalni vod z varovalom 

− povratni vod 

− Hidrostatična meritev nivoja polnitve 

− varovalo za prenapolnjenje 

− Odprtina DN 500 

− Vezni material 

− PE podloga   

− Cevi 
 
Vprašanje 35: Naročnika sprašujemo ali je v popisih prišlo do napake, ker j ena demontaža  

cisterne za kloride in dve ponovni montaži odstranjene cisterne za kloride, kot 
sledi spodaj navedeno:  

 
1.8 - PLATO - SILOSI SOLI/1.8.2.2 - Ključavničarska dela/0002 0 N 2 1 788 
Ponovna montaža predhodno odstranjene cisterne za kloride (NaCl 30 m3) in 
mešalne baterije za NaCl (8 m3), komplet z vso pripadajočo opremo na novo 
lokacijo med silose soli, komplet z vsemi potrebnimi deli, vsemi potrebnimi 
materiali in delom, vse komplet; KPL 1,00 

 
1.11 - SKLADIŠČE SOLI/1.11.1.1 - Preddela/0005 0 N 1 4 102 Demontaža cistern 
za kloride: 1 x NaCl 30 m3 in 1x mešalne baterije za NaCl (8 m3) ter 1 x CaCl 30 
m3 in 1x mešalne baterije za CaCl (8 m3) za ponovno uporabo, z vso 
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pripadajočo opremo, začasno deponiranje na območju ACB Ljubljana po 
navodilih naročnika. Lokacijo določi investitor - uporabnik, komplet z vsemi 
potrebnimi deli, vse komplet; KPL 1,00 
 
1.11 - SKLADIŠČE SOLI/1.11.2.2 - Ključavničarska dela/0004 0 N 2 1 242 
Ponovna montaža predhodno odstranjene cisterne za kloride (CaCl 30 m3) in 
mešalne baterije za CaCl (8 m3), komplet z vso pripadajočo opremo na 
obstoječo lokacijo ob skladišču soli, komplet z vsemi potrebnimi deli, vsemi 
potrebnimi materiali in delom, vse komplet; KPL 1,00 

 
Odgovor: Add1: 1.8 PLATO - SILOSI SOLI/1.8.2.2  Obstoječa cisterna za kloride (NaCl 30  

m3) in mešalna baterije za NaCl (8 m3), komplet z vso pripadajočo 
opremo se prestavi na novo lokacijo ob postavitvi dveh novih silosov za 
sol 300 m3 (med silosa za sol) skladno s PZI projektno dokumentacijo, 
komplet z vsemi potrebnimi deli, vsemi potrebnimi materiali in delom. 
POPIS JE USTREZEN. 

Add2: 1.11 SKLADIŠČE SOLI/1.11.1.1 Cisterno za NaCl (30 m3) in  
mešalno baterija za NaCl (8 m3) ter cisterno za CaCl (30 m3) in mešalno 
baterijo za CaCl (8 m3) bo potrebno fazno, skladno s terminskim 
planom, prestaviti in začasno deponirati na območju ACB Ljubljana po 
navodilih naročnika za ponovno uporabo. Lokacijo določi investitor – 
uporabnik. POPIS JE USTREZEN. 

Add3: 1.11 SKLADIŠČE SOLI/1.11.2.2 Cisterno za kloride CaCl (30 m3) in  
mešalno baterijo za CaCl (8 m3), komplet z vso pripadajočo opremo se 
ponovno prestavi iz začasne deponije, ki se nahaja na območju ACB 
Ljubljana, po končanju vseh del v novo zgrajenem skladišču soli, 
skladno s PZI projektno dokumentacijo, komplet z vsemi potrebnimi 
deli, vsemi potrebnimi materiali in delom. POPIS JE USTREZEN. 

 
Vprašanje 36: Naročnika naprošamo, da iz popisa izloči demontažo on ponovno montažo  

cistern za kloride, ker je to tehnološka oprema in tako prestavitev lahko izvede 
zgolj tisti, ki jo je prvotno dobavi in montiral. 
V nasprotnem primeru pa naj naročnik ali določi/fiksira ceno, da bomo vsi 
ponudniki enkopravno ter enakovredno obravnavani. 

 
Odgovor: Ponudbenega predračuna naročnik ne bo spreminjal. 

Naročnik ne bo določil/fiksiral cene.  
 
Vprašanje 37: Ker je predviden termin za ogled gradbišča v petek, dne 22.3.2019 in v  

ponedeljek, dne 25.3.2019, vas prosimo, da podaljšate rok za postavljanje 
vprašanj, ki se bodo pojavila na osnovi ogleda gradbišča. Hvala za 
razumevanje! 

 
Odgovor: Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do dne 26.03.2019 do 15.00 ure. 

Datum za oddajo ponudb se podaljša do dne 09.04.2019 ob 13.00 uri. 
 
Vprašanje 38: Naročnika pozivamo, da določi obseg v spodaj navedenih postavkah ali pa  

pojasni, če so te postavke mišljene kot seštevek postavk v nadaljevanju 
posameznega poglavja (in bi morala biti v tej postavki količina 0,00 tako kot v 
zgornji postavki (opomba)). 

 
2.8.1.1 - Kabelska kanalizacija skupna 
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0001 0 N 1 1 518 OPOMBA: Izvedba kabelske kanalizacije bo potekala po fazah. 
KPL 0,00 
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1,00 
 
2.8.1.2 - Kabelska kanalizacija za NN VG 
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1,00 
 
2.8.1.3 - Kabelska kanalizacija za TK VG 
0002 0 N 1 1 504 "Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: 
OPOMBA: Asfaltiranje je zajeto v popisu gradbenih del!" KPL 1,00 

 
Odgovor: Postavka N 1 1 518 bo izbrisana. 

Opomba postavke N 1 1 504 za asfaltiranje bo izbrisana. 
Izvedejo se vsa navedena dela po postavkah razen asfaltiranja, ki se obračunajo 
v drugih pozicijah. 
Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun). 

 
Vprašanje 39: Vezano na sklop Javljanje požara / Oprema je v popisih del predviden priklop  

novih elementov požarnega javljanja na obstoječi sistem v upravni stavbi oz. v 
požarno zanko v kotlovnici. Da bi lahko pripravili tehnično ustrezno ponudbo 
moramo vedeti kateri sistem je trenutno vgrajen. Prosimo vas za pojasnitev. 

 
Odgovor: V upravni zgradbi – pritličje, soba vodij intervencijskih turnusnih skupin, je 

vgrajena skupna centralna naprava za javljanje požara znamke SIEMENS AG, tip 
FS720 (princip dvo – stopenjskega alarma).  
Opremo je dobavilo in montiralo podjetje (a) koda +, tehnična oprema 
objektov, Celovška c. 175, Ljubljana. 
 
Centralna naprava je mikroprocesorsko krmiljena, nanjo pa so priključeni 
periferni elementi. Na sami centralni napravi pa je za popolni nadzor in 
upravljanje, nameščen upravljavski tablo. Signalizacija alarmnega stanja se 
izvaja zvočno (alarmna hupa) in svetlobno (alarmni bliskavki). 

 
Vprašanje 40: Prosimo vas za natančnejši opis postavke ( dimenzije in podobno ) : 

0007 0 N 2 1 388 Izdelava, dobava in montaža pokrova jaška v delavni jami iz 
rešetke 30/3 mm (45 kg/m2), komplet z vso potrebno podkonstrukcijo in vsem 
potrebnim pritrdilnim materialom, vse komplet, obračun po komadu; KOS 1 

 
Odgovor: Dimenzija talne rešetke v delavni jami je 150 x 515 cm, pohodna rešetka je 

vročecinkana, mere mrežnega očesa 33 x 33mm, nosilni element 30 x 3mm, 
komplet z vročecinkanim okvirjem 50/30/5mm in vsem potrebnim pritrdilnim 
materialom. 
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Vprašanje 41: Glede na to, da je ogled objekta šele 22.3., rok za postavljanje vprašanj pa 19.3.  

prosim, da se podaljša rok za postavljanje vprašanje vsej dan po ogledu objekta 
torej 26.03.2019. 
V razpisu je navedeno, da se dela izvajajo v skladu z splošnimi pogoji FIDIC - Ali 
je to rdeča knjiga? 

 
Odgovor: Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do dne 26.03.2019 do 15.00 ure. 

Datum za oddajo ponudb se podaljša do dne 09.04.2019 ob 13.00 uri. 
Da, to je rdeča knjiga. 

 
Vprašanje 42: Prosimo vas, da objavite še načrt temeljev cistern. 
 
Odgovor: Prilagamo skice. Temelji ob skladišču soli so obstoječi. Cisterna za NaCl, ki se 

postavi md silosa soli se locira na predvideno AB talna ploščo. 

 
 
Obstoječi temelji za cisterne ob skladišču soli. 
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Nova AB talna plošča za silosa soli in cisterno.  

 
Vprašanje 43: Kateri je proizvajalec spodnje opreme? 

0060 0 N 1 1 643 "Usmernik/polnilna postaja za svinčene akumulatorje. 
Tip enak že obstoječim postajam - VPS 03 - 5x24/25 
Vhodna moč: 5500W 
Vhodna napetost: 3x400V 
Izhodna napetost: 5x25V 
Izhodni tok: 5x25A" KPL 1 
0061 0 N 1 1 644 "Polnilno mesto za svinčene akumulatorje. 
Tip enak obstoječim polnilnim mestom. Izhodni parametri: 12V/15-20A, 
24V/20A" KPL 4 

 
Odgovor: Obstoječa sta dva tipa polnilcev in sicer 12V/30A proizvajalca ITAIA (za 

zapiranje prometnega pasu-enojni akumulator) ter 12V/50A proizvajalec EYRA 
(obvestilne table-dvojni akumulator). NI NUJNO potrebno, da je tip polnilnega 
mesta za akumulatorje enak obstoječemu tipu. Ustrezati morajo zahtevane 
karakteristike določene v popisu del.  
Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun), v katerem je v postavki N 1 1 644 opomba: »Tip enak obstoječim 
polnilnim mestom.« izbrisan. 
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Vprašanje 44: PROSIM, DA PODALJŠATE ROK ODDAJE PONUDBE VSAJ ZA EN TEDEN, SAJ JE  

TERMIN OLEDA GRADBIŠČA DANES TEDEN IN POTEM PRE MALO ČASA ZA 
PRIPRAVO KVALITETNE PONUDBE. 

 
Odgovor: Datum za oddajo ponudb se podaljša do dne 09.04.2019 ob 13.00 uri. 
 
Vprašanje 45: Naročnik je dne 12.03.2019 objavil dva termina za ogled gradbišča: petek  

22.3.2019 med 8-14 uro in ponedeljek 25.3.2019 med 8-14 uro. Sprejem 
ponudnikovih vprašanj na portalu PJN je do 19.03.2019 do 14:00 ure. Ker se 
bodo ob ogledu pojavila dodatna vprašanja, naročnika pozivamo, da rok za 
sprejem ponudnikovih vprašanj podaljša vsaj za 1 (en) teden. 

 
Odgovor: Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do dne 26.03.2019 do 15.00 ure. 

Datum za oddajo ponudb se podaljša do dne 09.04.2019 ob 13.00 uri. 
 
Vprašanje 46: Prosimo za informacijo od katerega podjetja so kontejnerji za prestavitev? 

Pomagala bi tudi slika obstoječega stanja 
  

Odgovor:  Prilagamo sliko kontejnerjev 
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Vprašanje 47: prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj. 
 
Odgovor: Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do dne 26.03.2019 do 15.00 ure. 

Datum za oddajo ponudb se podaljša do dne 09.04.2019 ob 13.00 uri. 
 
Vprašanje 48: V popisih del za hitro tekoča vrata je navedeno, da se izvedejo v izvedbi z vrati 

za osebni prehod in v širini, ki je večja od 6,00 m, kar pa pri tej izvedbi ni 
mogoče. Predlagamo, da se osebni prehod izvede posebej, vrata pa se izvedejo 
v izvedbi z okroglo spiralo, vendar je za to potrebno zagotoviti dodatni prostor 
nad svetlo višino vrat in sicer cca 1400 mm. 
Prosimo vas za hiter odgovor. 

 
Odgovor Upošteva se sekcijska, toplotno izolativna garažna vrata kot npr. Hormann 

širine 7,00m z osebnim prehodom (vrata z oznako V2 v projektu PZI - 1 kom) 
ter sekcijska, toplotno izolativna garažna vrata kot npr. Hormann širine 7,60m 
brez osebnega prehoda (vrata z oznako V1 v projektu PZI - 4 kom). Izolativne 
lamele in vodila so standardne izvedbe. 
Naročnik kot del dodatka podaja spremembo Poglavja 6 (Ponudbeni 
predračun), v katerem je postavka N 2 1 513 popravljena. 

 
Vprašanje 49: Vprašanja, ki se nanašajo na točko 0060 0 N 1 1 643 in 0061 0 N 1 1 644: 

− Ali se nadomešča stari polnilni sistem z 10 novimi mesti? 

− Ali sistem ostane v istem prostoru ali se seli v drugega? 

− Koliko polnilnih mest se dejansko potrebuje 9 ali 10? 

− Kako je z mizo za polnjenje akumulatorjev? 
 
Odgovor: Add1: DA. 

Add2: Sistem ostane na isti lokaciji. 
Add3: 10. 
Add4: Dobavi se nova miza za polnjenje akumulatorjev. 

 
 
Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudnikom z izdelavo ponudbe 
 
Spremeni se podčlen 21.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 09.04.2019 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se 
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Spremeni se podčlen 23.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09.04.2019 in 
se bo začelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
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Poglavje 6 – Ponudbeni predračun 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N00Z144), ki v celoti nadomeščata Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna 
N00Z131). 
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z144) je vsem 
ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za 
ponudnike. 
 
 
Poglavje 9 – Izvleček iz PZI 
 
Kot del Poglavja del se s tem dodatkom objavlja: 

- načrte stojnih in elektro inštalacij, 
ki je ponudnikom dostopen v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov 
www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega 
naročila 000200/2018, Dodatek 2. 
 
 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d.d. 

 


