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Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun) 

 

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče 
in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s projektno 
dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal 
vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (faznost del), da je preizkusil in 
kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na 
izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v 
Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih 
podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. 

Vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni 
razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah 
ponudbenega predračuna. 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so 
potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija 
gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, 
stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali 
zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in 
podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za ključne postavke iz ponudbenega predračuna od ponudnika 
zahteva analize enotnih cen. Z analizami enotnih cen mora ponudnik izkazovati enake cene po 
enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu.  

Po cenah na enoto mere se obračunavajo poglavja iz ponudbenega predračuna za temeljenje 
objektov (most Glinščica 1, galerija Glinščica, most Glinščica 2), oporni zid ob galeriji Glinščica, oporni 
zid ob galeriji T2 ter vodnogospodarske ureditve.  

Ostala dela pri izvedbi mostu Glinščica 1, galeriji Glinščica, mostu Glinščica 2, izdelava PZI in druge 
zahtevane projektne dokumentacije (vključno s projektantskim nadzorom), se obračunavajo po 
načelu »skupaj dogovorjena cena«.   

Popisi del, ki so sestani del načrta  št. 3/1 - Načrt objektov preko doline Glinščice (Ponting 462/11), ki 
je sestavni del PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek 
Divača - Črni Kal – PREMOSTITVENI OBJEKTI, št. proj. 3623/PO, so le informativne narave in razlike do 
dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu 
»skupaj dogovorjena cena«. Ponudbena cena za postavke, kjer je dogovorjen skupni pavšalni znesek 
vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je 
ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Ne glede na vsebino omenjenega popisa del 
je potrebno izvesti vsa dela potrebna za celovito izvedbo protihrupne zaščite tako, da se zagotovi 
ustrezno skladnost dimenzij in oblike ter funkcijo protihrupne ograje glede na njen namen. 
Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. 

Prav tako so popisi, ki jih je pripravil Naročnik informativne narave.  

Za vsa razpisana dela ponudniki upoštevajo naslednje: 
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Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti z drugimi 
izvajalci, ki izvajajo dela na istem območju po drugi pogodbi, kar je dolžan upoštevati pri oblikovanju 
ponudbene cene.  

Naročnik bo z ločeno pogodbo prav tako oddal dela arheološkega nadzora pri izvajanju gradbenih del. 
Izvajalec je ves čas gradnje dolžan omogočiti dostop arheološkemu nadzoru na celotnem območju 
gradbišča, ter upoštevati njegova navodila.  

Naročnik je z ločeno pogodbo oddal dela za dodatne geološko geotehniške, hidrološke in krasoslovne 
preiskave, ki so v teku za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za gradnjo drugega tira 
železniške proge Divača-Koper.  

Naročnik bo z ločeno pogodbo oddal dela za izvedbo monitoringa narave, kulturne dediščine ter 
podzemnih jam. Naročnik je z ločeno pogodbo oddal dela za gradnjo dostopnih cest. 

V rekapitulaciji ponudbenega predračuna ponudnik prikaže skupno vrednost del po predračunu. V 
primeru povečanja količin za delom, ki se obračunavajo na osnovi cen na enoto po dejanskih izmerah, 
upoštevajoč cene na enoto iz Ponudbenega predračuna, je namenjenih10% vrednosti teh del,  za 
namen obračuna izvedenih in potrjenih dodatnih del in nujnih nepredvidenih del, katerih vrednost se 
določi skladno s 13.3 členom Splošnih pogojev pogodbe.  

Za razpisana dela je izdelana PGD projektna dokumentacija, ki je izbranemu ponudniku osnova za 
izdelavo PZI projektne dokumentacije za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente 
osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…) in tehnoloških elaboratov. 

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem primeru 
bo predmetna ponudba izločena kot nedopustna.  

Enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila. Davek na 
dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato 
zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.  

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splošni pogoji 
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam 
in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo. 

 

Ponudbena cena za izvedbo mora vključevati:  

➢ stroške za označevanje in zavarovanje gradbišča, 

➢ stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh 
potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s 
stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki 
upravljavcev in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek stanja obstoječe infrastrukture, ki jo 
bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje 
izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal. Izvajalec mora v svoji ponudbi 
upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata 
ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje, 

➢ za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki služijo samo 
dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri katerih bodo obstoječi dostopi z izgradnjo drugega 
tira onemogočeni. V primeru potrebe po uporabi takšnih cest za transport materiala, opreme in 
naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroške dolžan takšne ceste preplastiti z 
ustreznim asfaltnim slojem, 
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➢ stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča pred 
dotoki vode (črpanje, odvodnjavanje, izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroške 
električne energije za črpanje, ponikalnic,...), 

➢ stroške ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celotno fazo gradnje 
(nosilni oder, brizgani beton s sidri,…), 

➢ stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje.  

➢ stroške za začasna odlagališča humusa in ureditev le-teh (ves pridobljen  humus se porabi za 
humusiranje novo nastalih nasipnih in vkopnih brežin ter drugih zelenic), 

➢ v ceni za izvedbo izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala je ponudnik dolžan izbrati 
začasne in stalne deponije po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroške izkopa, nakladanja, 
prelaganja, prevoza, razkladanja, razgrinjanja in vgrajevanje deponiranega materiala ter druge 
stroške začasnih oz. stalnih deponij (izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij in 
dovoljenj, priprava deponije, ureditev odvodnjavanja, končna ureditev deponije (humuziranje, 
zatravitev ipd.) ter celokupne stroške urejanje deponije  vključno z  odškodninami oz. prispevki 
za deponiranje materiala, v skladu s projektno dokumentacijo in  sprejetim Državnim 
prostorskim načrtom), 

➢ v ceni za izvedbo manjkajočega dela kamnitega materiala za izvedbo nasipov in zasipov, 
materiala za izvedbo različnih kamnitih drenažnih slojev, posteljice, tampona (nevezanih nosilnih 
plasti), kot tudi kamnitega materiala potrebnega za izvedbo kamnitih blokov za obzidavo med 
armiranobetonskimi slopi podpornih zidov ter za kamnite obloge mostov in galerije, kamnitih 
temeljnih pet, ipd. je potrebno upoštevati njegovo pridobivanje z izkopom hribine apnenčastega 
izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1. 
V ceni je potrebno upoštevati vse stroške izkopa, priprave, nakladanja, prelaganja, prevoza, 
razkladanja in vgradnje, 

➢ vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti,   

➢ pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati 
določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS št. 34/08), 
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. L. RS št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur. 
L. RS št.; 37/2015 in št. 69/2015) in stroške povezne  s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi 
stroške za izdelavo poročila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo, 

➢ stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij ali del na gradbišču, kar ima vpliv na 
poškodovanje objektov, ki mejijo na gradbišče ali cestno infrastrukturo, ki je namenjena za 
dostavo materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo gradnje do gradbišča. 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi izvajanja 
delin izdelati posnetek ničelnega stanja. Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvajati ukrepe za 
preprečevanje morebitnih poškodb objektov. V primeru poškodb objektov, ki se ugotovijo po 
končani gradnji glede na primerjavo z posnetki ničelnega stanja, se oprava škode izvede skladno 
s protokolom iz pogodbe, 

➢ stroške vezane na predložitev potrebnih zavarovanj, vključno z zavarovanjem cestne 
infrastrukture, ki omogoča dostavo materiala, opreme in ostalih potrebnih elementov za izvedbo 
gradnje do gradbišče, v zvezi s čimer se zahteva, da izvajalec krije stroške in izvede sanacijo med 
izvajanjem del poškodovanih delov cestne infrastrukture, 

➢ stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,  

➢ stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih 
soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja  prometnih zapor, obvozov, 
gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa, 

➢ stroške ocenjene škode na državnih in občinskih cestah zaradi povečanega prometa in to pred 
izdajo obratovalnega dovoljenja, 
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➢ stroške geološko-geomehanskega in hidrološkega svetovanja (sodelovanja), vključno z izdelavo 
poročil, 

➢ stroške vzpostavitve in izvajanja okoljskega monitoringa vključno z izdelavo poročil,  

➢ stroške varovanja vodnega življa pri izvedbi del, ki vplivajo na obstoječe vodotoke,  

➢ stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih 
soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah  
ponudbenega predračuna, 

➢ stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav, če bo ponudnik 
zaradi svojih potreb ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval 
obstoječo ter začasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave (razen 
prestavite in ureditve komunalnih vodov, ki so predmet pogodbenih del), kar vključuje vse 
stroške izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, 
atestov in certifikatov ter vse stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene 
prestavitve in ureditve komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške 
ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov, 

➢ stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi 
poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del, 

➢ stroški količinskega in kakovostnega prevzema materiala, proizvodov in opreme v proizvodnih 
obratih proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vključno s stroški strokovnega dela, 
prevoznimi stroški in stroški bivanja pooblaščenega predstavnika Naročnika oz. Inženirja, 

➢ stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije, 

➢ stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj, 

➢ vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju samem, 

➢ stroške dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del 
skladno z razpisno in projektno dokumentacijo, 

➢ stroške vmesnih in finalnih čiščenj, 

➢ stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu, 

➢ stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani ter v 
skladu z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega soglasja (OVS) (št. 35402-2/2012-9 z dne 
13.02.2014 in 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014), izdelanega Celostnega načrta okoljskega 
monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius 
d.o.o., Ljubljana, december 2014) in izdelanega Elaborata za izvajanje ukrepov za preprečevanje 
onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014), ki se nanašajo na 
predmet ponujenih del, 

➢ stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v 
sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…),  

➢ vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in 
montažo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti,  

➢ in druge stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah  pogodbenega predračuna 
in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za 
izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega 
doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko. 

 
 
 
 
Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno 

uporabo v njej navedenih informacij. 


