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2.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA
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2.4 | TEHNICNO POROCILO

A) Splosno

Predmet projekta je rekonstrukcija mostu ¢ez reko Reko.

Most se nahaja na parcelnih Stevilkah 5825/8 in 5940 k.o. KoSana. Most je del cestne
povezave iz vasi Buje proti kraju Suhorje v Obcini Pivka. Most preCka reko Reko pod
kotom 90°.

Most je v veliki meri dotrajan in poSkodovan in zaradi ugotovitve dejanskega stanja se je
izvedla preiskava materialno tehniénega stanja mostu. Preiskavo in porodilo je izdelal
institut IRMA d.o.0. iz Ljubljane.

Zaradi ugotovitve dejanske poplavne varnosti obmocja se je izdelal, v skladu s projektnimi
pogoji Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, elaborat — hidrotehni¢no
porocilo. Elaborat je izdelalo podjetje GLG projektiranje d.o.o. iz Kopra.

S strani soglasodajalcev so bhila pridobljena soglasja k rekonstrukciji mostu in vsi pogoji
soglasij so upostevani v projektni dokumentaciji. Del pogojev iz soglasij pa se nanasa tudi
na pogoje pri izvajanju del, katere je potrebno obvezno spostovati in upostevati.

B) Pogoji 0z. omejitve pri izvajanju del

Zaradi narave dela pri rekonstrukciji mostu, katera se bodo izvajala nad re¢no strugo, je
potrebno upostevati dolo€ene omejitve pri izvajanju del in operativna dela izvajati tako, da
ne pride do onesnazenja re¢ne struge, vode v njej in brezin.

Pomembnejsi pogoji po posameznih soglasodajalcev:

I. REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

e Potrebno odstraniti na drzavni cesti obstojei prometni znak 2222-prepovedan
promet za vozila, katerih skupna masa presega 5t.

Il. REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor obmoc¢ja jadranskih rek z morjem

e V obmocju mostu je potrebno obnoviti morebitne poskodbe, zavarovanje dna in
brezin struge, da bo prepre€eno erozijsko delovanje vode.
¢ v naravno okolje se lahko z obmodja posegov spusca le Cista voda.
e s predvidenimi posegi se ne sme poslab3ati sedanja moznost dostopa do struge
reke Reke pri izvajanju vzdrzevalnih del.
e vse predvidene naprave ob strugi morajo omogociti prehod in prenesti obtezbo
TGM pri izvajanju vzdrzevalni del.
e ob strugi reke Reke mora biti zagotovljen prost in prehoden pas za TGM pri
izvajanju vzdrzevalnih del.
e v Casu gradnje je stranka dolzna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiS€u, da bo prepreCeno onesnazenje okolja in voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiSCenja in uporabe teko€ih goriv in drugih nevarnih
snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev. Vsa zaCasna skladiS¢a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter drugih
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nevarnih snovi morajo biti zascitena pred moznostjo izliva v strugo reke Reke in v
tla.

e predvideti je potrebno tudi ukrepe za prepreCevanje oziroma maksimalno
zmanjSanje negativnih u€inkov predvidenega posega. Vse prizadete 0z. z gradnjo
poSkodovane povrSine je potrebno protierozijsko zasdititi oz. povrniti v prvotno
stanje. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene provizorije in vse ostanke zacasnih deponij. Neuporabni odvecni izkopi
in gradbeni material je potrebno odlagati na trajne deponije.

[ll. REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Naravovarstveni pogoiji:

e poseganje v vodo se izvede izven Casa drstitve grbe (Barbus plebejus) in pohre
(Barbus balcanicus). Dela v vodi se izvedejo od 1.julija do 30. aprila.

e med gradbenimi deli se prepreCuje kaljenje vode in onesnazenje s cementnim
mlekom. Obmoc¢je gradnje se pregradi z lesenimi deskami — zagozdnicami, ki
dodatno prepreéujejo kaljenje. Betoniranje se izvaja v suhem, kar pomeni
vodotesno opazanije prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Ostali pogoji:

Zaradi naravovarstvenih pogojev se bodo morala vsa gradbena dela izvajati v ¢asu med
1.julij in 30.aprilom. V vmesnem obdobju je iz naravovarstvenih pogojev prepovedano
izvajanje gradbenih del zaradi drstenja rib.

Dela bodo morala biti organizirana tako, da se bo izvajalo to€enje goriv v gradbene stroje
izven obmocja gradbis¢a na ustreznem prostoru, oziroma na bencinskih ¢rpalkah.

Rec¢ne brezine niso predmet projekta, zato se dela na njih ne smejo izvajati niti uporabljati
kot organizacija gradbis¢a, kot npr. deponije materialov ali kot transportno pot. Posegi v
brezine bodo le toliko kolikor bo potrebno zaradi izvedbe gradbenih del na mostu,oziroma
tik ob podpornikih. Kot npr. sanacija kamnitih oblog podpornikov, dolo¢ena dela pri
ruSitvenih delih, gradbeni oder in podobno. Dostopi do brezin morajo ostati enaki kot
obstojeci in ne bodo smeli ovirati dostopa interventnim vozilom, gradbeni mehanizaciji za
potrebe vzdrZzevalnih del, kot tudi ljudem.

Posledica izvajanja del, ki pa je neizbezna je, da most v €asu gradnje ne bo prevozen in
zato bo organiziran obvoz. Po kon¢ani gradnji se bo morala vsa okolica vzpostaviti nazaj v
prvotno stanje.

Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upostevati sledece pogoje :

1. Med izvajanjem ruSitvenih del je potrebno zagotoviti vse varstvene-tehni¢ne ukrepe,
da ruSevine ne bodo padale v strugo. Posamezne kosi, ki bi morebitno padli v
strugo je potrebno takoj odstraniti. Zato je v stroSkih izvajanja del predvidena delna
zaCasna preusmeritev toka reke z vreCami peska.

2. Rusitvena dela, tesarska dela in sanacija kamnitih oblog podpornikov se naj izvajajo
v ¢asu minimalnega pretoka vode v recni strugi.

3. Izvajalec mora predvideti, da se doloCena dela ne bodo izvajala v ¢asu vecCjega
dezja. Ves ruSitveni material se mora sproti odvazati na kon¢no deponijo.
Rusitveni material ne sme biti niti zacasno deponiran v obmocju gradbisca.

4.V Casu gradnje doloCenih del je potrebno zagotoviti vse tehni€ne ukrepe za
preprecitev izcejanja cementnega mleka v strugo in njeno blizino. PovrSina opazev
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mora biti prekrita z ustrezno oblogo, katera bo preprecila izcejanje cementnega
mleka.

5.V obmodéja gradbid¢a je prepovedano praznjenje kamionov za prevoz betona,

oziroma njihovo CiS€enje, to ravno tako velja za vsa ostala prevozna sredstva.
6. V Casu gradnje je potrebno zagotoviti vse tehni¢ne in druge ukrepe za preprecitev

onesnhazenja in zastrupitev okolja z razliénimi snovmi (naftni derivati, razna olja
itd.).

C) Ureditev prometa med gradnjo

V Casu gradnje bo most popolnoma zaprt, to pomeni neprevozen. Zato mora investitor
zagotoviti ustrezen obvoz. Nato mora izvajalec urediti popolno zaporo obcinske ceste z
vsemi obvestilnimi tablami za obvoz, izdelati elaborat, pridobiti dovoljenja, postaviti in
vzdrzevati ustrezno prometno signalizacijo za ves ¢as gradnje.

D) Obstojece stanje

Dimenzije mostu so:

e Sirina mostu je 4,5 m,

e dolZina mostu je 45,70 m,

e viSina kamnitih podpornikov od gladine vode je 4,74 m.

Konstrukcija mostu je sestavljena iz 4 prostolezeCih polj. Dva polja sta podprta s
pravokotnimi podporniki-stebri, druga dva polja pa sta podprta s kamnitimi podporniki in
kamnitima obokoma. Svetli profili med kamnitimi podporniki so razli€nih mer in so razvidni
iz graficnega dela nacrta.

Ob preiskavi mostne konstrukcije ni bilo opazno izrazitejSe spodjedanje temeljev, zato je v
projektu predvideno, da v kolikor se bo v fazi gradnje ugotovilo drugaéno stanje, se bo to
naknadno stati¢no preucilo, oziroma ustrezno ukrepalo.

Predvideva se na podlagi raziskave mostu, da so kamniti podporniki znotraj kamnite
obloge zasuti s kamnitim materialom. Po odstranitvi nosilne prevozne konstrukcije se bo
Sele lahko dejansko ugotovilo dejansko stanje podpornikov-obokov.

E) Predvideni poseqi

a) odstranitvena dela:
Predvidena je odstranitev celotne obstojeCe nosilne AB prekladne konstrukcije,
komplet z jeklenimi nosilci, asfaltom in ograjami.
Obstojeci kamniti podporniki se bodo ohranili. Del kamnitih podpornikov se bo
odstranilo po viSini v zgornjem delu v visini 50 cm od zgornjega dela navzdol. V
viSini 30 cm pa se bo odstranilo samo notranje nasutje v oporniku.

b) toga AB plos¢a-krona nad obstojec¢imi podporniki:
Na odstranjenem delu obstojeCega podpornika, se bo izvedla nadomestna toga AB
plos€a-krona, za prenos obteZbe mostu na celoten kamniti prerez. Funkcija te
ploSCe je da se vrh podpornika stabilizira in sluzi enakomernemu raznosu obtezbe
na podporo. AB ploS€a-krona bo dodatno povezana s kovinskimi rebrastimi mozniki
v polnilo iz nearmiranega betona v notranjosti kamnitega opornika.

c) AB prekladna konstrukcija in odvodnjavanje:
Nova AB prekladna konstrukcija je debeline 55cm z robnimi AB venci viSine 20cm.

Stran 5



Obrtniska ulica 5, 6000 Koper
tel.: 05/625 00 25 faks: 05/625 00 26
e-mail: tringrad.nova@siol.net

d)

f)

Zaradi ohranitve obstojeCe debeline kamnitega oboka, je AB prekladna konstrukcija
v podpori med dvema obokoma nadviSana za cca 30cm. Med gradnjo je potrebno
ugotoviti dejansko stanje kamnitega oboka tako dimenzijsko kot kvalitativno in
posledi¢no preveriti zadostnost nadviSanja predmetne AB konstrukcije.

Most bo imel vzdolzno in pre€no odvodnjavanje zato bo celotha AB prekladna
konstrukcija izvedena v naklonu skladno z graficnim delom nacrta. Pre¢ni naklon
AB premostitvene konstrukcije je 1,5%, vzdolzni je v smeri SZ 1,70%, v smeri JV
pa 1,2%.

Povozni del mostu:

Na AB prekladno konstrukcijo se izvede hidroizolacija z bitumenskim trakom,
varjenim po celotni povrSini s predhodnim premazom z bitumenskim vezivom. Pred
izvedbo hidroizolacije je potrebno temeljito oprati povrS§ino na katero se bo varila
hidroizolacija. Nato se izvede nosilni asfalt v debelini 4cm, AC 16 base B50/70 ter
konc¢ni obrabni sloj debeline 3cm, AC 8 surf B70/100.

Cestisce bo na robovih zaklju¢eno s granitnim cestnim robnikom, dimenzije 16/12
cm, polozenim v cementno malto. Fuge med AB vencem in robnikom bodo
zatesnjene z bitumensko zmesjo za tesnitev stikov, ravnho tako bodo z enakim
materjalom zatesnjeni stiki med cestnim granitnim robnikom in asfaltom.

Asfaltne povrSine izven mostovne konstrukcije se izvedejo v enaki kvaliteti kot na
mostovni konstrukciji, le da je nosilna plast asfalta debeline 6¢cm.

Prehodna plosc¢a:

Del obstojeCega asfalta izven mostne konstrukcije na obeh straneh mostu se
odstrani v dolZini cca 5,00 m.

Nato se izvede AB prehodna plosc€a v debelini 25cm. Pod plos¢o se izvede utriena
podlaga s kamnitim tamponskim materialom v povprecni debelini 40cm materiala.
Nad AB plo3Co se izvede utrjeno nasutje s kamnitim tamponskim materjalom, v
povprecni debelini 20 cm. Oblika prehodne ploS€e je romboid in se prilagaja
dejanskemu stanju oz. cestiS¢u na terenu.

V dolzini cca 5,00 m od nove prehodne AB plos¢e se asfalt rezka zaradi izvedbe
spoja novi del-obstojeci del cestid¢a.

Asfaltna dilatacija:

Na obeh krajnih delih mostovne konstrukcije se izvede asfaltna dilatacija. Dilatacija
med betonskima konstrukcijama je debeline 6cm in se izvede s stiroporjem enake
debeline. Na mesto dilatacije pred asfaltiranjem se polozi lesena prekrivha maska.
Nato se na mestu dilatacije po kon€anju asfaltiranja odreZe in odstrani celotna
debelina asfalta v Sirini cca 15cm, cca 7,5cm na vsako stran od sredinske linije
dilatacije. PovrSina se fino ocisti , nato zalije z visoko polimerizirano, enakomerno,
kvalitativno in tovarniSko pripravljeno zmes, z visokim delezem visoko
polimeriziranega bitumenskega veziva, posebnega dodatka in ustreznega agregata,
z zahtevanim dopustnim pomikom +- 25 mm, npr. Falcon.
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Elastomerna lezis€a:
AB prekladna konstrukcija lezi na elastomerninimi lezis€i in je podprta preko AB
kronske ploSce s podporniki.
Vgradijo se dva tipa leziS¢ skladno z detajlom v grafi€cnem delu naérta oz. po
detajlu izbranega izvajalca.
LeziS¢a so sestavljena:
Tip 1 250/250/41 elastomerno leziS¢e
310/310/15 dve jekleni pocinkani plos¢i
410/410  (zgoraj) leziS¢na blazina

Tip 2 300/250/41 elastomerno lezisce
360/310/15 dve jekleni pocinkani plos¢i
460/410 (zgoraj) lezis¢na blazina

Spodnji del lezis¢a je zabetoniran z AB trapezno blazino. Lezis€a morajo biti
montirana horizontalno, zato je vsako lezis€e na svoji predvideni visini, katera je
podana in je razvidna v graficnem delu nacrta.

Vsi razmiki med AB konstrukcijami so izvedeni s stiroporjem debeline 3cm, 8 cm in

12cm.

Sanacija kamnitih podpornikov:

= Stebri se bodo z notranje strani dopolnili z eventualnim manjkajo¢im kamnitim
materialom. Material se bo vgrajeval z zgornje strani stebrov, ko bo vrh stebra
odstranjen.

= Vse kamnite povrSine podpornikov, sten in obokov se bodo temeljito oprale pod
pritiskom.

= Nato se bo po celem obodu izvedla sanacija stebrov s postopkom sistemati¢nega
injektiranja s ustrezno koli€¢ino cementno injekcijske mase. Vedje odprtine oz.
podkodbe v kamniti oblogi stebrov oz. kaverne se bodo ustrezno dobetonirale z
zmrzlinsko odpornim betonom, nato se bo izdelal nov kamniti del obloge, velikosti
sorazmerno z ostalimi kamnitimi oblogami, kateri se bo prilepil na novo izdelano
betonsko podlago. Nova kamnita obloga bo debeline najmanj 20 do 30 cm.

= Vse dotrajane obstojeCe fuge na obstojeCih podpornikin se bodo odcistile do
globine 5 cm in ponovno fugirale oz. prefugirale z ustrezno polimerizirano
cementno fugirno maso (npr. Mapei Keracolor PPN). Na enem oporniku se
odstrani dotrajani »konusni« omet.

= Stebri bodo dodatno objeti s kovinsko ojacitvijo, ki je sestavljena iz dveh
kovinskih nerjavecih lamel in jeklenimi navojnimi nerjavecimi palicami, ki bodo
uvrtani skozi opornik.

= Temeljni del kamnitega opornika bo obbetoniran po celothem obsegu temelja v
viSini 110 cm in debelini 30 cm.

Varovalna ograja:

Ograja na mostu bo imela funkcijo varovalne ograje in odbojne ograje. Celotna
viSina ograje je 120 cm. Ograja je sestavljena iz stebra N2W4 vijatenega na 4 m na
AB venec. Na steber je pritrjiena odbojna ograja v zgornjem delu pa sestavljena iz
dveh pridrzanima letvama. Ograja se izvede po detajlu projektanta. Kompletna
konstrukcija je vroCe cinkana. Del ograje sega tudi izven obmocja mostu. Na tem
mestu se za montazo stebri¢kov izvedejo betonski temelji. Predvidena je izvedba
ozemljitve kovinske ograje.

Zasdita betonske konstrukcije:
Betonska konstrukcija se za&¢€iti proti vremenskim vplivom predvsem proti vplivu
soljenja v zimskem ¢asu. Predvidena za$c¢ita je sledeca:
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- Temeljni premaz Sikagard 511S
- Obloga za zapolnitev por in luknjic Sikagard 545 elastofill
- 2x premaz Sikagard 550 elastik

k) Prometna signalizacija:
Na vsaki strani pred mostom se vgradi prometni znak na stebri¢ek iz vro€e cinkane
jeklene cevi, dolzine 3,50 m. StebriCek je temeljen z betonsko cevjo fi 50cm,
globine 80cm in betonom C12/15. Na stebricek se montirata po dva prometna
znaka s deklarirano oznako 2106, 2105 in 2222.

) Komunalni vodi:
Za potrebe instalacijske kanalizacije se v mostno prekladno AB konstrukcijo
vgradijo 3 cevi Sigmaflex fi 110mm. ZakljuCek teh cevi se bo dolocCilo naknadno
med gradnjo, ko bo znana uporaba teh cevi.

m) Kamnita zlozba:
Ob obstojeci brezini ob mostu se izvede kamnita zlozba.
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List St.:

Geodetska situacija,

Tloris, prerez-obstojece stanje

Geodetska situacija z vrisom obstoje€ega mostu in prometne signalizacije,
Situacija z vrisom predvidenega mostu in prometne signalizacije,
Situacija pozicije leziS¢,

Vzdolzni prerez in pogled mostu,

Precni prerezi mostu,

Prerez obstojeCega kamnitega podpornika

Detajl injektiranja in obbetoniranje kamnitega temelja

Detajl vgraditve leziS¢

Detajl asfaltne dilatacije

Detajl vgraditve ograje
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