Stevilka : 7.0.1/2019-A%-33

Datum: 92 'Wr ng

Povezava:

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo IZP in PZI projektne dokumentacije gradbene obnove predorov VA0732 Lotica-D, VA0733 Logica-L,
VA0740 Jasovnik-D in VA0741 Jasovnik-L, na AC A1/0043 in 0643 Vransko-Trojane

[ 1. PREDMET OBRAVNAVE (naziv objekta) |

Dvocevna enosmerna predora Logica in Jasovnik sta del AC povezave Al, Vransko — Blagovica. Predora sta bila predana
prometu 28.06.2002.

V zadnjem obdobju se v obeh predorih pojavljajo &tevilne poskodbe voziica, ki bodo v nekaj letih povzroCile potrebo
po celoviti in dolgotrajni obnovi cestis¢a obeh predorov.

Zaradi nara$canja prometa, novih varnostnih standardov bo v prihodnje potrebno v obeh predorih izvesti dodatne
ukrepe povezane z varnostjo odvijanja prometa. Eden izmed predvidenih ukrepov bo tudi uvedba prisilnega
prezrafevanja v predoru Lodica. Posledi¢no tej nadgradnji bo potrebna tudi prilagoditev obstojecega pohodnega

precnika.
Predmet te projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije za:
- menjavo vozi§¢a obeh predorov,
- prilagoditev pre¢nika predora Logica predvideni uvedbi prisilnega prezracevanja,
- obnova barvnega premaza notranjega oboka
- sanacija odvodnjevalnega sistema cestiééne vode in

- manjde sanacije zabelezenih poskodb obeh predorov.

[2.  SPLOINO O PREDORIH LOEICA IN JASOVNIK

PREDOR LOCICA

Predor Lotica je dvocevni, dvopasovni, enosmerni predor. Sirina vozitéa znasa 7,70 m, z dvema voznima pasovoma
Sirine 3,50 m in robnim pasom na vsako stran girine 0,35 m. Visina voznega svetlega profila znaga 4,70 m.

Zaradi vzdrZevanja in nujnih primerov, sta na vsaki strani voziéa plo¢nika 3irine 92 cm, ki sta dvignjena 15 cm nad
vozid¢em in s precnim sklonom 2 % proti voziicu. Sirina pio¢nika je pogojena s prostorskimi zahtevami za namestitev
kabelske kinete pod plo&niki in z zahtevami, ki so rezultat zadostne oddaljenosti od sten predora.

Vzhodna in zahodna portala obeh predorskih cevi predora Locica sta povezana z intervencijskima prehodoma.
Predorski cevi sta povezani z varnostnim preénikom.

Predor Logica se trenutno prezraduje naravno.
LEVA CEV (SMER CELJE) — VAD733:
* od km 72.562 do km 73.328, dol?ina 766 m

* maksimalna nadmorska vi$ina: cca 395 m na Z portalu predora
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» minimalni horizontani radij: 1160 m

DESNA CEV (SMER LUUBLJANA) — VA0O732:

* od km 72.520 do km 73.270, dolzina 750 m

* maksimalna nadmorska vi$ina: cca 395 m na Z portalu predora
¢ vzdolZni sklon: 2,2 % (stalni)

* minimalni horizontalni radij: 1120 m

PREDOR JASOVNIK

Predor Jasovnik je dvocevni, dvopasovni, enosmerni predor. Sirina voziééa znaéa 7,70 m, z dvema voznima pasovoma
Sirine 3,50 m in robnim pasom na vsako stran Sirine 0,35 m. Vigina voznega svetlega profila znasa 4,70m.

Zaradi vzdrzevanja in nujnih primerov, sta na vsaki strani voziica plocnika Sirine 92 c¢m, ki sta dvignjena 15 c¢m nad
vozis¢em in s precnim sklonom 2 % proti vozis¢u. Sirina plo¢nika je pogojena s prostorskimi zahtevami za namestitev
kabelske kinete pod ploéniki in z zahtevami, ki so rezultat zadostne oddaljenosti od sten predora.

Vzhodna in zahodna portala obeh predorskih cevi predora Jasovnik sta povezana z intervencijskima prehodoma.
Predorski cevi sta povezani s tremi varnostnimi preéniki oddaljenimi cca. 400 m drug od drugega.

Za obe predorski cevi je izvedeno prisilno vzdolino prezratevanije za primer povecanja CO, zadimljenosti in pozara.

LEVA CEV (SMER CELJE)- VA0741:

¢ od km 75.372 do km 76.974, dolZina 1660 m

* maksimalna nadmorska visina: cca 483 m na Z portalu predora
¢ vzdolZni sklon: 2,3 %

* minimalni horizontalni radij: 1160 m

DESNA CEV (SMER LJUBLIANA)- VA0740:

e ad km 75.427 do km 77.060, dolzina 1633 m

* maksimalna nadmorska visina: cca 484 m na Z portalu predora
e vzdolZni sklon: 2,25 %

¢ minimalni horizontalni radij: 1200 m
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Slika 2: Situacija AC odseka Vransko — Trojane




KARAKTERISTIENA PRECNA PREREZA IN VOZISENA KONSTRUKCUA
Pri gradnji predorov Logica in Jasovnik sta se uporablja dva karakteristi¢na precna prereza:
- precni prerez s talnim obokom (TO) iz betona in

- precni prerez brez TO.

Predni prerez s talnim obokom se je uporabil v celoti v obeh ceveh predora Loica in priblizno zadniji tretjini (zahodna
stran) obeh cevi predora Jasovnik. V preostalem delu predora Jasovnik se je uporabil karakteristi¢ni prerez brez TO.

Oba karakteristi¢na prereza prikazuje slika 3.
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IZOLACIJSKA PLAST

05 PREDORA

CEMENBT%T;SNSST}X% !YI%ESE %c BITUDR(Z)BIR 5¢
l , 20c m
BETON V TALNEM OBOKU, >5Qcmd POLNILNI BETON

TEMELL /" BETONSKO VOZISCE, 24cm
DROBIR 5crn1 KINETA

CEMENTNA STABILIZACIJA, 20cm

Slika 3: Karakteristicna pre¢na prereza; brez TO (levo) in s TO {desno)

V predoru Jasovnik se priblizno v sredini predora nahaja odstavna ni%a dolZine 40 m. Pregni prerez vozista je v tem
delu povedan za 2,5 m.

Zgornji ustroj vozi3¢a v obeh predorov podaja spodnja preglednica:

‘Eoraj — spodaj ]
betonsko vozi$ée skupne debeline 24 cm
obrabna plast,. . . nosilna plast, bitodrobir, cem.e.ntnz.z'
dmaks=16mm, silikatni . stabilizacija  (CS);
dmaks=32mm, karbonatni AC16 base
agregat nad dmin=8mm, agregat. MB 40 dmaks=32mm
MB 40 gregat,
_[ predor Locica 8cm 16 cm 5cm 20 cm
| predor Jasovnik 6 cm | 18 cm 5cm _ 20cm ]

Skupna povriina betonskega vozi$¢a v predoru Lo¢ica znada 10.920 m?, v predoru Jasovnik pa 22.680 mZ.

Nosilna plast betonskega vozisca se je v obeh predorih vgrajevala z asfalterskim fini3erjem ABG 420 v 3irini ozji za 25
cm od projektirane Sirine prometnih pasov, obrabna plast pa se je vgrajevala z betonskim polagalcem Wirtgen v
polovicni 3irini vozis¢a (0z. 3,60 m + 3,40 m). Pre¢na prereza izvedenega vozis¢a prikazuje slika 4.
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Predorski robrik

_ 6 cm betona 0/16 (silikat 50%)
C 30/37 0/16 6 cm MB40

1
18 cm betona 0/32 (karbonat 100%) ! gz:?;s‘;;fn‘::g‘s ml??ylast

|
4 Cementna stabifizacija 0/32 20 em
5 cm asfaitna nosilna plast

20 cm CS 0/32

Predorski robnik

C 30/37 0/16 6 cm MB40

! C 30/37 0/32 18 cm MB40
5 em asfaltna nosilna plast
Cementna stabilizacija 0/32 20 cm

18 om betona 0/32 (karbonat 100%)

B s bctona 0716 (silikat 50%)
|

5 cm asfaltna nosilna plast

20 cm CS 0/32

Slika 4: Precni prerez izvedenega betonskega vozisca - predor LoCica zgoraj, predor Jasovnik spodaj

VzdolZni mozniki so bili v obeh predorih vgrajeni samo v prvih 10 reg ob portalih po shemi, ki jo prikazuje slika 5.
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Slika 5: Razporeditev vzdolznih moznikov

Mozniki so bili v spodnji beton vgrajevani roéno. Mozniki so iz gladkega jekla premera 22 mm, dolsine 50 cm ter
zad¢iteni z epoksidnim premazom. Vzdolni stik ni bil sidran oziroma ni bil profiliran kot pero in utor. Rege so bile
izvedene na razdalji 5 m.

Za kon¢no obdelavo betonov se je uporabljala juta vle¢ena v smeri voznje. Zaradi pomanijkljivih tornih lastnosti sta bila
vozis¢a v obeh predorih v letu 2008 dodatno hrapavljena z metodo rezkanja (oprema rezkalec Wirtgen W2000 z
rezkalnim valjem za fino rezkanje).



PROMETNE OBREMENITVE

Povprecni letni dnevni promet odseka AC A1 Vransko - Trojane v letih od 2004 do 2016 ponazarja spodnja preglednica:

[ LETO | pop | Mo | oA BUS [T ST [ 1T | TP | v
2004 | 22000 34 16588 184 _' 1548 650 596 2400 0
2005 21874 5 15707 | 109 1669 424 617 3343 0
2006 | 24912 39 17945 | 146 1946 408 664 3764 0
2007 ' 27296 41 19152 164 2247 425 689 4578 0
2008 33000 52 23610 194 2858 462 724 5100 0
2009 34059 60 24514 | 225 3386 693 438 4743 0
2010 34934 50 24832 | 235 3839 766 307 828 4077
2011 36201 60 25718 232 4029 741 292 837 4292
‘_2_012 34552 57 24236 232 3960 667 264 795 4341 |
2013 33850 52 23741 227 3918 647 265 775 4225 |
2014 33865 36 23681 212 3816 652 275 805 4160
2015 35885 78 25353 237 4122 640 283 792 4380
2016 37.352 90 26495 | 241 4.325 633 | 282 789 4497
PLDP - povprecna letna dnevna obremenitev (vsa vozila)
MO — motoriji
OA - osebni avtomobili
BUS — avtobusi
LT — lahka tovorna vozila (do 3,5 t)
ST —srednja tovorna vozila (od 3,5t do 7,5 t)
TT - tezka tovorna vozila (nad 7,5 t)
TP —tovornjaki s prikolico
VL - viacilci
L3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA J

Stanje obeh predorov je zabeleieno v porotilih glavnih pregledov, glej poglavje 5. Za betonsko vozisce, pre¢nik
predora Locica in obstojeéi barvni premaz obeh predorov je povzetek stanja opisan v nadaljevanju tega poglavja.

Stanje betonske vozi§éne konstrukcije

Vozidca zlasti voznih pasov obeh predorov so moéno razpokana, posamezne plodée so med sabo vidinsko zamaknjene,
zaradi medsebojnega trenja plo3¢ ob regah prihaja do prometno nevarnih odlomkov betona. Posamezni bloki plosé¢ v
izmeri okoli 1 m? se popolnoma nakljuéno zaradi droblienja cementne stabilizacije posedajo. V najslabfem
zabelefenem primeru je pri eni izmed plod¢ priilo v &asovnem obdobju nekaj mesecev do skupnega posedka okoli 10
cm. V uvodnih plo¢ah, ki so vzdolino moznitene praviloma viginskih zmikov med plo3¢ami ni.

Zaradi poskodb opisanih v zgornjem odstavku je bilo v zadnijih letih (2016, 2017, 2018) potrebno zlasti na voznem pasu
v predoru Jasovnik ve¢ sanacij vozi§¢a voznega prometnega pasa. Na vozi&éu prehitevainega prometnega pasa, kjer je
prometna obremenitev znatno manjsa, je poskodb minimalno.

Hkrati s sanacijo se je poskusalo tudi ugotoviti vzroke za nastanek poskodb. Natanénega mehanizma odpovedovanja
vozi$¢a nismo ugotovili, generalno pa lahko intenziviranje podkodb pripisemo naslednjim vplivom:

= utrujanju vozid¢ne konstrukcije vsled prometne obremenitve,
= pomanijkljivi projektni zasnovi vozii¢a brez vzdolinega moznicenja in pretnega sidranja in
- 3kodljivemu vplivu vode v voziséni konstrukciji.

Poskusi, da bi nasli enostavno neporuino metodo kontrole stanja, ki bi preventivno odkrila posebej oslabljena mesta,
niso bili uspedni. Mesto, obseg in as nastanka oz. intenzivnost razvoja poskodb ni mogoce vnaprej oceniti, kar je zelo



neugodno, saj sezonska nihanja prometa v mesecih prometnih konic onemogocajo oz. vsaj moéno oteijo udinkovito
vodenje prometa med saniranjem voziita.

Ocenjuje se, da bo obseg poskodb v vseh ceveh zaradi skupnih znatilnosti vozié¢ s ¢asom progresivno narastal. V nekaj
letih saniranje poskodb ne bo veé smiselno. Tudi z vidika nemotenega vodenja prometa vozi$éa vseh predorskih ceveh
bo smiselna celotna obnova vozii¢a obeh predorov.

Porotila glavnih pregledih poro¢ajo tudi o zmanj$anih tornih karakteristikah obeh predorov. Uradnik za varnost v

predorih ocenjuje, da je na osnovi stanja vozi$¢a v predoru Jasovnik potrebno izvesti temeljito sanacijo betonskega
vozisCa v obeh predorskih ceveh, hkrati pa tudi sanirati previsoko drsnost betonskega vozi§ta celotnega vozita obeh

obravnavanih predorov.

Slika 7: Saniranje posedlega odlomljenega bloka vozii¢ne ploiée

Stanje pohodnega precnika predora Lodica

V sredini predora Locica se nahaja varnostni pohodni preénik precnega profila, ki je bil za pre¢nik takinega tipa
predpisan v ¢asu izdelave tega predora. To posledi¢no pomeni, da ta precnik ne ustreza pogojem velikosti pre¢nega




profila za pohodne preénike, ki jih trenutno zahtevajo sodobni predpisi (npr. aktualna izdaja RVS 09.01.24 - Bauliche
Anlagen fiir Betrieb und Sicherheit, junij 2014).

Precnik je ob vsaki predorski cevi opremljen s pozarno pregrado in enackrilnimi vrati, ki so opremljene s klasi¢nimi
odpirali (kljukami).

Slika 8: Pohodni preénik predora Lotica

Stanje obstojecega barvnega premaza obeh predorov

V obeh obravnavanih predorih je izveden barvni premaz do visine 3,5 m. Svetlobne karakteristike barvnega premaza
trenutno niso kvantitativno opredeljene, kvalitativno pa je mogoce oceniti, da so svetlobne karakteristike barvnega
premaza predora Jasovnik slabse kot v predoru Lotica.

Tesnost sistema odvodnje cesti$éne vode (tesnost vatlih robnikov)

Natancno stanje tesnosti celotnega sistema odvodnje cesti¢éne vode ni znano. V preteklosti se je lokalno tesnost
votlih robnikov obeh predorov fe preskusala, kar je tudi dokumentirano — glej poglavje 5 [17]. Preskusi niso bili
sistematicni na vseh stikih elementov odvodnjavanja, zato celovite ocene tesnosti tega sistema v preteklosti ni bilo
mogoée podati. Na delih, kjer so preskusi bili opravijeni, pa so se mestoma pojavijale tudi netesnosti.

| 4. PREDLOG RESITVE

Vozisci obeh predorov

Predmet obdelave so betonska vozidéa predorov Lotica (VA0733, VA0732) in Jasovnik (VA0741, VA0D740).

Meje obdelave za obnovo (zamenjavo) vozi$€e konstrukcije v predoru predstavijajo meje obstojeée betonske voziééne
konstrukcije predora. V kolikor predlagane regitve obnove voziééne konstrukcije zahtevajo posege tudi izven teh meja
(npr. za zagotovitev dreniranja in odvodnjavanja ipd.), se obseg posega prilagodi tako, da se zagotovi celovitost
izvedbe predlaganih ukrepov.

Pri obnovi (zamenjavi) vozis¢e konstrukcije predora je potrebno zagotoviti niveleto in pre¢ne sklone vozi§¢a obstojete
vozistne konstrukcije, kar omogoéa odvodnjavanje voziiéa v obstojeci odvodnjevalni sistem.

V projektu je potrebno predvideti obnovo (zamenjavo) voziéne konstrukcije v celotni Sirini predora {oba prometna
pasova).

Projektant naj proudi resitve, ki jih podajajo referenéna dokumentacija; glej poglavje 5 [17, 18 in 19] in reditev
prilagadi znacilnostim predorov Lo¢ica in Jasovnik. V predstavljeni resitvi je potrebno upoitevati:

- vse obstojece komunaine vode (odvodnjo, el. vode), ki se nahajajo v telesu vozii¢ne konstrukcije, je potrebno
ohraniti oz. cbnoviti,

- v spodnjem delu zgornjega ustroja voziiéa je potrebno predvideti ploskovno odvodnjo; morebitno vodo ki bi
pronicala v drenaZno plast je potrebno speljati v zbirno cev drenane vode in

- predvidi se asfaltna utrditev vozi$éa.



Projektant mora pred pricetkom projektiranja pregledati vso dokumentacijo navedeno v poglavju 5 te projektne
naloge ter pregledati dejansko stanje objekta na terenu in izdelati fotodokumentacijo za prvi usklajevalni sestanek z

InZenirjem in Naroénikom.

Prilagoditev preénika predora Loéica

Prilagajanje notranjega oboka pohodnega pre¢nika ni predvideno. Obstojeti poZarni pregradi z vrati se odstrani. Novo
poiarno pregrado in vrata je potrebno prilagoditi vsem novim scenarijem, ki izhajajo iz predvidene vzpostavitve

prisilnega prezracevanja.
Na obstojeem robniku in pohodnem hodniku je potrebno izvesti tudi rampo za prehod gibalno oviranih oseb.

Kot vzorcno resitev za obe prilagoditvi je potrebno uporabiti reditve, ki so se uporabile ob vzpostavitvi ubesnih poti v
predorih Pletovarje in Golo Rebro; glej poglavje 5 [4].

Obnova barvhega premaza notranjega oboka

Za dolocitev optimalne tehnologije obnove barvnega premaza predorov Lo¢ica in Jasovnik se predvidi naslednje:

1. lzvedba meritev odtrine trdnosti obstojeCega sistema barvnega premaza (Jasovnik 3 preiskave po vsakem
boku, Locica 1 preiskava na vsakem boku; eno preiskavo sestavija pet paralelk)

2. lzvedba po enega poskusnega polja na obeh predorih:
a. Povriina do vidine obstoje¢ega barvanja (3,5m)
® Poskusno polje se izvede na vsakem predoru na enem boku ene kampade notranjega oboka

* Predhodno je potrebno povriino barvnega premaza visokotlaéno odistiti (»nedestruktivno
pranje«)

® Ponovni nanos epoksidnega barvnega premaza v dveh nanosih (prvi mora biti z mackom, medtem
ko je drugi lahko nana3an z brizganjem)

® Meritev odtrine trdnosti obnovljenega sistema na vsakem poskusnem polju (pet paralelk na
vsakem polju)

b. Povriina bokov predora nad obstoje¢im nivojem barvanja do nivoja barvanja predvidenega z Uredbo
o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji, 2006

e Celotna povrsina se visokotlaéno o&istiti (»nedestruktivno pranjec)

* Celotni pas se {cca 0,5m * 12m) razdeli v tretjine in se na njih loCeno izvedejo naslednji postopki:

- 1./3: izvede se nanos epoksidnega barvnega premaza v dveh nanosih (prvi mora biti z
mackom, medtem ko je drugi lahko nanagan z brizganjem)

- 2./3 izvede se nanos izravnalne mase in nato barvnega premaza, kot je to definirano pod
1./3

- 3./3 najprej se izvede dodatno mehansko tiscenje povrsine (brudenje, peskanje ali krtadenje
z Zitno krtaco) nato postopek pod 2./3

Na vsaki tretjini se izvede preskus odtrine trdnosti izvedenega sistema (vsak preskus v petih
paralelkah).

Na osnovi pridobijenih spoznanj se izdela projektna dokumentacija in predvidijo primerne postavke popisa del, s
katerim se predvidi obnova barvnega premaza do vigine 4 m.

Preskus tesnosti sistema odvodnie cesti§tne vode in sanaciia netesnosti

V okviru odprave netesnosti sistema odvodnje cesti¢éne vode (votlih robnikov) od izbranega ponudnika najprej
pri¢akujemo celovit sistematiden preskus tesnosti sistema odvodnje cesti$¢éne vode obeh predorov. Od izbranega

ponudnika pri¢akujemo preskus, ki ga opisujemo v nadaljevanju.
Predmet pregleda: Vodotesnost celotnega sistema odvodnje cestid¢ne vode, ki ga sestavljajo:
- votli robniki (dolZina posameznega segmenta 2 m)

- protipopozarni sifonski jagki



- polne cevi iz PEHD segmentov, ki povezujejo konca votlih robnikov z zbiralnikom odpadnih vod.
Pri preiskusanju je potrebno uporabiti standard SIST EN 1610/2015.

Vodotesnost votlih robnikov se preizkusi z izvedbo sektorskih preskusov, pri éemer mora biti vi¢éina omoé&enosti
profila za vzdolino odvodnjo vsaj 10 cm. Profil odvodnje, vzdolzni naklon in geometrija robnikov so podani v

tocki 2 tega razdelka.

Vodotesnost protipozarnih sifonov se preskusi na natin, da se v sifon do totke preliva natoci voda in se
ugotavlja eventuelno spuscanje nivoja vode, ki je lahko posledica napak v betonu (npr. razpok) ali netesnega
horizontalnega stika obeh segmentov sifona.

Med jaski v obmocju spodaj leZe¢ega predorskega portala se med posameznimi jaski preveri tesnost PEHD cevi.
Sestavni del preskusov je tudi priprava porogila o stanju z mnenjem o vzrokih eventualnih netesnosti.
Podatki relevantni za pripravo ponudbe:

- dolzine in vzdolzni skloni predorskih cevi:

|| IME PREDORA CEV DOLZINA CEVI [m] |VZDOLZNl SKLON [%] ‘
|

| i |

[ predor Lotica desna 750 2,2 ‘
leva 766 2,13 T

‘ predor Jasovnik desna 1633 2,25 ‘|

‘ leva 1660 2,3

: _

- okvirna medsebojna razdalja odseka votlih robnikov med dvema protipoZarnima sifonoma: 100 m
- okvirno Stevilo protipoZarnih sifonov:

o predor LoCica skupaj 16 (8 leva cev in 8 desna cev)

o predor Jasovnik skupaj 36 (18 leva cev in 18 desna cev)

- okvirna dolZina PEHD cevi med predorskimi cevmi in zbiralnikoma odpadnih vod: skupaj do 300 m (150
m Lodica in 150 m Jasovnik)
- karakteristi¢ni pre¢ni sklon: 2,5% enoten (poteka skozi vsako posamezno predorsko cev vedno ob istem

robu voziica) skozi oba predora: v smeri voinje Ljubljana v predoru Locica desno; v predoru Jasovnik
levo, v smeri voinje Celje pa v predoru Jasovnik desno in v predoru Locica levo.

Naro¢nik oz. upravljalec predora (DARS d.d.) zagotovi:

- pred preskusom tesnosti upravljalec AC zagotovi odi3Cenje celotnega sistema odvodnje cestiééne vode
in izpraznitev zbiralnika odpadne vode ter posnetek odvodnega sistema.

- potrebno vodo za izvedbo preskusov zagotovi upravljalec predora (iz hidrantnega omrezja, ki po
izvedbi preskusov opravi tudi praznjenje vode iz zbiralnika;

- izvedbo zapore; izvede se poloviéna zapora predora v ¢asu nizjih prometnih obremenitev (tudi v
noénem casu), zato se bo moral poslediéno izvajalec preskusov prilagajati. Celodnevnih polovi¢nih
zapor skozi posamezno predorsko cev ni pri¢akovati, vsakokrat se je potrebno izogibati dnevnim
prometnim konicam.

V predoru Jasovnik se v obeh predorskih ceveh v okvirni dofZini 40 m nahaja odstavna nia, kjer se geometrija
robnikov (podana v nadaljevanju) spremeni. Preveri se samo vodotesnost robnikov odstavne nife leve
predorske cevi (smer Celje), v sosednji desni predorski cevi »spuseni« robniki odstavne nise niso del sistema
odvodnje cestiséne vode.
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Geometrija votlih robnikov

PREREZ A-A (vzdolzni prerez)
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Geometrija votlih robnikov v odstavni nisi

PREREZ A-A (vzdoizni prerez)
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Geometrija protipozarnih sifonov

PREREZ A-A (vzdolzni prerez)
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Predlog resitve

V okviru preskusa tesnosti sistema bo izbrani ponudnik pripravil porotilo z opredelitvijo obsega 0z. mest
netesnosti. V preteklih letih (predor Trojane) se je izkazala kot primerna sanacija netesnosti votlih robnikov
naslednji postopek:

- zarezovanje {irjenje) delovnega stika med votlimi robniki na &irino 0,5 do 1 cm do glohine cca 2cm,
- polnjenje razdirjenega delovnega stika s primerno tesnilno maso.

izbrani ponudnik v smislu podane reéitve pripravi nacrt za izvedbo in oblikuje primerne postavke ponudbenega
predracuna. V okvir predlagane postavke predracuna je potrebno vkijuditi tudi preskus tesnosti po opravljeni
sanaciji.
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Manise sanacije zabeleienih poskodb obeh predorov

V okviru predvidenih manj3ih sanacij je potrebno:

pregledati vsa porocila o stanju in predvidenih ukrepih obeh AC predorov ~ glej poglavje 5 [5, 6, 7, 8, 15] in
opredeliti poSkodbe oz. anomalije (npr. sanacije poskodb in netesnosti robnikov, saniranje razpok in
delaminacij notranjega oboka, sanacija manj$im usadov v obmodéju predvkopov ipd.),

ugotovljene anomalije je potrebno na terenskem ogledu vizualno pregledati

izdelati nalrt za odpravo pomanijkljivosti, napak oz. anomalij in podati primerne opise postavk popisa del.

5.

OBSTOJECA DOKUMENTACUA ]

Pri izdelavi projektne dokumentacije za gradbeno obnovo predorov LoCica in Jasovnik je potrebno ustrezno upostevati
spodaj navedeno dokumentacijo.

PROJEKTNA IN VARNOSTNA DOKUMENTACLA

(1]
(2]

(3]

(4]

Projekt izvedenih del (PID}, predorov Loéica in Jasovnik

Dokazila o kakovosti izvedenih del pri gradnji predorov Logica in Jasovnik (atestna dokumentacija, delna
porotila in zaklju¢na porotila o kakovosti del ipd.), ki jih je izdelal izvajalec del in predloZil na tehni¢nem
pregledu ob zakljucku del

Varnostni mapi predorov Locica in Jasovnik, skladno prilogi Il, Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za
projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji

Naért Ureditev pre¢nih prehodov v predoru Pletavarje in Golo rebro, PZ| za vzdrievalno delo v javno korist, §t.
nacrta gp-pr-018/16-PP, Geoportal d.o.o., 2017

ZABELEZKE, ELABORATI, STUDIJE IPD.

(5]

(6]

(71

(8]

(9]

[10]

(11]

[12]

(13]

(14]
[15]
(16]

[17]

Porodilo $t. P 0045/10-750-2/BP-G o glavnem pregledu predora LOCICA (VA 0732, VA 0733) v letu 2010, ZAG,
2010

Porodilo t. P 0045/10-750-9/BP-G o glavnem pregledu predora JASOVNIK (VA 0740, VA 0741) v letu 2010,
ZAG, 2010

Porotilo 3t. P 0045/10-410-62/BP-G o glavnem pregledu predora LOCICA (VA 0732, VA 0733) v letu 2014, ZAG,
2014

Porodilo 3t. P 0045/10-710-69/BP-G o glavnem pregledu predora JASOVNIK (VA 0740, VA 0741) v letu 2014,
ZAG, 2014

Sanacija deformacije na betonskem voziséu v predoru Jasovnik (VA 0740) s popisom del, DRI §t. por. DRI 402-
8/16AL-3-7, 2016

Ogled poskod na vozi$¢u voznega pasu desne cevi predora Jasovnik (VA 0740)- marec 2016, DRI §t. por. 402-
8/16-A5-73, 2016

ZABELEZKA izrednega sestanka v zvezi s stanjem betonskega vozi§ta v predoru JASOVNIK — leva cev VA 0740, st.
402-25/16-A5-25-215, DRI, 2016

Konéno porocilo 5t. P 0045/10-760-1 o pregledu betonskega vozi3€a ter izvedbi sondaznih vrtin v predoru
Jasovnik — desna cev; ZAG 2016

Porocilo 3t. P 45/10-620-9 o rezultatih preiskav na mestu poskodbe vozi3ca v desni cevi predora Jasovnik, ZAG,
2016

Hidrogeolosko porofilo o izvedbi piezometrov v predoru Jasovnik, IRGO, 2016
Ukrepi za predore po strokovnih podlagah (odprti), uradnik za varnost v predorih, 2018

lzvedba meritev ucinkovitosti prenosa obremenitev na stikih betonskih plos¢ v predorih v upravljanju DARS,
porocilo, DRI, 2016

Porodilo preskusanja tesnosti §t.: PTKO11_11, Varinger VK, 2010
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REFERENCNA DOKUMENTACLA
[18] Sanacija predora Golovec — vzhodna cev VA 0550, PZI, ét. proj. 150049V, Elea iC, 2016
[19] Sanacija predora Golovec — zahodna cev VA 0549, PZ|, t. proj. 1500492, Elea iC, 2016

[20]  Naért gradbenih konstrukcij — Naért sanacije vozi$éa v levi cevi predora Pletovarje, PZI, §t. naért. 160063-GK1,
EleaiC, 2017

Projektno in varnostno dokumentacijo bo izbrani projektant pridobil v arhivu narocnika, kot tudi morebitno drugo

relevantno predhodno dokumentacijo, izdelano v &asu gradnje predmetnih odsekov.

Ostale zgoraj navedene dokumente, bo naroénik predal izbranemu projektantu v el. obliki, ko bo sklenjena pogodba

veljavna.

| 6. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA ]

Projektant mora pri svojem delu smiselno upostevati veljavna dolo&ila Smernic za vsebino investicijsko — tehnitne
dokumentacije in navodila za obliko in opremo dokumentacije za preslikavo na mikrofilm (MPZ, DARS avgust 2000),
program PIS projektant, Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo (DRSC, september 2002, dopolnitev oktober
2003, dopolnitev februar 2017), Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, 3t. 55/08 in 61/17 — GZ)ter ostalo veljavno

zakonodajo.

Projektant mora upostevati navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije, praktiéne napotke za
oznacevanje prilog formata A4 tekstualnega in ratunskega znacaja) ter oblikovanje glav risb, kot so podana v zgoraj
navedeni publikaciji.

Formati risb se izdelajo v skiadu s SIST I1SO 5457.
Projekte za izvedbo (PZl) je potrebno izdelati skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, &t. 7/12).

7. PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU J

Izvajalec def mora pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odlogbe.

[ 8. UPORABA PREDPISOV IN STANDARDOV ]

Izvajalec del mora upo3tevati veljavno zakonodajo, podzakonske akte, standarde tehniéne predpise in specifikacije ter
po potrebi pridobiti vsa potrebna soglasja, mnenja oziroma odlogbe. $e posebej opozarjamo na:

- Posebni tehni¢ni pogoji Skupnosti za ceste Slovenije, Ljubljana 1989 in Dopolnila splo3nih in tehniénih pogojev
DDC 1996 in 1997, 2000, 2001 in 2004,

- Pravilnik o geodetskem nacrtu (UL RS §t. 40/2004, z dne 20.04.2004),

- Priporotila za projektiranje in izvedbo vijaénih prehodov na avtocestah {(dopolnila STP, knjiga V, 2004),

- Priporotila za projektiranje in izvedbo vija&nih prehodov na avtocestah, http://www.dars.si;

-~ Zakon o cestah (UL RS, §t. 109/2010 in 48/2012, 36/14 — od|. Us, 46/15 in 10/18),

- Gradbeni zakon (UL RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.),

- Pravilnik o projektiranju cest (UL RS 3t. 91/05, 26/06 in 109/10),

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL RS, 5t. 36/18 in
51/18 — popr.)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, t. 99/15 in 46/17),

- TSC02.410:2010 Oznacbe na voziséu, Oblika in mere,

- Pravilnik o natinu oznagevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (UL RS 5t. 116/06,
88/08 in 109/10),

- Pravilnik o pogojih in nacinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v RS (UL RS §t. 4/08, 36/08, 110/09, 48/10 in 109/10),

- Pravilnik o delih in opremi vozil (UL RS, 3t. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 — ZMV-1),

- Navodilo za pripravo vloge za zaporo avtoceste in hitre ceste, http://www.dars.si,
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- Navodila pri izvedbi ukrepov za poveéanje pretoénosti prometa in skraj$anje izvedbe del, http://www.dars.si,
- T5€02.210: 2012 Varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve,
- Navodilo: o tehnicnih karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju
DARS d.d.
- TSC06.511: 2009 Prometne obremenitve, Doloditev in razvrstitev,
- T5C06.512: 2003 Projektiranje: Klimatski in hidroloki pogoji,
- TSC06.520: 2009 Projektiranje: Dimenzioniranje novih asfaitnih vozié¢nih konstrukcij,
- TSC06.300/06.410: 2009 Smernice in tehniéni pogoji za graditev asfaltnih plasti,
- SIST 1038-1, SIST 1038-5 in SIST 1038-7,
- T5C06.420:2003 Vezane obrabnozaporne plasti— cementni beton,
- Uredba o zelenem javnem naroganju (UL RS, §t. 51/2017),
- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, §t. 34/08),
- Uredbo o odpadkih (UL RS, §t. 37/15 in 69/15),
- Uredbo o obdelavi odpadkov v premiénih napravah (UL RS &t. 34/08),
- Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiséa (ULRS, §t. 21/11);
- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, &. 34/08 in 61/11),
- Uredbo o obdelavi odpadkov v premi¢nih napravah (UL RS it. 34/08),
- Uredba o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne odpadne vode (UL RS, &t. 98/15),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrievainih del v javno korist na javnih cestah (UL. RS &t.
7/2012),
- Uredba o tehniénih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (UL RS t.
48/2006, 54/2009 in 109/ 10),
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premignih gradbis¢ih (UL RS, §t. 3/02, 57/03 in
83/05),
- Ostala veljavna zakonodaja, tehniéne specifikacije in standardi
Skladno z 18. ¢lenom Zakona o cestah (UL RS, &. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) in Pravilnikom za
izvedbo investicijskih vzdrievalnih del in vzdrzevainih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 7/12), se izdela PZI
za vzdrzevalna dela v javno korist.

Popis del s koliinami in predradun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji - opisi del, ki jih je
potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005. Pri tem je potrebno upostevati tudi postavke v popisu
del, ki je sestavni del tehnicne specifikacije TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnicni pogoji za graditev asfaltnih
plasti. Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati samo veljavne oz. standardne postavke. Projektant
mora izdelati popis del in projektantski predragun v programu PIS projektant, v zadnji obstojeéi verziji programa.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni, podzakonski akti oz. predpisi jih mora projektant pri svojem
delu upostevati.

| 9. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE \

| 9.1 IDEINA ZASNOVA (12P) ]

V okviru idejnih zasnov (IZP) se izdelajo naslednji narti:
e izvedba obnove voziitne konstrukcije predora Locica (VA0732 in VAQ733),
* izvedba obnove vozitne konstrukcije predora Jasovnik (VA0740 in VA0741) in
e preureditev pre¢nika v predoru Locica (VA0732 in VA0733).

Vsebina nartov za obnovo voziséne konstrukcije je naslednja:

1. Naslovnidel:
1.1 Naslovna stran projekta
1.2 Kazalo vsebine projekta
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2. Vodilna mapa:

2.1 Naslovna stran vodilne mape

2.2 Kazalo vsebine vodilne mape

2.3 Kazalo vsebine projekta

2.4 Splosni podatki o objektu

2.5 Podatki o izdelovalcih projekta

2.6 Projektna naloga

2.7 Porotila odgovornih recenzentov

2.8 Zapisnik recenzijske obravnave

2.9 Porodilo projektanta o dopolnitvi projekta po recenziji (na Porocila odgovornih recenzentov in
na Zapisnik recenzijske obravnave)

2.10 Pisne Izjave odgovornih recenzentov o dopolnitvi oz. skladnosti oddanega projekta po recenziji
s svojimi pripombami in Zapisnikom recenzijske obravnave

2.11 Potrdilo Recenzenta o opravljeni recenziji

2.12 Soglasje naroénika

3. Nacrt gradbenih konstrukcij (obnova voziiéne konstrukcije):

3.1 Naslovna stran nacrta gradbenih konstrukcij
3.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o naértu
3.3 Kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij
3.4 Tekstualni del:
3.4.1 Opis stanja obstojelega voziica
34.2 Elaborat dimenzioniranja vozid&ne konstrukcije — asfaltno voziice
3.43 Opis prediaganih ukrepov za zajem in odvod vode, ki pronica v vozi§éno konstrukcijo
3.4.4 Predradun
345 Okviren terminski plan za obnovo voziséne konstrukcije
3.4.6 Analiza vpliva izvedbe obnove voziiéne konstrukcije na analizo tveganja za predor, na zasnovo

prezraCevanja predora in na razsvetljavo predora

3.5 Grafiéne priloge:

3.5.1 Gradbena situacija M=1:1.000

3.5.2 Karakteristi¢ni precni profil M=1:50

353 Vzdolzni profil ceste M =1:1.000/100

3.54 Potrebni detajli Merilo prilagoditi detajlu
4. Elaborati:

4.1 Porocilo o preskusu tesnosti sistema odvodnjavanja cesti$¢ne vode in sanacija netesnosti

Zgoraj navedena vsebina predstavlja minimalno vsebino obravnavane projektne dokumentacije. V kolikor se pri
izdelavi projektne dokumentacije izkaze za potrebno, mora projektant vsebino izdelane projektne dokumentacije
smiselno dopolniti z dodatnimi opisi infali prikazi tako, da se s projektom nedvoumno in jasno prikaZe vse relevantne

podatke.

V okviru idejne zasnove mora biti ovrednotena vrednost ukrepov in ¢asovno izvedbeni vidiki gradnje. Prav tako mora
biti v idejni zasnovi prikazan in analiziran vpliv vozii¢ne konstrukcije na analizo tveganja za predor in na razsvetljavo

predora.
Na enaki stopnji obdelave kot vozi$¢no konstrukcijo je potrebno v idejni zasnovi izdelati tudi naért preureditev
pre¢nika v predoru Loégica.

lzdelano idejno zasnovo projektant predloZi v recenzijo naro&niku. Na podlagi recenzirane idejne zasnove bo naroénik
potrdil predlog obnove vozi$¢nih konstrukcij in preureditve precnika v predoru Lo€ica ter jih odobril.
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Idejno zasnovo je potrebno izdelati in oddati:
o v 3 (treh) tiskanih izvodih in 3 (enem) izvodu v digitalni obliki za recenzijo

o v 3 (3estih) tiskanih izvodih popravijenih po recenziji
o v 3 (treh) izvodih v digitalni obliki popravljeno po recenziji na primernem mediju (na USB kljug) v naslednjih

formatih:

- grafitni del v vektorskem formatu .dwg, .dxf in .pdf formatuy,
- tekstualni del v formatu .doc in .pdf formatu,
- tabelari¢ni del v formatu .xls in .pdf formatu.

9.2 PROJEKTNO DOKUMENTACHO ZA 1ZVEDBO GRADNIE (PZI)

PZI projektna dokumentacija mora biti izdelana lo¢eno po objektih in vrstah del, kot je razvidno iz spodnjih naslovov
nacrtov PZI. Izdelajo se naslednji naérti:

* nadrt obnove voziSéne konstrukcije predora Lotica (VA0732 in VA0733),

® nacrt obnove vozis¢ne konstrukcije predora Jasovnik (VA0740 in VA0741),

* nacrt ureditve pohodnega preénika predora Locica (VA0732 in VAQ733),

® nacrt obnove barvnega premaza predora Logica (VAD732 in VA0733),

nacrt obnove barvnega premaza predora Jasovnik (VA0740 in VA0741),

* nalrt sanacije odvodnjevalnega sistema cesti$¢ne vode predora Lotica (VAO732 in VAD733),

* natrt sanacije odvodnjevainega sistema cesti$¢ne vode predora Jasovnik (VA0740 in VAD741),
e nacrt manjsih sanacij predora Lotica (VAO732 in VA0733) in
¢ nalrt manjsih sanacij predora Jasovnik (VA0740 in VA0741).

Minimalna vsebina projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za gradbeno obnovo predorov Lotica in
Jasovnik je naslednja:

1.  Naslovni del:

11
1.2

Naslovna stran projekta
Kazalo vsebine projekta

2. Vodilna mapa:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15
2.16

Naslovna stran vodilne mape

Kazalo vsebine vodilne mape

Kazalo vsebine projekta

Splo3ni podatki o objektu in soglasjih

Podatki o izdelovaicih projekta

Izjava odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta

Dokazna dokumentacija

Dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante

Dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti

Dokazilo o vpisu v IZS (za odg. projektante in za odg. vodjo projekta)

Izjava o upostevanju normativov, tehnignih predpisov in standardov

Projektna naloga

ZabeleZke in zapisniki v fazi projektiranja

Porodila odgovornih recenzentov po posameznih podrodijih

Zapisnik recenzijske obravnave

PoroCilo projektanta o dopolinitvi projekta po recenziji (na Porotila odgovornih recenzentov in na
Zapisnik recenzijske obravnave)

Pisne Izjave odgovornih recenzentov o dopolnitvi oz. skladnosti oddanega projekta po recenziji s
svojimi pripombami in Zapisnikom recenzijske obravnave

Potrdilo Recenzenta o opravljeni recenziji

Porocilo o preveritvi varnosti prometa in vsa ostala dokumentacija v fazi preverjanja varnosti
prometa (npr. pisni odgovor presojevalcu varnosti cest na Porotilo o preveritvi varnosti prometa iz
2. odstavka 11. ¢lena Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju
presojevalcev varnosti cest (UL RS $t. 50/2011); potrditev/zavrnitev presojevalca varnosti cest iz 4.
odstavka 11. ¢lena Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju
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presojevalcev varnosti cest (UL RS t. 50/2011); dokonéno stalidée do Porodila o preveritvi varnosti
prometa Javne agencije RS za varnost prometa,...)

2.17 Soglasje naroc¢nika
2.18 izjava koordinatorja za varstvo pri delu za fazo projektiranja
3. Nacrt obnove vozi$éne konstrukcije {loéeno za oba predora):

3.0.1 Naslovna stran nacrta gradbenih konstrukcij
3.0.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o naértu
3.03 Kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij

3.1 Tekstualni del:
3.1.1 Opis stanja obstojecega voziica
3.1.2 lzvedba obnove (tehni¢no poroéiio)
3.1.3 Popis del s predizmerami, izkazi koli¢in in predradun, ki mora biti izdelan v programu PIS

projektant

3.1.4 Prikaz izracuna koliin (predizmere)

3.2 Grafi¢ne priloge:
3.21 Pregledna situacija M=1:5.000
3.2.2 Gradbena situacija M=1:1.000
3.23 Situacija prometne ureditve M=1:1.000
3.24 Karakteristi¢ni pre¢ni profil M=1:50
3.25 Vzdolzni profil ceste M=1:1.000/100
3.2.6 Preéni profili M=1:100
3.2.7 Potrebni detajli {merila prilagoditi detajlom)
3.2.8 Geodetski posnetek obstojecega stanja M=1:1.000

3.29 Zakoli¢beni podatki

4. Natrt ureditve pohodnega pre¢nika in rampe na pohodnem hodniku predora Lo¢ica:

4.0.1 Naslovna stran nacrta gradbenih konstrukcij
4.0.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu
4.0.3 Kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij
4.1 Tekstualni del:
4.1.1 Opis stanja obstojecega pretnika
4.1.2 lzvedba prilagoditev precnika in rampe ob preéniku (Tehni¢no porocilo, po vsebini enako
tehnolo3kim elaboratom)
4.1.3 Popis del s predizmerami, izkazi koli¢in in predratun, ki mora biti izdelan v programu PIS
projektant
4.1.4 Prikaz izra¢una koli¢in (predizmere)
4.2 Grafitne priloge:
42.1 Pregledna situacija M=1:2.000
4.2.3 Karakteristi¢ni prerez precnika na obmogju vgradnje pozarnih vrat
M=1:50
424 Prerez po osi precnika M=1:100
4.2.6 Potrebni detajli {(merila prilagoditi detajlom)
5. Natrt obnove barvnega premaza notranjega oboka {lo¢eno za oba predora):
5.0.1 Naslovna stran naérta
5.0.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o naértu
5.0.3 Kazalo vsebine nacdrta
5.1 Tekstualni del:
511 Opis stanja barvnega premaza
5.1.2 Izvedba obnove (Tehniéno porotilo)
5.1.3 Popis del s predizmerami, izkazi koli¢in in predratun, ki mora biti izdelan v programu PIS
projektant
5.1.4 Prikaz izrauna koli¢in (predizmere)
5.2 Grafi¢ne priloge
6.  Naclrt sanacije odvodnjevalnega sistema cestié¢ne vode (lo¢eno za oba predora):
6.0.1 Naslovna stran naérta
6.0.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o nadrtu
6.0.3 Kazalo vsebine nacrta
6.1 Tekstualni del:
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6.1.1 Opis stanja sistema odvodnje cesti¥éne vode
6.1.2 Izvedba obnove (Tehni¢no porofilo)
6.1.3 Popis del s predizmerami, izkazi koli¢in in predracun, ki mora biti izdelan v programu PIS
projektant
6.1.4 Prikaz izracuna koli¢in (predizmere)
6.2 Grafitne priloge

7. Nafrt manjsih sanacij predorov (loéeno za oba predora):

7.0.1 Naslovna stran nadrta
7.0.2 Naslovna stran z osnovnimi podatki o naértu
7.0.3 Kazalo vsebine nacrta

7.1 Tekstualni del:
7.1.1 Opis stanja (povzetek stanja iz poroéil in terenskega ogleda)
7.1.2 Izvedba obnove (Tehniéno poroctilo)
7.1.3 Popis del s predizmerami, izkazi koli¢in in predraéun, ki mora biti izdelan v programu PIS

projektant

7.1.4 Prikaz izra€una koli¢in (predizmere)

7.2 Grafi¢ne priloge

8. Elaborati:
8.1 Elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije
8.2 Elaborat dolocitve optimalnega izvedbenega roka obnove voziéne konstrukcije
8.3 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
8.4 Varnostni naért
8.5 Elaborat preprecevanja in zmanjievanja emisije delcev iz gradbié¢
8.5. Elaborat faznosti izvedbe del

Zgoraj navedena vsebina predstavlja minimalno vsebino obravnavane projektne dokumentacije. V kolikor se pri
izdelavi projektne dokumentacije izkaZe za potrebno, mora projektant vsebino izdelane projektne dokumentacije
smiselno dopolniti z dodatnimi opisi in/ali prikazi tako, da se s projektom nedvoumno in jasno prikaze vse podatke
potrebne za kvalitetno izvedbo naértovanih del.

Popis del in projektantski predradun morata biti izdelana tako, da bodo iz njih razvidni podatki za vsak objekt po BCP
(banka cestnih podatkov) posebej.

PZI je potrebno izdelati in oddati:
o v 3 (treh) tiskanih izvodih in 3 (enem) izvodu v digitalni obliki za recenzijo in za presojevalca varnosti ceste
o v 6 (3estih) tiskanih izvodih popravijenih po recenziji in po preveritvi varnosti prometa
o v 6 (dveh) izvodih v digitalni obliki popravljeno po recenziji in po preveritvi varnosti prometa na primernem
mediju (na. USB kljuc) in sicer v naslednjih formatih:

-~ grafitni del v vektorskem formatu .dwg, .dxf in .pdf formatu,
- tekstualni del v formatu .doc in .pdf formatu,
- tabelari¢ni del v formatu .xis in .pdf formatu.

|—9.3 NACRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI

Za vsa dela predvidena s projektom PZ| (togka 9.2) je potrebno izdelati enoten Naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, st. 34/08), Uredbo o
odpadkih (Ur. list RS, $t. 37/15, 3t. 69/2015) ter vso ostalo veljavno zakonodajo s tega podroéja.

V projektni dokumentaciji morata biti predvidena vrsta in koli¢ina materialov, ki bodo nastali pri obnovi in
so primerni za recikliranje ali ponovno uporabo, in na&in njihovega recikliranja ali ponovne uporabe v
posameznih elementih ceste, ki se obnavlja. Pri gradnji voziia ceste se recikliran asfaltni granulat
(rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravlinim ali bitumenskim vezivom,
tampon (vklju¢no z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli&ini, ki je potrebna.
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|- 9.4 IZVAJANJE NALOG KOORDINATORIA VZD IN VARNOSTN! NACRT

Ponudnik za vsa dela predvidena s projektom PZI (to¢ka 9.2) zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za
fazo priprave projekta, ki izvaja naloge predvidene s 7. &l. Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbis¢ih (UL RS, §t. 3/02, 57/03 in 83/05) in izdela enoten Varnostni naért za vsa dela v skladu
z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbiscih (UL RS, 3t. 83/05 in
43/11 - ZVZD-1), Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (UL RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.) in Pravilnikom o gradbi3cih (UL RS, 55/2008, 54/2009) ter
uposteva dolocila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. | .RS t. 43/2011).

Il 9.5 ELABORAT FAZNOST! IZVEDBE DEL

V elaboratu projektant opise predlog faznosti izvedbe del in definira potrebne zapore predorskih cevi za izvedbo del. V
karakteristicnem preénem prerezu projektant navede dela, ki so predvidena za izvedbo v posamezni fazi del. V sklopu
elaborata je potrebno posamezne faze analizirati v smislu dolZin trajanja glavnih aktivnosti, ki sestavljajo posamezne

faze.

| 10. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Projektant izdela geodetski naért za obmoéje obdelave v merilu M 1:1000. V geodetski nacrt projektant predloii
certifikat.
o Geodetski nalrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (UL RS $t. 40/2004, z dne
20.04.2004).
o PoloZajna in vidinska natanénost posnetih detajinih to¢k mora biti zagotovljena v obsegu natanénosti 1,0 ¢cm
(0,01 m).
o lz priloZenega certifikata mora biti razvidna natanénost izdelave geodetskega nacrta, ki ga zagotavlja
izdelovalec geodetskega natrta in navezava na obstojedi drzavni koordinatni sistem.

Za potrebe projekta je potrebna iz operativnega poligona zakoliéiti in posneti z niveliranjem pre¢ne profile na 20 m ter
za izdelavo vzdolinega profila oziroma nivelete na obmogju deformacij vozista $e izmeriti vig§ine obeh robov voziééa na
10 m oziroma na prikijuCku na 5m ter na obmogju vijaéenja posneti pre¢ne profile v skladu z dopolnili STP, knjiga V,

leto 2004.
Posnetek precnih profilov obsega:

o potrebno je posneti celotne pre¢ne profile, tudi morebitni lom (vertikalni zamik) med robom betonskega
vozista robom elementov za odvod povriinske vode z vozi$¢a pod z robnikom,

o posneti je potrebno visino in Sirine hodnikov,
o evidentirati je potrebno vse elemente odvodnjavanja, jaskov, pokrovov ter prometne in druge opreme vgrajene
v vozi§ée oziroma hadnike ob vozi$&u
Geodetski posnetek precnega profila obstojeéega stanja je potrebno izvesti v &tirih (4) vzdolznih oseh:
o desnirob desnega voznega pasu,
o stik med voznim in prehitevalnim pasom,
o levi rob prehitevalnega pasu.

o levirob ob lo¢ilnem pasu.
Na vsaki osi je potrebno posneti viSino obeh elementov, ki se na posamezni osi stikata {visini obeh robov betonskih
ploS¢ pasov, ki se na obravnavani osi stikata oz. rob betonske ploée in rob elementov za odvod povriinske vode z

robnikom)
Novo niveleto projektant poda v zgoraj navedenih oseh.

Kot primerno podlogo za projektiranje je pripraviti tudi geodetski posnetek pohodnega precnika predora Loéica in
obmodij nestabilnosti portainih obmogjih (predor Loica zahodni portal leve predorske cevi).
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[ 11. SMERNICE ZA PROJEKTIRANIJE

L11.1 DOLOCITEV KAKOVOSTI OBSTOJEEIH VGRAJENIH MATERIALOV

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbenih naértov je potrebno upo3tevati ugotovitve podane v zapisnikih,
porodilih in Studijah navedenih v poglavju 5 te projektne naloge.

Ogledi, preiskave in $tudije in drugi dokumenti navedeni v poglavju 5 te projektne naloge so bili izdelani za potrebe
ugotovitev stanja in vzrokov za nastale poskodbe.

V projektni dokumentaciji odgovorni projektant s priloZitvijo Izjave potrdi, da mu je bilo obstojece stanje objekta na
osnovi fiziénega pregleda objekta in pregleda obstojete dokumentacije poznano in omogoéa strokovno korektno in
celostno izdelavo projektne dokumentacije.

11.2 DIMENZIONIRANIE VOZISENE KONSTRUKCIIE |

Doloitev potrebnih ukrepov za obnovo stanja vozié¢ne konstrukcije v predorih Logica in Jasovnik je potrebno izvesti
na podlagi veljavnih standardov in tehniénih predpisov.

Projektant naj preuci ukrepe za predvideno obnovo in poda optimalno reitev. Pred izdelavo projektne dokumentacije
projektant na podlagi obstoje¢ih podatkov o stanju voziééne konstrukcije v predoru ter rezultatov morebitno
predlaganih dodatnih preiskav obstojeée voziiéne konstrukcije izdela Elaborat dimenzioniranja za izvedbo fleksibilne
asfaltnobetonske vozistne konstrukcije.

lzdelan Elaborat dimenzioniranja je sestavni del projektne dokumentacije, kjer mora projektant prikazati tudi
predlagane resitve za zajem in odvod vode, ki pronica v vozi$éno konstrukeijo predora.

Pri raunu prometne obremenitve je potrebno upostevati plansko dobo za projektiranje 30 let ob upostevanju
povecanje obsega prometa po vrstah vozil v predvideni planski dobi. Uporabljene rasti prometa v planski dobi je treba
utemeljiti in navesti vire oz. osnove za izdelavo napovedi obsega prometa. Podatke o Stetju prometa je potrebno
povzeti iz javno dostopnih baz Direkcije republike Slovenije za infrastrukturo (www.di.gov.si).

V skladu s 42. &lenom Pravilnika o projektiranju cest, je potrebno voziééno konstrukcijo dimenzionirati v skladu z
veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami.

11.3 PREDRACUNSKI ELABORAT J

Predradunski elaborat je potrebno izdelati oz. strukturirati na nacin, da so jasno razvidna dela, ki se nanasajo na
posamezen (BCP) objekt:

Predor Logica — desna cev VA 0732 od km 3.671 do km 4.421,

Predor Locica — leva cev VA 0733 od km 3.700 do km 4.510

Predor Jasovnik — desna cev VA 0740 od km 6.578 do km 8.220

Predor Jasovnik — leva cev VA 0741 od km 6.598 do km 8.210

O O © o

To pomeni, da se izdela loCene popise v programu PIS za oba predora in po posameznih predorskih ceveh. Projektant
pridobi Sifro popisa del za program PIS projektant na DRI upravljanje investicij d.o.o.

Poleg popisa del in projektantskega predratuna mora projektant predlotiti tudi predizmere in izkaze koli¢in iz katerega
bo jasno in nedvoumno razvidno, kako so bile posamezne koli¢ine doloéene.

V predracunu projektant navede datum veljavnosti cen.

!_12. RECENZUA IN PREVERJANJE VARNOSTI PROMETA |

Narocnik bo izvedel recenzijo projektne dokumentacije in izvedbenih naértov skladno s Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah

Projektant dolzan izdelano projektno dokumentacijo in izvedbene naérte dopolniti skladno s pripombami naroénika,
InZenirja in sklepi iz Zapishika recenzijske obravnave, dostaviti v pregled odgovornim recenzentom za posamezna
podroéja ter pridobiti njihovo potrditev o ustreznosti projekta (pisna izjava recenzentov o dopolnitvi oz. skladnosti
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oddanega projekta po recenziji s pripombami in Zapisnikom recenzijske obravnave) v rokih navedenih v to¢ki 13. te
projektne naloge.

Prav tako je Projektant dolZan projektno dokumentacijo popraviti oz. dopolniti skladno z ugotovitvami Poroéila o
preveritvi varnosti prometa, ki bo izdelano v skladu 2. odstavka 11. &ena Praviinika o preverjanju varnosti cestne
infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (UL RS &. 50/2011. Izdelavo porodila iz prejSnjega stavka
zagotovi Narocnik.

Projektant v projektno dokumentacijo vstavi tudi Potrdilo o opravljeni recenzii, ki ga izda Recenzent, podpiSejo pa ga
Recenzent, vodja recenzije in upravljavec ceste.

13. ROKI IZDELAVE DOKUMENTACIE

Projektno dokumentacijo in izvedbene naérte je potrebno izdelati v skladu z naslednjimi faznimi roki:

PREDMET IZDELAVE / PREDAJE ROK ZA iZVEDBO
® Geodetski posnetki kot podloge za projektiranje
® Idejna zasnova (IZP):
o izvedba obnove vozi¢ne konstrukcije predora Locica
(VA0732 in VAD733)
o izvedbe obnove vozisne konstrukcije predora Jasovnik | g0 dni od uvedbe v delo
§ (VAO740 in VAO741)
= o preureditev preénika v predoru Loéica (VA0732 in
VAQ0733).
e Preskusi vodotesnosti sistema odvodnje cestii¢ne vode
obeh predorov
Popravki in dopolnitve naértov idejne zasnove skladno z Zapisnikom 14 dni po prejemu Zapisnika
recenzijske obravnave projektne dokumentacije recenzijske obravnave I. faze
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl) 81 dni po prejemu Zapisnika
recenzijske obravnave I. faze
<
g Popravki in dopolnitve Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje 21 dni po prejemu Zapisnika
= (Pzi} skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave ter Porotilom o recenzijske obravnave II. Faze in
preveritvi varnosti prometa Porodila o preveritvi varnosti
prometa
Pripravil:

InZenir DRI upravljanjg investicij, d.o.o.
Marko Gardasevi¢
direktor projekta

Matic Pozni¢ QAR S Janez Kusnik

vodja od azao DARS D.U. 2.3 direktor projekt
: DRUZSA ZA AYTOCESTE
V REPUBLIK! SLOVENIJI 3

Priloge:

- Specifikacija ponudbene cene

Strinjamo se s projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije:

PONUANIK: ..o dNe e,
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