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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / PROJEKTNA NALOGA 

 

IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI 
PRI GRADNJI DOSTOPNIH CEST DRUGEGA TIRA DIVAČA - KOPER  

 
Ponudba se pripravi v skladu z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
 

1. OBSEG PONUDBENIH DEL 

1.1. Splošno 

Predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji drugega tira Divača - Koper, ki vključuje naslednje 
dostopne ceste: 
 

Cesta T-1a (740 m) 

3/1.1 Gradnja ceste T-1a in rekonstrukcija priključka na R1-205/1026 (140 m) 
3/1.2 Prestavitev vodovoda  
3/1.3 AB kineta za vodovod 
4/1    Korozijske katodne zaščite vodovoda ob cesti 
 
Cesta T-1a2 (1.180 m) 

3/2 Gradnja ceste T-1a2    
 
Cesta V1 (200 m) 

3/4 Gradnja ceste V1  

 
Cesta T-1b1 (2.900 m) 

3/5.1 Gradnja ceste  T-1b1 
3/5.2 Prepust P1 pod cesto 
3/5.3 Prepust P2 pod cesto 
3/5.4 Prepust P3 pod cesto 
3/5.5 Prepust P4 pod cesto 
3/5.6 Prepust P5 pod cesto 
3/5.7 Prepust P6 pod cesto  
3/5.8 Sanacija viadukta 6-1 pod Nasircem v trasi ceste 
 
Cesta T-1b2 (1.230 m) 
3/6.1 Gradnja ceste T-1b2 
3/6.2 Odvodnja meteorne vode s ceste 
3/6.3 Most v trasi ceste 
3/6.4 Podporni zid PZ1 ob cesti 
3/6.5 Oporni zid OZ1 ob cesti 
3/6.6 Oporni zid OZ2 ob cesti 
3/6.7 Oporni zid OZ3 ob cesti 
3/68 Podporna konstrukcijaPK1 ob cesti 
 
Cesta T-2a (1.220 m) 
3/7.1 Gradnja ceste T-2a 
3/7.2 Prepust P1 pod cesto 
3/7.3 Oporni zid OZ1 ob cesti 
3/7.4 Oporni zid OZ2 ob cesti 
3/7.5 Oporni zid OZ3a ob cesti 
3/7.6 Oporni zid OZ3b ob cesti 
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3/7.7 Oporni zid OZ3c ob cesti 
 
Cesta T-2b (290 m) 
3/9.1 Gradnja ceste T-2b 
3/9.2 Prestavitev vodovoda na območju ceste 
4/2    Korozijske katodne zaščite vodovoda ob cesti 
 
Cesta T-3 (760 m) 

3/10.1 Gradnja ceste T-3 
3/10.2 Podporni zid PZ1 ob cesti 
3/10.3 Prestavitev vodovoda na območju ceste 
 
Cesta T-3a (160 m) 
3/11 Gradnja ceste T-3a 
 
Cesta T-4a (400 m) 
3/12 Gradnja ceste T-4a 
 
Cesta T-4b (1.030 m) 
3/13 Gradnja ceste T-4b 
 
Cesta T-4c (500 m) 
3/14 Gradnja ceste T-4c 
 
Cesta T4-T7 (2.260 m) 
3/15.1 Gradnja ceste T4-T7 
3/15.2 Oporni zid OZ1 ob cesti 
3/15.3 Oporni zid OZ2 ob cesti 
3/15.4 Oporni zid ob cesti za zaščito DV 
 
Cesta T-7 (1.260 m) 
3/18.1 Gradnja ceste T-7 
3/18.2 Oporni zid OZ1 ob cesti 
3/18.3 Podporni zid PZ3 ob cesti 
3/18.4 Oporni zid iz gabionov G2 ob cesti 
3/18.5 Oporni zid iz gabionov G5 ob cesti 
3/18.6 Podporni zid PZ4 ob cesti 
3/18.7 Cevni prepust pod cesto 
 
Cesta T-7a (490 m) 
3/19.1 Gradnja ceste T-7a 
3/19.2 Podporni zid PZ1 ob cesti 
3/19.3 Oporni zid OZ1 ob cesti 
 
Cesta T-7b (620 m) 

3/20 Gradnja ceste T-7b 
 
Cesta T-7c (290 m) 
3/21 Gradnja ceste T-7c 
 
Cesta T-7d (130 m) 
3/22 Gradnja ceste T-7d 
 
Cesta T-8a (1.710 m) 
3/23.1 Gradnja ceste T-8a 
3/23.2 Prepust pod Vinjanski potok pod cesto 
3/23.3 Oporni OZ1 ob cesti 
3/28    Vodnogospodarska ureditev Vinjanskega potoka 
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Cesta T-8b (460 m) 
3/24.1 Gradnja ceste T-8b 
3/24.2 Prepust čez potok Sekolovec pod cesto 
3/24.3 Podaljšanje prepusta potoka Sekolovec pod cesto R2-409/0313 
3/24.4 Prepust s povoznimi rešetkami 
3/28     Vodnogospodarska ureditev Sekolovca 
 
Cesta DP1 (376 m) 
3/25 Gradnja ceste DP1 
 
Cesta DP2 (100 m) 
3/26 Gradnja ceste DP2 
 
Cesta DP3 (650 m) 
3/27.1 Začasna dostopna cesta DP3 za potrebe ureditve Škofijskega potoka 
3/27.2 Vodnogospodarska ureditev Škofijskega potoka 

 
 
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:  

− pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo,  

− pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa 
gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo, 

− za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov. 
 
Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo na javnih cestah in železnicah, se uporabljajo 
določila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 
o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS in skladno s 
Splošnimi in tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, kot tudi Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji 
za ceste in njihovimi dopolnili ter Tehničnimi specifikacijami za ceste. 
 
Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna služba naročnika na 
podlagi predložene pisne ocene o primernosti s strani ponudnika. 
 
Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v tč. 1.3 in 1.4. 
Ponudbe ponudnikov za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti, morajo temeljiti na priloženem 
Programu povprečne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti. Program določa obseg predpisanih nalog v 
okviru zunanje kontrole, vključno s povprečnimi pogostostmi izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob 
vgrajevanju v programu navedenih proizvodov, oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih. 
 
Inženir je oseba, ki jo določi naročnik ter opravlja naloge za naročnika. 
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1.2. Predmet zunanje kontrole 

 
1.2.1.  Proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta 
 
Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbišče, štejejo: 

− zmesi kamnitih zrn (agregati) 

− ločilni, drenažni, filterski geosintetiki in geomreže 

− veziva: bitumen, cement, epoksidna smola 

− jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra 

− material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze, bitumenske lepilne in zalivne zmesi 

− elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaški 

− izdelki in polizdelki iz cementnega betona 

− proizvodi za opremo objektov: varnostne in zaščitne ograje 

− dilatacije, ležišča 

− asfaltne (bituminizirane) zmesi in betonske mešanice 

− proizvodi zgornjega ustroja železniške proge: tirnice, kretnice in tirna križišča, pragovi, pritrdilni material 

− elementi za zaščito proti hrupu; stebri, elementi protihrupne ograje 

− drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogočiti izpolnitev ustreznih bistvenih zahtev za objekte, v 
katere se nameravajo vgraditi. 

 
 
1.2.2. Gradbena dela in tehnološki postopki 
 

Predmet zunanje kontrole so: 

− temeljna tla in temeljenje 

− nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljšani, utrjeni, stabilizirani 

− vkopi, izkopi in podporne konstrukcije 

− zaščitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi 

− cementni betoni in jeklo za armiranje za vse vrste objektov 

− obnovitvena dela na betonskih objektih po SIST 1504 

− hidroizolacije 

− jeklene konstrukcije (nadstrešnice, drogovi..) 

− oprema premostitvenih objektov (ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, varovalne, zaščitne in protihrupne ograje…) 

− pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje 

− delna in končna poročila. 
 
 
1.3. Naloge ponudnika pri prevzemanju gotovih proizvodov  

− Ponudnik bo potrjeval skladnost na gradbišče dobavljenih proizvodov s predloženimi CE izjavami, izjavami o 
lastnostih, splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, tehničnimi 
specifikacijami za javne ceste ter projektnimi zahtevami.  
Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami tehničnih specifikacij za ceste in splošnimi in 
posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi ali drugimi tehničnimi zahtevami in smernicami 
(standardi, tehnična soglasja ali projektantske zahteve), določenimi v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo 
veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega 
parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov.. 

 

Skladnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse stroške. 
 
 
 
 
  



5 
 

1.4. Naloge ponudnika pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov 

Ponudnik mora v okviru zunanje kontrole vgrajevanja določenega proizvoda opraviti naslednje naloge: 
 

− začetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti: 

− presojo in odobritev načrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve ustrezne tehnične 
specifikacije za proizvod, 

− presojo ustreznosti predloženih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda, njegove sestave oziroma 
polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne 
zmesi iz tovarne asfalta in sl.) 

− presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma podpogodbenega laboratorija, 
notranje kontrole izvajalca 

− presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del izvajalca, 

− poročilo o opravljenem pregledu 

− redni nadzor nad izvajanjem notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti: 

− preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni načrt notranje kontrole kakovosti, 

− preverjanje načina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na merila skladnosti, 
določena v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod, 

− poročilo o vsakem opravljenem nadzoru 

− kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskušanje v laboratoriju ponudnika in poročila o preskusih 

− pripraviti delna (fazna) poročila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti vgrajenega 
proizvoda, 

− izvršiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naročnika, inženirja ali njegove strokovne službe, 

− izdelati končne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, s predlogom za sprejem ali zavrnitev 
vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo pomanjkljivosti ali sanacijo, 

− kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti mora tekom izvajanja del zagotoviti spletni portal za odlaganje izvedenih 
meritev, zapisov in poročil zunanje kontrole kakovosti, kot tudi notranje kontrole kakovosti. Po zaključku posamezne faze 
del, mora nadzoru in naročniku predati vso dokumentacijo v elektronski obliki (CD/DVD ali drug prenosni elektronski 
medij) 
Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti oz. njegov JV partner ne bo mogel hkrati izvajati tudi notranje kontrole 
kakovosti na z razpisom navedenih odsekih. 
 
 

2.  ROK DOKONČANJA DEL 

Rok dokončanja del je usklajen s trajanjem gradbenih del po pogodbah za posameznih odsekih oz objekt.  
 
Rok oddaje vseh poročil je 3 dni pred izvedbo tehničnega pregleda za posamezen odsek oz. objekt, za katerega se poročila 
predajajo. Zaključek vseh del na posameznem odseku oz. objektu pa je 4 mesece po končanju gradbenih del. 
Rok dokončanja vseh del je predvidoma konec leta 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo 
v njej navedenih informacij 


