





























































































































































































































SP-ES646 rev2

Priloga:

003-19 r2

Naslov storitve: Naroc&anje instalacijskih del po MOD 1177-FP-L

MOD:

1177-FP-L

Naslov

MOD: Replacement of FP system electrical panels

Tocka

Vsebina

Opis

1.0

Uvod in opis
problema

Cilj modifikacije 1177-FP-L je zamenjava FP Grinnell panclov v
Nukleamni elektrarni Ki8ko. V FP elek. omarah so vgrajene komponente
kot so pomozni in izvrilni releji, indikacijske lucke, varovalke, hupe,
alarmni zvonci in roéni javljalniki. Komponente se vidno starajo in za
nekatere (indikacijske lucke, izvr§ilne releje) ni ved mozno dobiti
ekvivalentnih novih rezervnih delov. Planirana je posodobitev sistema v
OL30/RE19..

Poleg 11 FP panelov katere je potrebno zamenjati, in 3 nova FP panela
katera je potrebno instalirati, v obsegu storitve je zamenjava veé ostalih
komponent, nastetih pod tocko 2.0.d. Potrebno je tudi izvesti instalacijo
novcga napajalnega sistema za nove panele iz 118 VAC.

2.0

Obseg storitev

Vsebina narodila je vezana na:

Pregled projektne dokumentacije - DMP-ja 1177-FP-L
Detajlni obhod lokacije,
lzdelavo Instalacijskega paketa 1P,
1zvedbo vsebine Instalacijskega paketa, kaj vkljucuje:

= pripravo terminal boxov

= zamenjavo/inStalacijo FP panelov (programiranje ni v
obsegu tega narodila)
zamenjavo roénih protipoZarnih javljalnikov,
zamenjavo toplotnih detektorjev,
zamenjavo dela kabelskih povezav in konduitov,
odstranitev zamenjane opreme

/oo

kot je dctajlno opisano v priloZeni E sekceiji modifikacijskega
paketa
¢. Dokumentiranje vsch inStalacijskih del
porotila iz Megger testov kablov itd...),
f.  Testiranje po koncani instalaciji (continuity check, Mcgger)
= Funkcionalni preizkus novega sistema bo_opravil
NEK; pridakuje se sodelovanje in po potrebi podpora
pri testih
g.  QC kontrola izvedbe
h. lzdelavo konénega poroéila.

(npr. “pull slipe”,

Instalacijski paket sestavljajo naérti podrobnejSih tehniénih reitev in
detajlov, ter detajlna navodila za delo, ki nadgrajujejo posamezne nacrte
in navodila iz modifikacijskega paketa (DMP).Instalacijska dela
vkljuujejo dela definirana v sekeiji E in F DMP-ja.

Konéno poroéilo naj v celoti vsebuje vse »mark-up« kopije dokumentov
uporabljenih za izvedbo.

3.0

Varnostna
klasifikacija

Augmented Quality

4.0

Vhodni podatki
za izvedbo del

Referencni dokument za izdelavo instalacijskega paketa je DMP 1177-
FP-L in postopek ESP-2.619 s vsemi referencami. Ponudnik oz. izvajalec
je dolZzan upostevati tudi vse pravilnike o varstvu pri delu, poZarnen
varstvu ter verstvu pred sevanji, oziroma predpisc in standarde vezane na
zagotovitev kakovosti.

5.0

Program za
kontrolo

Storitve morajo biti izvedene skladno z DMP 1177-FP-L-SA-L in
prilogami, predpisi, postopki in delovnimi navedili. Ponudnik se mora
obvezati, da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve NEK, ki so navedene
v DMP 1177-FP-L.
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Ponudnik je v zadnjih 10 (desetih) letih uspesno izvedel najmanj 3 (tri)
istovrstne oz. podobne storitve na protipozamem sistemu v jedrski
elcktrarni.

Ponudnik je v zadnjih 5 (petih) letih uspe$no izvedel najmanj 3 (tri)
storitve katere vkljudujejo delo v konirolni sobi nuklearne elektrarne.
Ponudnik je v zadnjih 5 (petih) letih uspedno izvedel najmanj 2 (dve)
storitvi katere vkljucujcjo delo v rcaktorski zgradbi nukleame elektrarnc.
Vse aktivnosti vezane na vsebino storitve so pod neposrednim nadzorom
in vodenjem odgovornega inZenirja NEK. Ponudba mora vsebovati:

a. opis naloge in nadin izvedbe v katerem bo razvidno
razumevanje obsega del
b. organizacijsko shemo (ekipa, ki bo storitev izvajala in vodja del
za izvedbo), kvalifikacije in reference osebja za izvedbo del
c. terminski plan
d. 'program zagotovitve kakovosti, ki mora biti skladen z
zahtevami standarda ISO 9001 in v skladu z relevantnimi
zahtevami QA specifikacije NEK QS 610, rev.l, Generic
quality assurance program requirements za storitev povecanc
kvalitete (Augmented Quality - AQ)
Za delo v kontroliranem podrodju mora izvajalec pridobiti tudi
dovoljenje za Izvajanje sevalne dejavnosti. 1zvajalec mora za svoje
delavce pridobiti dovoljenje za delo v nukl. objektu v skladu z ZVISTV.

6.0

Predpisi
standardi in
kriteriji

EDC-4, Cable Tray, Cable & Conduit Separation Critrcria;

EDC-10, Cablc Rating Criteria;

GME-4.042, Postopek za montaZo kablov in vodnikov;

GME-4.043, Postopek za spajanje kablov in vodnikov;

ADP-1.1.033, Varstvo pri delu v NEK;;

ADP-1.14.221, Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred

nevarnostjo elektri¢nega toka;

g. ADP-1.1.051, Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu
NEK;

h. ADP-1.1.105, Priroéna skladiiéa in kontrolirano odloZena
oprema v tehnoloskem delu NE Krsko;

i.  ADP-1.1.122, 1zdaja, priprava in planiranje delovnega naloga

ADP-1.1.124, Pregled planiranih delovnih nalogov in ostalih

planiranih aktivnosti;

ADP-1.1.125, Izvedba delovnega naloga;

ADP-1.0.131, Organizacija izvedbe modifikacij;

ADP-1.2.029, Nadzor in postavljanje oznak;

ADP-1.3.004, Osamitev in oznadevanje sistemov/naprav;

QS-610, Generic quality assurancc program requirements
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7.0

Afektirani
sistemi in
oprema

Afektirani sistemi:

a. FP - Fire Protection

b. DC-DC Power Supply and Distribution System

¢. EP - Electrical Systems (BOP Misc.AC Dist.& Power Supply)
d. EE - AC Power Distribution

Afektirana oprema:
a. 14 FP panelov (zamenjava 11 obstojeéih in instalacija 3 novih)
b. Hupe in zvonca za vse panele
c. Rocni javljalniki za vse panele
d. Napajanje za nove panele (distribucijski paneli)
c. Toplotni detektori
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