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E REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE

Investitor: 
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Objekt:    
PRIZIDAVA K OSNOVNI ŠOLI
št. projekta: 

Poz. Sklop del Stran Enota Vrednost

E ZUNANJA UREDITEV

I. GRADBENA DELA ZUNANJE UREDITVE € 0,00

II. KANALIZACIJA € 0,00

III. ZASADITEV / OZELENITEV € 0,00

Nepredvidena dela  5 % € 0,00

E SKUPAJ  ZUNANJA UREDITEV: € 0,00

DDV  22 % € 0,00

S K U P A J   vključno z DDV € 0,00

,1517-04/17
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

I. GRADBENA DELA ZUNANJE UREDITVE

OPOMBE:

1. TEMELJ TOPLOTNE ČRPALKE

- armatura S 500: 85kg/m2 kg 119,00 0,00 0,00
- vlivanje betona C25/30, XC2 m3 1,40 0,00 0,00

2. ASFALTNA POT

Kompletna izdelava asfaltne poti: m2 150,00 0,00 0,00

Pri zunanjih delih je potrebno upoštevati navodila 
posameznih proizvajalcev in dobaviteljev opreme ter 
gradbena dela uskladiti s tehničnimi zahtevami 
proizvajalcev ter objekte pripraviti za montažo 
opreme (temelji za toplotno črpalko, klopi, ipd.).

Pred izvedbo zunanjih del je potrebno preveriti 
nosilnost temeljnih tal in oceniti potrebo po 
morebitnih ukrepih.

Obračunajo se samo dejansko izvedena dela in 
prevozi, potrjena s strani nadzornika. 

Opaž temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje; 
točna določitev velikosti temeljev se določi na 
podlagi izbrane toplotne črpalke.
2x cca 95/50, viš.: 120 cm ( 20 cm nad terenom )

Kompletna izdelava asfaltne poti okoli prizidave: 
dobava, dovoz in izdelava nosilne obrabno-zaporne 
vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 16 surf B 
70/100 A4, v debelini 6 cm, toleranca ±0,5 cm; 
priprava utrjenega tampona Ms > 50 MPa;
dobava in polaganje geotekstila 200g/m2;
široki izkop d = cca 40 cm;
Podbetoniran rob poti s pustim betonom C16/20, ki 
onemogoča razpokanje asfalta. Naklon asfalta na 
obe strani, ki onemogoča zadrževanje vode na poti.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

3. TLAKOVCI PRED VHODOM

m3 0,70 0,00 0,00
m2 21,00 0,00 0,00
m2 21,00 0,00 0,00

4. GEOTEKSTIL IN OMEJITVENI PROFIL PRODCA

m2 50,00 0,00 0,00
m1 65,00 0,00 0,00

5. PRODEC OB OBJEKTU

m3 5,00 0,00 0,00

6. ODKOP IN ODVOZ

- ocenjena količina odkopa m3 75,00 0,00 0,00

I. SKUPAJ    GRADBENA DELA ZUNANJE UREDITVE 0,00

Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev deb. 8 cm, 
odporni na zmrzal, odporni na posipanje s soljo, v 
črnem odtenku, po izbiri arhitekta. Polaganje po 
sistemu, na peščeno, utrjeno podlago v naklonu 1%. 
Robove tlakovanja zaključiti z vzidavo tlakovcev v 
pust beton C 5-10.
Dobava in polaganje finega peska 0-4 mm v plasti 3 
cm, fino planiranje in utrjevanje ob polaganju 
tlakovcev.
Dobava in polaganje geotekstila 200g/m2 pod 
tlakovci.

- planiranje peska 0-4 mm, d = 3cm in utrjevanje
- tlakovci za pot do vhoda, d = 8 cm
- geotekstil 200 g/m2 pod tlakovci

Izdelava in vgradnja omejitvenega profila med 
prodcem in trato iz vroče cinkane pločevine višine 12 
cm z zgornjim zavihanim robom 2 cm. R.Š. je 14 cm. 
Cinkanje izvesti na 14 cm pasovih pločevine. 
Pločevino je potrebno dolžinsko rezati na lokaciji s 
škarjami, da se cink povleče čez odrezan del.
Dobava in polaganje geotekstila 200g/m2 pod 
prodcem ob objektu.

- geotekstil pod prodcem
- omejitveni profil ( ocenjeno )

Dobava in razprostiranje rečnega prodca fi 36 mm, v 
debelini 10 cm ob objektu po načrtu PZI.
- rečni prodec fi 36 mm

Široki odkop in prevoz  izkopanega materiala 
zunanje ureditve z vsemi deli na deponijo. ( Obračun  
po  količinah  v raščenem stanju )
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

III. KANALIZACIJA

OPOMBE:

1.

1,00 0,00 0,00

2.
m3 3,00

3.
m3 3,00

4.

- PVC DN 125 m1 10,00 0,00 0,00

5.

kom 1,00 0,00 0,00

Pred izvedbo zunanjih del je potrebno preveriti nosilnost temeljnih tal in oceniti potrebo po 
morebitnih ukrepih. Obračunajo se samo dejansko izvedena dela in prevozi, potrjena s 
strani nadzornika. V načrtu zunanje ureditve je obdelan horizontalni del sanitarne 
kanalizacije do jaškov pred objektom ( notranja sanitarna kanalizacija je obdelana v popisu 
objekta, vertikale so obdelane v načrtu strojnih inštalacij ). Zasipanje je predvideno z 
izkopnim materialom, tako so upoštevane tudi količine. V kolikor izkopni material ni 
primeren, je potrebno dobaviti in vgraditi novega, ki se dodatno obračuna.

Kompletna zakoličba tras in višinskih kot sanitarne in 
meteorne kanalizacije z označbo višin, postavitev 
profilov na jaških ( zakoličeni so jaški in  spremembe 
smeri tras ), zavarovanje ter odstranitev po končanih 
delih.

 - kompletna zakoličba kpl

Ročno planiranje dna jarkov kanalizacije  (povprečno 
0,6 m3/m1).

Izdelava peščene posteljice in obsip s peskom deb. 
0-4  (povprečno 0,2 m3 / m1).

Dobava in montaža PVC cevi s PVC fazonskimi kosi, 
komplet s spojnim in tesnilnim materialom, ter 
vodotesna izvedba.

Dobava in vgradnja revizijskega jaška fi 80 cm pri 
vhodu objekta, globine do 2,00 m, izdelava 
podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, 
in vsemi pripadajočimi deli, opremljen z AB vencem, 
LTŽ  pokrov pokrov 60 / 60 cm v vbetoniranem 
okvirju, proti smradna zapora, povozna izvedba 250 
kN / m2.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

6.

kom 1,00 0,00 0,00

7.

kom 2,00 0,00 0,00

8.

m3 3,00 0,00 0,00

9.

m3 3,00 0,00 0,00

10.

m3 4,00 0,00 0,00

11.

m3 10,00 0,00 0,00

III. SKUPAJ    KANALIZACIJA 0,00

Dobava in vgradnja revizijskega jaška fi 60 cm na 
jugu objekta, globine do 2,00 m, izdelava podložnega 
betona in betonskega temelja iz C16/20, in vsemi 
pripadajočimi deli, opremljen z AB vencem, LTŽ  
pokrov pokrov 40 / 40 cm v vbetoniranem okvirju, 
proti smradna zapora, povozna izvedba 250 kN / m2.

Dobava in vgradnja peskolova fi 60 cm pri vhodu in 
na jugu objekta, globine do 1,00 m, izdelava 
podložnega betona in betonskega temelja iz C16/20, 
in vsemi pripadajočimi deli, opremljen z AB vencem, 
LTŽ  pokrov pokrov 40 / 40 cm v vbetoniranem 
okvirju, proti smradna zapora, povozna izvedba 250 
kN / m2.

Nabava, dobava in izdelava varnostnega zasipa iz 2x 
sejanega peska nad že položenimi kanalizacijske 
cevmi, ocenjeno, obračunano po dejanskih količinah

Zasip kanalizacije z zasipnim materialom ali 
betonskim drobirjem, vključno s planiranjem in 
utrjevanjem po plasteh, povprečno 0,4 m3/m1. 

Zasip jaškov z zasipnim materialom od izkopa ali 
betonskim drobirjem, s planiranjem in utrjevanjem 
(povprečno 1,2 m3 / jašek). 

Prevoz  izkopanega materiala z vsemi deli na 
deponijo  ( Obračun  po  količinah  v raščenem stanju 
).
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

III. ZASADITEV / OZELENITEV

1. HUMUZIRANJE

m2 300,00 0,00 0,00

2. ZASAJANJE TRAVE

- zasajanje s pripadajočimi deli m2 300,00 0,00 0,00

Humuziranje zelenic v deb. sloja 15 - 20 cm, z 
nakladanjem in prevozom humusa do 100 m, z  
zemljo izkopa. Upoštevati količine obstoječe 
humuzirane zemlje, ki je bila odrinjena pred 
začetkom širokega odkopa.

- humuziranje zelenic s pripadajočimi deli

Zasajanje s travnim semenom 0,015 kg/m2 in 
gnojenjem 0,07 kg/m2. Sejanje travne mešanice: 
dobava in sejanje, ki vključuje končno pripravo 
terena z razprostiranjem peščene sejane zemlje in 
finim planiranjem, gnojenjem in valjanjem, sejanje 
travne mešanice najmanj v dveh smereh, zalivanje 
ter zaščito semena. Kvaliteta semen mora ustrezati 
veljavnim standardom, travna mešanica mora biti 
prilagojena lokalnim rastnim in klimatskim razmeram, 
namen: pohodne površine.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

3. ZASADITEV DREVES 

- zasaditev dreves s pripadajočimi deli kos 6,00 0,00 0,00

III. SKUPAJ    ZASADITEV / OZELENITEV 0,00

Nabava in posaditev dreves, vključno z izkopom, 
zasipanjem, zalivanjem, izvedbo opore. 
Sadi se le ustrezna drevesa, ki so predhodno 
potrjena s strani strokovnjaka s primernim vejnim 
koeficientom in minimalno 2x presajena.
Krošnja se začne na višini minimalno 2,20 m.
Steblo ravno raščeno, premera 10 cm ( +2 cm ).
Sadilna jama mora biti 1,5 x večja kot je velikost 
koreninske grude, v sadilno jamo se dodaja drenažni 
sloj, prezračevalne cevi za korenine ter min. 100-150 
l humusne zemlje in počasi topno gnojilo. 
Ob vsakem drevesu se v zemljo trdno zabije 3 
količke premera cca. 8 cm, končne višine min. 2,0 m. 
Količke se na vrhu trikotno utrdi z letvami. Na količke 
se na 3 strani z elastičnimi trakovi stabilizira deblo 
sadike. Oporo je potrebno vzdrževati min. dve leti 
oziroma do zadovoljive vraščenosti drevesa. 
Vključno z zakoličbo lokacije dreves po pozicijah 
zunanje ureditve v načrtu arhitekture v PZI fazi.
Drevo: 
Carpinus betulus 'Fastigiata' ( Stebrasti gaber ) 
Srednje hitra rast, višina in širina: 10 - 15 m, 4 - 5 m. 
Srednje veliko drevo s simetrično koničasto krošnjo. 
Ima veliko toleranco za svetlobo, tako da ga lahko 
sadimo na sončna kakor tudi senčna mesta. Dobro 
prenaša tako vlažna kot suha tla. Ima lepo rumeno 
barvo listja v jeseni.
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