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C REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

Investitor: 
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Objekt:    
PRIZIDAVA K OSNOVNI ŠOLI

št. projekta: 

Poz. Sklop del Stran Enota Vrednost

C GRADBENA DELA

I. ZEMELJSKA DELA € 1,00

II. BETONSKA DELA € 1,00

III. OPAŽERSKA DELA € 1,00

IV. ZIDARSKA DELA € 1,00

V. KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO € 1,00

VI. KROVSKA DELA € 1,00

VII. FASADERSKA DELA € 1,00

Nepredvidena dela  5 % € 0,30

C SKUPAJ  GRADBENA DELA: € 6,30

DDV  22 % € 1,39

S K U P A J   vključno z DDV € 7,69

,1517-04/17
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

I. ZEMELJSKA DELA

Pazljivi izkopi v območju obstoječih komunalnih vodov in ureditev, ki ostajajo v funkciji. 

OPOMBE: obračunavanje
Obračun izvršenih količin predstavlja neto izkopane količine v raščenem stanju. Pristojbine 
za deponiranje materiala je potrebno upoštevati v enoto cene. Odvoz izkopanega 
materiala se obračunava s faktorjem razstiranja. 
V zemeljska dela je potrebno vključiti potrebne elaborate o ravnanju z izkopi. 

OPOMBE: varnostni načrt, nadzor, geomehanika
Izvajalec prevzame varnostni načrt investitorja in izdela načrt organizacije gradbišča s 
terminskim načrtom, ki ga pred izvedbo del preda naročniku/investitorju in projektantu v 
potrditev. 
Stroški izdelave navedenih načrtov bremenijo izvajalca IN SE NE OBRAČUNAVAJO 
POSEBEJ. 
Pri temeljenju objekta mora biti vključen geotehnični nadzor, ki bo pregledal upoštevanje 
podanih določil v projektni dokumentaciji in glede na dejansko ugotovljeno sestavo tal v 
dnu izkopov potrdil ali ustrezno dopolnil predvideni obseg priprave temeljnih tal in tekoče 
kontrole zemeljskih del. Dokazovanje zbitosti tampona mora biti zajeto v enoti cene. 
Vmesno količenje, prenašanje višin in posnetki stanja novozgrajenega objekta mora biti 
zajeta v enoti cene.

OPOMBE: izkopi, zasipavanja in izravnava zemljišča 
Vsa izkopna dela in transporti izkopanega materiala se obračunajo po prostornini zemljine 
v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem 
stanju. V kolikor se zemljina uporabi za nasipanje zunanje ureditve je količine potrebno 
korigirati.

OPOMBE: višinske kote
Višinske kote uporabljene v tem popisu se nanašajo na relativno koto ±0,00, ki je v 
prostoru vhodne avle. Koto ±0,00 se določi glede na obstoječo koto notranjega tlaka 1. 
nadstropja pri obstoječih zunanjih požarnih stopnicah in je za 4,00 m nižja.

OPOMBE: priprava temeljnih tal
Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo temeljnih tal s 
tamponsko blazino in utrjevanjem. Tamponsko blazino je potrebno utrditi vsaj do modula 
stisljivosti Ms > 60 MPa.

Ob izkopu mora zemljino obvezno pregledati geomehanik in ugotoviti ali je ugotovljena 
predvidena nosilnost temeljnih tal - v nasprotnem primeru je potrebno statični izračun 
prilagoditi- ponoviti, z dejanskimi karakteristikami. 

Odg. geomehanik potrdi predvideno geološko sestavo in predpostavljene karakteristike za 
izračun AB plošče. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika izvedba 
temeljev ni dovoljena.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

1. ODSTRANITEV ASFALTNE POTI

- asfaltna pot na lokaciji objekta m2 250,00 0,00 0,00

2 ODRIV ZEMLJINE

m3 75,00 0,00 0,00

3. ŠIROKI IZKOP GRADBENE JAME

m3 350,00 0,00 0,00

Kompletno rušenje obstoječe asfaltne površine 
vključno z tamponsko podlogo, nakladanje na 
transportno sredstvo in odvoz v predpisano 
komunalno deponijo. V ceni morajo biti zajeti vsi 
stroški odstranitve, vključno s taksami na komunalni 
deponiji. Natančno pozicijo določiti skupaj z 
arhitektom pred začetkom del.

Odriv sloja travne ruše in zemlje v gradbiščno 
deponijo do 30 m za ponovno uporabo pri nasipanju 
in zatravitvi okolice objekta. V ceni zajeta vsa 
pomožna dela, premeščanje strojev, kontrola 
višinskih točk in podobno. Obračun po dejanskih 
količinah na osnovi geodetskega posnetka.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m )

Široki izkop gradbene jame v zemljišču III. KTG, 
vključno z izravnavo terena pred nasipavanjem.
V ceni zajeta vsa pomožna dela, premeščanje strojev, 
kontrola višinskih točk in podobno. Obračun po 
dejanskih količinah na osnovi profilov pred izkopom in 
po končanem izkopu.
Vključno z planiranjem dna gradbene jame s 
točnostjo ±3 cm. Tlorisno mora biti izkop širši od 
konture temeljev na vse strani za cca 90 cm zaradi 
izvedbe xps toplotne izolacije zemljine.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,9m )
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

4. GRADBENI FILC - GEOTEKSTIL

m2 460,00 0,00 0,00

5.

m3 75,00 0,00 0,00

6.

m3 75,00 0,00 0,00

Dobava in polaganje gradbenega filca po širokem 
izkopu, izbira tipa in g/m2 po navodilih geomehanika. 
Preklop minimalno 0,50 m.
Na položen filc bo sledilo vgrajevanje drenažne 
tamponske podlage. 

 - na lokaciji objekta ( 27m x 17m )

DRENAŽNI TAMPON -1. sloj ( ±3 cm )
Dobava in vgrajevanje drenažnega tamponskega 
materiala - drobljenec, granulacije 16 - 32 mm, deb. 
cca 20 cm, na položen geotekstil.
V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, planiranje 
in strojno utrjevanje, modul stisljivosti Ms ≥ 60 Mpa. 
Izvedba po navodilih in pregledu izkopa 
geomehanika. Vgradnja tampona mora biti tlorisno 
širša od konture temeljev na vse strani za cca 90 cm 
zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine za 
preprečitve podzmrzovanja temeljev.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m )

DRENAŽNI TAMPON - 2. sloj ( ±3 cm )
Dobava in vgrajevanje drenažnega tamponskega 
materiala - pesek, granulacije 0 - 12 mm, debeline 
cca 20 cm. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna 
dela, planiranje in strojno utrjevanje, modul stisljivosti 
Ms ≥ 60 Mpa. Izvedba po navodilih in pregledu 
izkopa geomehanika. Vgradnja tampona mora biti 
tlorisno širša od konture temeljev na vse strani za cca 
90 cm zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine 
za preprečitve podzmrzovanja temeljev.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m )
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

7.

m3 12,00 0,00 0,00

8. DRENAŽA OBJEKTA

m1 60,00 0,00 0,00

I. SKUPAJ   ZEMELJSKA DELA 0,00

IZRAVNALNI FINI SLOJ ( ±1 cm )
Dobava in vgrajevanje izravnalnega sloja - pesek, 
granulacije 0 - 8 mm, debeline cca 3 cm. V ceni 
morajo biti zajeta vsa pomožna dela, planiranje in 
utrjevanje z blagim vibriranjem. Vgradnja mora biti 
tlorisno širša od konture temeljev na vse strani za cca 
90 cm zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine 
za preprečitve podzmrzovanja temeljev. Na ta sloj se 
bo polagala hidroizolacijska bentonitna membrana.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,03m )

Dobava in polaganje drenažnih cevi 
DN 160 ( npr. kot TODREN ) po celotnem obodu 
prizidave v predpisanem naklonu, vključno s pripravo 
posteljice, priklopom na obstoječ meteorni sistem šole 
in zasipavanjem z drenažnim zasutjem. Geotekstil 
gradbene jame se zaviha na drenažno nasutje cevi 
po pravilih prakse.

- po obodu prizidave
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

II. BETONSKA DELA

OPOMBE: splošno
Pred pričetkom del je potrebno izdelati projekt betona, ki ga potrdi nadzornik.
V postavke je potrebno zajeti brušenje stikov.
Za konstrukcijske elemente je potrebno predvideti jemanje vzorcev betona na gradbišču. 
Beton za vgradnjo v velikostenske opaže mora biti dobro vibriran, da ne bodo nastala 
gnezda ali neravnine na vidnih površinah sten.
Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena.
Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, 
granulacije, količine cementa in vode.
Postavitev, obrabnina in odstranitev odrov, potrebnih pri izvajanju betonerskih del ni 
vsebovana v normah betonskih del.
Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m. V primeru, da se mora beton 
vmetavati z večje višine je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od 
priznanih metod za vmetavanje betona.

OPOMBA: vidni beton
Vse AB lite stene bodo vidni betoni, zato morajo biti opaženi na način, ki zagotavlja gladke 
površine brez dodatnih obdelav ( kot so glajenje, brušenje ali izravnava gnezd…), 
dovoljeno je le brušenje stikov. Zagotoviti dovolj velik odmik armature od opažev. V ceni je 
potrebno je upoštevati dodatek za vidne opaže. 

OPOMBE: priprave pred ulivanjem betona temeljne plošče
Na izravnano peščeno podlago se položi dve plasti toplotne izolacije XPS ( kot npr. 
FIBRANxps 400-L, “L“ rob ) v velikosti zunanjega oboda temeljne plošče. Postavi se 
zunanji opaž plošče, ki se ga zavaruje tako, da je onemogočen premik v fazi vlivanja 
betona. Na dno se razvije role hidroizolacijske bentonitne membrane z min. preklopom 20 
cm in vsaj 20 cm zavihovanjem na stene opaža. Sledi previdno polaganje armature in 
vertikalnih nastavkov kanalizacije, ki se jih hidroizolira po navodilih proizvajalca HI 
membrane. Zalije se temeljna plošča skladno s projektom betonov, ki je potrjen s strani 
nadzornika. Po odstranitvi opaža, se položi dodatni 60 cm pas toplotne izolacije XPS 8 cm 
( kot npr. FIBRANxps 300-I, “I“ rob ) po celotnem obodu prizidave, ki bo preprečil 
podzmrzovanje temeljne plošče.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

1. TOPLOTNA IZOLACIJA TEMELJNE PLOŠČE

m2 285,00 0,00 0,00
m2 285,00 0,00 0,00

2. HIDROIZOLACIJA TEMELJNE PLOŠČE

 - pod celotnim objektom z min. 20 cm na opaž m2 300,00 0,00 0,00

3. ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE

 - ocena količine armature 140kg/m3 betona kg 45.220,00 0,00 0,00

4. BETON TEMELJNE PLOŠČE

 - celotna temeljna plošča debeline 35 cm m3 323,00 0,00 0,00

Dobava in vgradnja dveh plasti XPS plošč 
( ekstrudirane polistirenske plošče), kot npr. 
FIBRANxps 400-L, “L“ rob, debeline 8 cm s povečano 
nosilnostjo in na preklop, kar onemogoča premikanje 
plošč med betoniranjem.
Upoštevati lokalne poglobitve temeljne plošče za 8 
cm, ki se jo izvede na način, da se na tistem delu 
vgradi le eno debelino XPS toplotne izolacije. Po 
načrtu PZI.

 - XPS pod celotnim objektom, d = 16 cm
 - XPS 60 cm pas okoli objekta, d = 8 cm

Dobava in vgradnja bentonitne hidroizolacije kot npr. 
Bentofix BFG 5000. Membrana z aktivno glino, ki v 
stiku z vlago betona ekspandira in postane 
vodotesna. Preklop med polaganjem je potreben min. 
20 cm in vsaj 20 cm zavihovanjem na stene opaža.

Betonsko železo - S 500: Dobava, rezanje, krivljenje 
in polaganje ter vezanje enostavne armature, z vsemi 
pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do 
mesta vgrajevanja. V ceni polaganja zajeti tudi PVC 
distančnike za odmik armature. Debelina zaščitnega 
sloja - glej armaturne načrte.

Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2 v 
armirane betonske konstrukcije prereza od 0,20 - 
0,30 m3/m2. Beton vodotesne izvedbe.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

5. ARMATURA BETONSKIH STEN

 - ocena količine armature 85kg/m3 betona kg 8.330,00 0,00 0,00

6. BETONSKE STENE

 - vse betonske stene debeline 25 cm m3 96,00 0,00 0,00
m3 2,00 0,00 0,00

III. SKUPAJ   BETONSKA DELA 0,00

Betonsko železo - S 500: Dobava, rezanje, krivljenje 
in polaganje ter vezanje enostavne armature, z vsemi 
pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do 
mesta vgrajevanja. V ceni polaganja zajeti tudi PVC 
distančnike za odmik armature. Debelina zaščitnega 
sloja - glej armaturne načrte. Upoštevati, da so stene 
v vidnem betonu.

Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1 v 
armirane betonske konstrukcije prereza od 0,20 - 
0,30 m3/m2.
Vključno AB konzole ( zob ), na katere nalegajo 
lesene nosilne plošče.

 - AB konzole ( zob ) 18 cm x 25 cm, L = 44 m
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

III. OPAŽERSKA DELA

OPOMBE:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

V izračunanih površinah opažev so upoštevane končne površine betonskih sten 
brez odprtin.
V postavke tesarskih del je potrebno zajeti tudi podpiranje. Opaži AB elementov morajo 
zagotoviti gladko in čisto strukturo betona. Obračun izvršenih del po razviti površini 
opaža. V robove je potrebno vstaviti kotne letvice na vseh izpostavlljenih robovih odprtin, 
končnih sten, nosilcev in vogalih.

Vsi odri so upoštevani v ceni ustreznih postavk iz tega popisa in se posebej ne bodo 
priznavali.

Pri opaženju temeljne plošče je potrebno biti pozoren na pravilno izvedbo bentonitne 
hidroizolacije. Glej opombe v Betonskih delih.

Ob obstoječem objektu se izvede dilatacija temeljne plošče s toplotno izolacijo po 
navodilu gradbenih konstrukcij, tako da opaž v tem delu ni potreben.

Vsi vidni betoni morajo biti opaženi na način, ki zagotavlja gladke površine brez dodatnih 
obdelav ( kot so glajenje, brušenje ali izravnava gnezd…), v poštev pride le brušenje 
stikov. V ceni je potrebno je upoštevati dodatek za vidne opaže. 
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

1.

- opaž AB plošče h = 0,35m, L = 51 m; m2 18,00 0,00 0,00

2.

m2 770,00 0,00 0,00

3. m2 19,00 0,00 0,00

4.

 - pravokotnih odprtin do 1 m2 kos 4 0,00 0,00
kos 8 0,00 0,00

III. SKUPAJ   OPAŽERSKA DELA 0,00

OPAŽ TEMELJNE PLOŠČE, d = 35 cm
Opaž čela AB plošče z montažo in demontažo opaža 
ter čiščenjem. Višina podpiranja h = do 0,60 m.

OPAŽ AB sten, d = 25 cm
Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi 
opažnimi elementi - dvostranski.
z montažo in demontažo opaža ter čiščenjem. Višina 
podpiranja h = do 3 m.

- opaž za obojestransko pov. AB sten brez odprtin

OPAŽ AB konzol, 18 cm x 25 cm, L = 44 m

Opaži manjših, pravokotnih odprtin velikosti do 1 m2 
in prebojev fi 30 cm v nosilnih AB elementih in 
konstrukcijah ( plošče, stene,... ), vključno z 
razopažanjem in čiščenjem.

 - preboji do fi 30cm



C_Gradbena dela IV.  Zidarska dela 11 / 22

Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

IV.  ZIDARSKA DELA

OPOMBE - SPLOŠNO:

OPOMBE - ESTRIHI:

OPOMBE - OKVIRJI PREDPRAŽNIKOV:

Vsa zidarska dela je potrebno izvajati skladno s pravili 
stroke in normativi. Hidroizolacijo je potrebno izvesti s 
predpisanimi preklopi. Pri izvedbi je potrebno 
uporabiti materiale opisane v PZR projektu. V primeru 
nejasnosti se je potrebno pred izvedbo posvetovati z 
nadzornikom in arhitektom. 

Pri izdelavi cem. estriha v vseh učilnicah bo potrebno 
debelino estriha prilagoditi debelini talnih oblog- 
zmanjšati za cca 1cm pod parketom (pred tablo je 2m 
pas in je finalni tlak guma). V ceni je potrebno 
upoštevati izdelavo ločilnega profila med parketom in 
gumo. 
Vse instalacije, ki potekajo v tleh, morajo biti izvedene 
v coni cementnega estriha in obbetonirane ter 
izvedene praviloma nediagonalno in ne po sredini 
prostorov.

Okvirji predpražnikov v vetrolovih in pred vhodnimi 
vrati morajo biti vgrajeni med izvajanjem tlakarskih 
del. Tlak na mestu predpražnikov mora biti fino 
zaglajen zaradi čiščenja.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

1. ZAZIDAVA ODPRTINE V OBSTOJEČI STENI

- kompletna izvedba zazidave m2 9,00 0,00 0,00

2. PREDELAVA OBSTOJEČIH KLANČIN 1,00 0,00 0,00

3. POVEZOVALNA ODPRTINA MED HODNIKOMA

- kompletna izvedba predelave vrat zasteklitve 1,00 0,00 0,00

Dobava materiala in izdelava zapolnitve odprtine v 
steni v pritličju med obstoječim in novim delom šole iz 
porobeton zidakov debeline 20 cm. 
Na mestu odstranjene zasteklitve.
Velikost odprtine: 2,40 m x 3,80 m
Vključno z enostranskim tankoslojnim ometom za 
porobeton in 1x glajenjem in 1x brušenjem, v kvaliteti 
za oplesk.

kpl
Dobava materiala in predelava obstoječih klančin za 
uskladitev nivojev z novo prizidavo. Vključno z: 
-odstranitvijo obstoječih tlakov debeline 10-
20cm(17m2) ,                                                    
-niveliranje in betoniranje nove klančine in priprave 
tal(izravnalna masa) za novo oblogo ( guma ) na 
območju 17 m2.( nova talna obloga je del popisa 
tlakarskih del )                                                              
-predelava cevovodov ogrevalnega sistema(5m1) in 
odstranitev radiatorja. 

- kompletna izvedba predelave obstoječih vrat 
zasteklitve, ki meji na notranji atrij za uskladitev 
nivojev z novo prizidavo. Demontaža in predelava- 
skrajšanje(-17cm) obstoječih ALU vrat s steklom. 
Nova kota podesta je za 17 cm višja od obstoječe. 
Vključno s predelavo okvirja in praga. 

previdna rušitev (zarezati, podpreti...) polnilnega zidu 
bivše fasadne odprtine iz penobetona, dimenzija 
odprtine 220/230cm, v končni zid s fasado, vključno s 
podpiranjem, izvedbo montažne preklade l=240cm, 
ometom in obdelavo špalet v hodniku obstoječe šole, 

kpl
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

4. KONSTRUKCIJA IZ LESENIH LEPLJENCEV

- stebri  20 / 30 ( 2,4+2,4+2,7+2,8+2,9+3,2+3,6m ) m3 1,20 0,00 0,00
m3 0,46 0,00 0,00
m3 0,68 0,00 0,00

- kovinski pritrdilni elementi na AB stene kos 6 0,00 0,00
- kovinski pritrdilni elementi na AB tem. ploščo kos 5 0,00 0,00

kos 4 0,00 0,00
kos 2 0,00 0,00

5.

- plošče dolžine  9 m m2 189,00 0,00 0,00
- plošče dolžine  8,2 m m2 31,00 0,00 0,00

m2 37,00 0,00 0,00
- izvedba senčne fuge z letvijo 3/3, L = 4x 9 m m1 36,00 0,00 0,00

Dobava in izdelava lesene konstrukcije za podporo 
lesenih nosilnih votlih plošč. Skoblani, pobrani robovi, 
brušeni in globinsko zaščiteni, pleskani ( v delavnici 
pred vgradnjo ), v barvi po dogovoru z arhitektom. 
Točne dolžine določene v PZI. Vse spoje je potrebno 
izvesti z ustreznim spojnim materialom po navodilih 
projektanta gradbenih konstrukcij. Kovinski spojni 
elementi so vroče cinkani, izdelani po detajlu v fazi 
PZI. Konstrukcijska kvaliteta lesa je C24.

- nosilci  20 / 30 ( 2 kos x 3,8 m )
- nosilci  20 / 40 ( 3 kos x 3,8 m )

- kovinski povezovalni L elementi med lepljenci
- kovinski povezovalni T elementi med lepljenci

LESENE NOSILNE VOTLE PLOŠČE, d = 38 cm
Dobava in montaža lesenih nosilnih votlih plošč 
debeline 38 cm. Priprava ležišč in vgradnja po 
navodilih proizvajalca. Zapora reg na ležiščih ob 
stenah po obodu s kameno volno kot npr. 
Knaufinsulation DP-5, d= 5 cm, višine 38 cm. Na 
notranjih AB stenah se izvede senčno fugo z letvijo 
cca 3/3, prilagoditi širini rege. Točne dolžine in detajli 
določeni v PZI. 

- zapora reg s kameno volno, d = 5 cm
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6.

- plošče dolžine  9,4 m m2 196,00 0,00 0,00
- plošče dolžine  9 m m2 32,00 0,00 0,00
- plošče dolžine  8,2 m m2 29,50 0,00 0,00
- plošče dolžine  6 m m2 21,50 0,00 0,00

m3 72,54 0,00 0,00

kg 5.000,00 0,00 0,00

7. ESTRIHI

m3 21,00 0,00 0,00
m3 18,00 0,00 0,00

8. PARNA ZAPORA POD ESTRIHOM

- pritličje: m2 261,00 0,00 0,00
- nadstropje: m2 218,00 0,00 0,00

9. ZVOČNA IZOLACIJA V TLAKIH

- pritličje: m2 261,00 0,00 0,00
- nadstropje: m2 218,00 0,00 0,00

10. ZVOČNA IZOLACIJA V TLAKIH - NASUTJE V 1. NAD.

m3 8,80 0,00 0,00

LESENE NOSILNE VOTLE PLOŠČE Z VPIHANO CELULOZO, d = 38 cm
Dobava in montaža lesenih nosilnih votlih plošč 
debeline 38 cm. Vse plošče streh. Priprava ležišč in 
vgradnja po navodilih proizvajalca. Pred montažo se v 
votle prekate plošče vpiha celulozno to 70kg/m2 
toplotno izolacijo
Točne dolžine določene v PZI.

- prostornina vpihane celuloze, d = 26 cm
- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo 
investitor pripravil akcijo zbiranja časopisnega papirja, 
ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije 
kot surovina, izvajalec upošteva prevzeto količino kot 
popust 

Dobava in izdelava fino zaribanega cementnega 
estriha, dilatiranega, mikro-armiranega s PP vlakni; 
debeline cca 8 cm, upoštevati uskladitev višin - gotovi 
parket / guma; s predhodnim čiščenjem podlage in 
vsemi pomožnimi deli.

 - pritličje: 0,08 m x 261 m2
 - nadstropje: 0,08 m x 218 m2

Dobava in vgradnja parne zapore - polietilenska folija, 
d = 0,15 mm, polaganje na min. 50 cm preklop.

Dobava in vgradnja zvočne izolacije
kot npr. KI kamena volna DF v debelini 3 cm

Dobava in vgradnja zvočne izolacije – nasutja v 
debelini 4cm kot npr. Siliperl®: 6,5 kg/m2 za cm 
debeline

- nadstropje: 0,04 m x 218 m2
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11. HIDROIZOLACIJA V MOKRIH PROSTORIH

m2 15,00 0,00 0,00

12. ZIDARSKA POMOČ

KV ur 100 0,00 0,00
PKV ur 100 0,00 0,00

IV.  SKUPAJ   ZIDARSKA DELA 0,00

Dobava in izdelava hidroizolacije v mokrih prostorih, 
kot npr. hidrostop elastik; na estrih pod keramiko in  
ter 10 cm cokel po vseh vogalih mokrih prostorov.

PROSTORI:  P 8 Trokadero in TČ, P 9 Shramba

Zidarska pomoč pri obrtniških delih in instalacijah po 
režijskem obračunu – ocena. V ceni upoštevati 
porabo materiala.
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V. KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO

OPOMBE:

1. JARKI CEVI

- jarki cevi m1 45,00 0,00 0,00

2. CEVI KANALIZACIJE

- PVC DN 125 m1 22,00 0,00 0,00
- PVC DN 110 m1 25,00 0,00 0,00

m1 6,00 0,00 0,00
kos 4,00 0,00 0,00

- enojni odcep 110/110/45 kos 2,00 0,00 0,00
- koleno 110/45 kos 14,00 0,00 0,00
- enojni odcep 125/110/45 kos 4,00 0,00 0,00

V. SKUPAJ    KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO

Kanalizacija pod temeljno ploščo obsega cevi za odvod sanitarne kanalizacije objekta, od 
vertikale do prvega revizijskega jaška v zunanjosti. Ostala sanitarna kanalizacija v objektu 
je obdelana v popisu strojnih inštalacij. Revizijski jaški in priklopi na obstoječe vode je 
obdelano v popisu del zunanje ureditve.

Zakoličba, izkop in ročno planiranje dna jarkov 
kanalizacije za cevi DN110 in DN 125 v tamponu 
temeljne plošče

Dobava in montaža PVC cevi s fazonskimi kosi, vključno z izvedbo peščene 
posteljice(pesek 0-4mm), s spojnim in tesnilnim materialom - vodotesna izvedba. Prehod iz 
horizontalne v vertikalno kanalizacijo izvajati z dvema 45 stopinskima kolenoma. Preboje 
hidroizolirati, ki se jih izvede s cevmi DN 220, znotraj katerih nato potekajo cevi 
kanalizacije, ki se jih toplotno izolira s poliuretansko peno.

- PVC DN 220 za preboje ( 6x cca 1 m )
- reducirni kos 110/50
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VI. KROVSKA DELA

OPOMBE:

1.

m2 300,00 0,00 0,00

m2 300,00 0,00 0,00
m2 350,00 0,00 0,00

m2 350,00 0,00 0,00

kos 4,00 0,00 0,00
m2 350,00 0,00 0,00

m3 14,00 0,00 0,00
- EPDM tulci za odtočne cevi kos 5,00 0,00 0,00
  ( dimenzije uskladiti s kleparskimi deli )

m2 5,00 0,00 0,00

m1 51,00 0,00 0,00
m1 24,00 0,00 0,00

V ceni ravnih streh objekta je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela za delo na višini 
( zaščita objekta, prenosi, varnostni ukrepi,...), osnovni material in ves potreben pomožni, 
pritrdilni,... material. Posamezne materiale je potrebno vgraditi po navodilih dobaviteljev ( način 
priprave, pritrjevanja oz. lepljenja, sušenja, priprava podlage, zaključki,...). Izvajalec mora svoja 
dela uskladiti z ostalimi izvajalci – glej načrt električnih, strojnih inštalacij, načrt gradbenih 
konstrukcij,...( preboji, inštalacije, tehnološka oprema, odtoki, zaključki in obrobe atike ).

RAVNA STREHA   S 1 in S 2
Kompletna izvedba ravne strehe S 1 in S 2
S 2(nad vetrolovom) območje strehe ima dodano podkonstrukcijo v naklonu. 
Izvedba plasti ravne strehe nad lesenimi strešnimi ploščami obsega:

- Polaganje paropropustne foliije takoj po vgradnji lesenih 
nosilnih plošč in s tem zaščito lesene konstrukcije: 
paropropustna folija kot npr. KI Homeseal LDS 5

-toplotna izolacija: dobava in polaganje lesenih vlaknenih 
plošč neposredno pred izvedbo EPDM kritine: lesene 
vlaknene plošče, d = 10 cm kot npr. Schneider Wall 180; 
pero - utor

- geotekstil 300g/m2
- Dobava in polaganje hidroizolacijske membrane iz EPDM 
gume ( kot npr. Prelasti ), debeline min. 1,2 mm, vključno z 
vsemi obrobami, zaključki in vgradnjo tulcev za 
odvodnjavanje- EPDM kritina vključno z obrobami in zavihki 
atike

dobava in vgradnja tulcev za prezračevanje membrane 
ravne strehe (1kos/100 m2) po detajlu dobavitelja

- geotekstil 300g/m2 
- dobava in namestitev pranega rečnega prodca 8-16 mm, 
d = cca 5 cm, 290 m2

- nad vetrovovom- deske debeline 3 cm, rezane v klin 0-20, 
na razmak 55,0 cm pritrjene na leseno ploščo, kot podlaga 
lesnovlaknenim ploščam 

V območju naklona strehe 52,5 % se izvede še dodatne 
pločevinaste perforirane L profile 50/50, ki omogočijo 
zadržanje prodca na poševnini strehe. Med seboj so 
povezani na 60 cm in prosto položeni na EPDM kritino. Po 
detajlu PZI.

- inox ploč. perforirani L profili 50/50 ( 15x 3,4 m )
- inox pločevinasti povezovalni L profili 30/30 ( 3x 8 m )
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2. LESENA PODKONSTRUKCIJA ŽLOT

m2 12,00 0,00 0,00
m2 7,00 0,00 0,00

3. OSB OBLOGA ATIKE RAVNE STREHE 

m2 17,00 0,00 0,00
m2 68,00 0,00 0,00

- letve 6/6 s pobranim robom 3 cm m1 57,00 0,00 0,00

VI. SKUPAJ    KROVSKA DELA 0,00

Dobava materiala in izvedba lesene žlote iz OSB3 plošč za izvedbo EPDM obloge(kritine). Na 
južni strani vmesnega dela in na vhodnem delu objekta, kjer se zbirajo meteorne vode strehe. Po 
detajlu v PZI fazi.

- Ocenjena količina OSB3 plošč - žlota vhodni del
- Ocenjena količina OSB3 plošč - žlota južni del

Dobava materiala in izvedba obloge atike glavnega dela prizidave. iz OSB3 plošč za izvedbo 
EPDM kritine. Na prepogibu membrane se vgradi letev 6/6 s pobranim robom 3 cm, da ne pride 
do poškodb EPDM-ja. Po detajlu v PZI fazi.

- OSB3 - pokrivni del, š = 30 cm, L = 57 m
- OSB3 - vertikalni del, š = 1 m do 1,3 m, L = 57 m
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VII. FASADERSKA DELA

OPOMBE:

1. FASADA NA AB STENAH
1.1 FASADNI PODSTAVEK 

- bitumenska hidroizolacija m2 25,00 0,00 0,00
m2 25,00 0,00 0,00
m2 25,00 0,00 0,00

+
m1 25,00 0,00 0,00
m1 4,00 0,00 0,00

Zaradi načina vgradnje je talna bentonitna hidroizolacija izvedena do zgornjega roba 
temeljne plošče. Določena je v betonskih delih, pri izvedbi temeljne plošče. Bitumenska 
hidroizolacija podstavka fasade se s preklopom na bentonitno izvede v fazi fasaderskih 
del.

Popisana je neto površina fasad, brez odprtin. 
Zunanje špalete okrog okenskih odprtin so pločevinaste na OSB3 ploščah in so določene v 
kleparskih delih.

Dobava materiala in kompletna izvedba fasadnega podstavka objekta od spodnje kote temeljne plošče -0,55 m 
do kote +0,45 m, skupne višine 1 m vključno z izvedbo hidroizolacije.
Bitumenska hidroizolacija podstavka se izvede po izvedbi lesene podkonstrukcije celulozne toplotne izolacije 
fasade, da se doseže ustrezno priključitev na spodnjo stran lesene podkonstrukcije in odkapni profil fasade. 
Prekrivanje bitumenske hidroizolacije na bentonitno membrano temeljne plošče mora biti vsaj 20 cm. Toplotna 
izolacija po sistemu kot npr. FIBRANxps ETICS BT deb. 18 cm + 6 cm. Pritrjevanje s posebno poliuretansko 
peno za lepljenje XPS na hidroizolacijo. Armirna steklena mrežica 208 g/m2 naj bo vtisnjena v dvojni sloj lepilne 
malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo. Vključno z vogalnimi ojačitvenimi profili in odkapnim profilom.

- ekstrudiran polistiren ( XPS ), d = 24 cm
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrežica

- zaključni odkapni profil
- vogalni ojačitveni profil
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1.2 KONTAKTNA FASADA S CELULOZNO TOPLOTNO IZOLACIJO

- parna zapora na AB stenah m2 205,00 0,00 0,00
m3 50,00 0,00 0,00
m2 210,00 0,00 0,00
m2 210,00 0,00 0,00

kg 2.000,00 0,00 0,00

2. FASADA NA LESENIH SKELETNIH STENAH
2.1 FASADNI PODSTAVEK 

- bitumenska hidroizolacija m2 24,00 0,00 0,00
m2 24,00 0,00 0,00
m2 24,00 0,00 0,00

+

m1 20,00 0,00 0,00
m1 2,00 0,00 0,00

Dobava materiala in kompletna izvedba fasade objekta od spodnje kote +0,45 m do kote +8,00 m, skupne višine 
7,55 m na AB stenah. 
Na betonske stene namestiti parno zaporo kot podlogo lesene podkonstrukcije (vertikalno letve 5/12 / 60 cm in 
horizontalno letve 5/12/60. Zapora z lesno vlaknenimi ploščami kot npr. Schneider Wall 180; pero – utor, v 
vmesne prostore vpiha certificirano celulozno toplotno izolacijo kot npr. Zimicell 60-65 kg/m3. Zaključni sloj-
armirna steklena mrežica 208 g/m2 vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo.

- celuloza + les. podkonst., d=24cm (skupaj m3)
- lesena vlaknena plošča, d = 6 cm
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrežica

- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo 
investitor pripravil akcijo zbiranja časopisnega papirja, 
ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije 
kot surovina, izvajalec upošteva prevzeto količino kot 
popust, vrednost se odšteje od celote

Dobava materiala in kompletna izvedba fasadnega podstavka objekta od spodnje kote temeljne plošče -0,55 m 
do kote +0,45 m, skupne višine 1 m vključno z izvedbo hidroizolacije. 
Bitumenska hidroizolacija podstavka se izvede po izvedbi lesene konstrukcije celulozne toplotne izolacije fasade, 
da se doseže ustrezno priključitev na spodnjo stran lesene podkonstrukcije in odkapni profil fasade. Prekrivanje 
bitumenske hidroizolacije na bentonitno membrano temeljne plošče mora biti vsaj 20 cm. Toplotna izolacija po 
sistemu kot npr. FIBRANxps ETICS BT deb. 10 cm + 8 cm. Pritrjevanje s posebno poliuretansko peno za 
lepljenje XPS na hidroizolacijo.
Nad koto -0,12 je XPS 10 cm, pod to koto je XPS 10 + 8 cm.
Armirna steklena mrežica 208 g/m2 naj bo vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko 
lepilo. Vključno z vogalnimi ojačitvenimi profili in odkapnim profilom.

- ekstrudiran polistiren ( XPS ), d = 10+8 cm
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrežica

- zaključni odkapni profil
- vogalni ojačitveni profil podstavka
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2.2 KONTAKTNA FASADA LESENIH SKELETNIH STEN

m2 115,00 0,00 0,00
m3 28,00 0,00 0,00
m2 115,00 0,00 0,00
m2 115,00 0,00 0,00

+

m1 30,00 0,00 0,00

kg 2.500,00 0,00 0,00

3. DEKORATIVNI OMET FASADE

- zaključni dekorativni fasadni sloj m2 325,00 0,00 0,00
- osnovni premaz m2 325,00 0,00 0,00

4.

- zaključni dekorativni fasadni sloj m2 49,00 0,00 0,00
- osnovni premaz m2 49,00 0,00 0,00

Dobava materiala in kompletna izvedba fasade objekta od spodnje kote +0,45 m do kote +8,00 m, skupne višine 
7,55 m na SZ, JZ in JV fasadi.
Lesen nosilni skelet po statičnem izračunu, vertikalni 6/18 cm na cca 100 cm + horizontalni 6/6 cm na 58 cm. Z 
notranje strani zapora z OSB3 ploščami; pero-utor, d = 1,5 cm, ki je zrakotesna ravnina, zagotoviti zrakotesnost. 
Z zunanje strani se zapre z lesno vlaknenimi ploščami kot npr. Schneider Wall 180; pero - utor in v vmesne 
prostore vpiha certificirano celulozno toplotno izolacijo kot npr. Zimicell 60-65 kg/m3.                       Zaključni sloj 
se izvede tako, da je armirna steklena mrežica 208 g/m2 vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL 
disperzijsko lepilo. Vključno s tesnilnimi trakovi in pritrdilnim materialom ter vogalnimi ojačitvenimi profili.

- OSB3 + lepljeni stiki med ploščami in stiki z 
obodnimi konstrukcijami ( zrakotesna ravnina )

- celuloza + lesen skelet , d = 24 cm ( skupaj m3 )
- lesena vlaknena plošča, d = 6 cm
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrežica

- vogalni ojačitveni profili fasade

- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo 
investitor pripravil akcijo zbiranja časopisnega papirja, 
ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije 
kot surovina, izvajalec upošteva prevzeto količino kot 
popust , vrednost se odšteje od celote

Dobava in izvedba samočistilnega tankoslojnega zaključnega ometa debeline 2 mm ( granulacije ), omet zariban 
s tehniko praskanja. Mora biti zelo paropropusten in vodoodbojen.
Poraba 2,9 kg/m2; kot npr. BAUMIT NanoporTop.  
Vključno z osnovnim premazom, poraba 0,40 kg/m2; kot npr. BAUMIT PremiumPrimer. 
Barvni odtenek ometa po izbiri arhitekta.

DEKORATIVNI OMET PODSTAVKA FASADE
Dobava in izvedba samočistilnega tankoslojnega zaključnega ometa debeline 2 mm ( granulacije ), zariban s 
tehniko praskanja. Mora biti paropropusten in zelo vodoodbojen, na osnovi silikonskih smol.
Poraba 2,9 kg/m2; kot npr. BAUMIT SilikonTop. 
Vključno z osnovnim premazom, poraba 0,40 kg/m2; kot npr. BAUMIT PremiumPrimer. 
Barvni odtenek ometa po izbiri arhitekta.
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5. LESENA FASADNA OBLOGA

- obloga na jugovzhodni fasadi m2 10,00 0,00 0,00
m2 16,00 0,00 0,00
m2 10,00 0,00 0,00

- obloga na steni vhoda m2 6,50 0,00 0,00
- obloga na stropu vhoda m2 9,00 0,00 0,00

VII. SKUPAJ    FASADERSKA DELA 0,00

Dobava in montaža lesene fasadne obloge: Lesene letve za lesene fasade, skobljane, SIBIRSKI MACESEN, 
ROMB 24x55. 
Vključno z leseno podkonstrukcijo letev, ki je barvana na črno. Letve se pritrdi na podkonstrukcijo z zadnje strani 
z inox lesnimi vijaki in se nato po sklopih oblogo pritrdi preko vmesnih rež na podkonstrukcijo vpihane celuloze. S 
tem dosežemo nevidno pritrjevanje lesene obloge. Z vseh strani je potrebno izvesti odkapne pločevinaste obrobe 
v enakem načinu kot so pločevinaste špalete oken- glej popis kleparska dela.

- obloga na severnovzhodni fasadi
- obloga na severnozahodni fasadi
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