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Poz. Sklop del Stran Enota Vrednost

C GRADBENA DELA

l.  ZEMELJSKA DELA € 1,00
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l. OPAZERSKA DELA € 1,00
IV. ZIDARSKA DELA € 1,00
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VIl. FASADERSKA DELA € 1,00
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DDV 22 % € 1,39

SKUPAJ vkljuéno z DDV € 7,69
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sonet

Poz. Opis Enota KoliCina Cena/EN Vrednost

I. ZEMELJSKA DELA

OPOMBE: obraunavanje

Obracun izvrSenih koli¢in predstavlja neto izkopane koli¢ine v ras¢enem stanju. Pristojbine
za deponiranje materiala je potrebno upostevati v enoto cene. Odvoz izkopanega
materiala se obradunava s faktorjem razstiranja.

V zemeljska dela je potrebno vkljuciti potrebne elaborate o ravnanju z izkopi.

OPOMBE: varnostni nacrt, nadzor, geomehanika

Izvajalec prevzame varnostni naért investitorja in izdela naért organizacije gradbis¢a s
terminskim nacrtom, ki ga pred izvedbo del preda naroéniku/investitorju in projektantu v
potrditev.

Stroski izdelave navedenih naértov bremenijo izvajalca IN SE NE OBRACUNAVAJO
POSEBEJ.

Pri temeljenju objekta mora biti vkljuéen geotehniéni nadzor, ki bo pregledal upostevanje
podanih dologil v projektni dokumentaciji in glede na dejansko ugotovljeno sestavo tal v
dnu izkopov potrdil ali ustrezno dopolnil predvideni obseg priprave temeljnih tal in tekoGe
kontrole zemeljskih del. Dokazovanje zbitosti tampona mora biti zajeto v enoti cene.
Vmesno koli¢enje, prenasanje visin in posnetki stanja novozgrajenega objekta mora biti
zajeta v enoti cene.

OPOMBE: izkopi, zasipavanja in izravnava zemljisCa

V'sa izkopna dela in transporti izkopanega materiala se obracunajo po prostornini zemljine
v ra$€enem stanju. Vsa nasipna dela se obraéunajo po prostornini zemljine v vgrajenem
stanju. V kolikor se zemljina uporabi za nasipanje zunanje ureditve je koli¢ine potrebno
korigirati.

Pazljivi izkopi v obmocju obstoje¢ih komunalnih vodov in ureditev, ki ostajajo v funkciji.

OPOMBE: viSinske kote

Visinske kote uporabljene v tem popisu se nanasajo na relativno koto +0,00, ki je v
prostoru vhodne avle. Koto +0,00 se doloci glede na obstojeco koto notranjega tlaka 1.
nadstropja pri obstoje¢ih zunanjih poZarnih stopnicah in je za 4,00 m nizja.

OPOMBE: priprava temeljnih tal

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo temeljnih tal s
tamponsko blazino in utrjevanjem. Tamponsko blazino je potrebno utrditi vsaj do modula
stisljivosti Ms > 60 MPa.

Ob izkopu mora zemljino obvezno pregledati geomehanik in ugotoviti ali je ugotovljena
predvidena nosilnost temeljnih tal - v nasprotnem primeru je potrebno statiéni izratun
prilagoditi- ponoviti, z dejanskimi karakteristikami.

Odg. geomehanik potrdi predvideno geoloSko sestavo in predpostavljene karakteristike za
izraCun AB ploSce. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika izvedba
temeljev ni dovoljena.
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Poz. Opis Enota KoliCina Cena/EN Vrednost

1. ODSTRANITEV ASFALTNE POTI

Kompletno ruSenje obstojeCe asfaltne povrsine
vkljuéno z tamponsko podlogo, nakladanje na
transportno sredstvo in odvoz v predpisano
komunalno deponijo. V ceni morajo biti zajeti vsi
stroki odstranitve, vkljuno s taksami na komunalni
deponiji. Natanéno pozicijo dolo€iti skupaj z
arhitektom pred za¢etkom del.

- asfaltna pot na lokaciji objekta m2 250,00 0,00 0,00

2 ODRIV ZEMLJINE

Odriv sloja travne ruse in zemlje v gradbi$éno
deponijo do 30 m za ponovno uporabo pri nasipanju
in zatravitvi okolice objekta. V ceni zajeta vsa
pomozna dela, premesC¢anje strojev, kontrola
viSinskih tock in podobno. Obra¢un po dejanskih
koli¢inah na osnovi geodetskega posnetka.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m ) m3 75,00 0,00 0,00

3. SIROKI IZKOP GRADBENE JAME

Siroki izkop gradbene jame v zemljiséu lll. KTG,
vkljuéno z izravnavo terena pred nasipavanjem.

V ceni zajeta vsa pomozna dela, preme$€anje strojev,
kontrola viSinskih tock in podobno. ObraCun po
dejanskih koli¢inah na osnovi profilov pred izkopom in
po konCanem izkopu.

Vkljuéno z planiranjem dna gradbene jame s
tocnostjo £3 cm. Tlorisno mora biti izkop SirSi od
konture temeljev na vse strani za cca 90 cm zaradi
izvedbe xps toplotne izolacije zemljine.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,9m ) m3 350,00 0,00 0,00
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Poz. Opis Enota KoliCina Cena/EN Vrednost

4. GRADBENI FILC - GEOTEKSTIL

Dobava in polaganje gradbenega filca po Sirokem
izkopu, izbira tipa in g/m2 po navodilih geomehanika.
Preklop minimalno 0,50 m.

Na poloZen filc bo sledilo vgrajevanje drenazne
tamponske podlage.

- na lokaciji objekta ( 27m x 17m ) m2 460,00 0,00 0,00

5. DRENAZNI TAMPON -1. sloj ( 3 cm)

Dobava in vgrajevanje drenaznega tamponskega
materiala - drobljenec, granulacije 16 - 32 mm, deb.
cca 20 cm, na polozen geotekstil.

V ceni morajo biti zajeta vsa pomozna dela, planiranje
in strojno utrjevanje, modul stisljivosti Ms = 60 Mpa.
Izvedba po navodilih in pregledu izkopa
geomehanika. Vgradnja tampona mora biti tlorisno
SirSa od konture temeljev na vse strani za cca 90 cm
zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine za
preprecitve podzmrzovanja temeljev.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m ) m3 75,00 0,00 0,00

6. DRENAZNI TAMPON - 2. sloj ( £3 cm)

Dobava in vgrajevanje drenaznega tamponskega
materiala - pesek, granulacije 0 - 12 mm, debeline
cca 20 cm. V ceni morajo biti zajeta vsa pomozna
dela, planiranje in strojno utrjevanje, modul stisljivosti
Ms = 60 Mpa. Izvedba po navodilih in pregledu
izkopa geomehanika. Vgradnja tampona mora biti
tlorisno $irSa od konture temeljev na vse strani za cca
90 c¢m zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine
za preprecitve podzmrzovanja temeljev.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,2m ) m3 75,00 0,00 0,00
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Poz. Opis Enota KoliCina Cena/EN Vrednost

7. IZRAVNALNI FINI SLOJ (+1cm)

Dobava in vgrajevanje izravnalnega sloja - pesek,
granulacije 0 - 8 mm, debeline cca 3 cm. V ceni
morajo biti zajeta vsa pomoZna dela, planiranje in
utrjevanje z blagim vibriranjem. Vgradnja mora biti
tlorisno SirSa od konture temeljev na vse strani za cca
90 cm zaradi izvedbe xps toplotne izolacije zemljine
za preprecitve podzmrzovanja temeliev. Na ta sloj se
bo polagala hidroizolacijska bentonitna membrana.

- na lokaciji objekta ( 25m x 15m x 0,03m) m3 12,00 0,00 0,00

8. DRENAZA OBJEKTA

Dobava in polaganje drenaZnih cevi

DN 160 ( npr. kot TODREN ) po celotnem obodu
prizidave v predpisanem naklonu, vkljucno s pripravo
posteljice, priklopom na obstoje¢ meteorni sistem Sole
in zasipavanjem z drenaznim zasutjem. Geotekstil
gradbene jame se zaviha na drenazno nasutje cevi
po pravilih prakse.

- po obodu prizidave m1 60,00 0,00 0,00

I. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00
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Poz. Opis Enota Koli¢ina Cenal/EN

Vrednost

BETONSKA DELA

OPOMBE: splo3no

Pred pri¢etkom del je potrebno izdelati projekt betona, ki ga potrdi nadzornik.

V postavke je potrebno zajeti bruSenje stikov.

Za konstrukcijske elemente je potrebno predvideti jemanje vzorcev betona na gradbiscu.
Beton za vgradnjo v velikostenske opaze mora biti dobro vibriran, da ne bodo nastala
gnezda ali neravnine na vidnih povrsinah sten.

Pred priCetkom izvajanja betonskih del mora biti opaZ in armatura popolnoma pripravijena.
Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede Cistoce agregata,
granulacije, koliine cementa in vode.

Postavitev, obrabnina in odstranitev odrov, potrebnih pri izvajanju betonerskih del ni
vsebovana v normah betonskih del.

Betonska dela se morajo izvajati po dologilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov.
Visina prostega pada betona ne sme biti ve¢ja od 1m. V primeru, da se mora beton
vmetavati z vecje viSine je potrebno, da bi prepre€ili segregacijo, uporabiti eno od
priznanih metod za vmetavanje betona.

OPOMBA: vidni beton

Vse AB lite stene bodo vidni betoni, zato morajo biti opazeni na nacin, ki zagotavlja gladke
povrsine brez dodatnih obdelav ( kot so glajenje, bruSenje ali izravnava gnezd...),
dovoljeno je le brusenje stikov. Zagotoviti dovolj velik odmik armature od opazev. V ceni je
potrebno je upoStevati dodatek za vidne opaze.

OPOMBE: priprave pred ulivanjem betona temeljne plodée

Na izravnano peS¢eno podlago se polozi dve plasti toplotne izolacije XPS ( kot npr.
FIBRANXxps 400-L, “L“ rob ) v velikosti zunanjega oboda temeljne plos¢e. Postavi se
zunaniji opaz plo$ce, ki se ga zavaruije tako, da je onemogocen premik v fazi vlivanja
betona. Na dno se razvije role hidroizolacijske bentonitne membrane z min. preklopom 20
cmin vsaj 20 cm zavihovanjem na stene opaZza. Sledi previdno polaganje armature in
vertikalnih nastavkov kanalizacije, ki se jih hidroizolira po navodilih proizvajalca HI
membrane. Zalije se temeljna plo$¢a skladno s projektom betonov, ki je potrjen s strani
nadzornika. Po odstranitvi opaZa, se polozi dodatni 60 cm pas toplotne izolacije XPS 8 cm
( kot npr. FIBRANxps 300-I, “I rob ) po celotnem obodu prizidave, ki bo prepredil
podzmrzovanije temeljne plosce.

C_Gradbena dela Il. Betonska dela
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Poz. Opis

Enota

Koli€ina

Cenal/EN

Vrednost

1. TOPLOTNA IZOLACIJA TEMELJNE PLOSCE

Dobava in vgradnja dveh plasti XPS ploS¢

( ekstrudirane polistirenske plo3ce), kot npr.
FIBRANxps 400-L, “L* rob, debeline 8 cm s pove¢ano
nosilnostjo in na preklop, kar onemogoca premikanje

ploS¢ med betoniranjem.

Upostevati lokalne poglobitve temeljne plosce za 8
cm, ki se jo izvede na nacin, da se na tistem delu
vgradi le eno debelino XPS toplotne izolacije. Po

nacrtu PZI.

- XPS pod celotnim objektom, d = 16 cm
- XPS 60 c¢m pas okoli objekta, d =8 cm

2. HIDROIZOLACIJA TEMELJNE PLOSCE

m2
m2

Dobava in vgradnja bentonitne hidroizolacije kot npr.
Bentofix BFG 5000. Membrana z aktivno glino, ki v
stiku z vlago betona ekspandira in postane
vodotesna. Preklop med polaganjem je potreben min.
20 cm in vsaj 20 cm zavihovanjem na stene opaza.

- pod celotnim objektom z min. 20 cm na opaz m2

3. ARMATURA TEMELJNE PLOSCE

Betonsko Zelezo - S 500: Dobava, rezanje, krivljenje
in polaganije ter vezanje enostavne armature, z vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do
mesta vgrajevanja. V ceni polaganja zajeti tudi PVC
distan¢nike za odmik armature. Debelina za3Citnega

sloja - glej armaturne nacrte.

- ocena koli¢ine armature 140kg/m3 betona kg

4. BETON TEMELJNE PLOSCE

Dobava in vgrajevanije betona C25/30, XC2 v
armirane betonske konstrukcije prereza od 0,20 -

0,30 m3/m2. Beton vodotesne izvedbe.
- celotna temeljna plod¢a debeline 35 cm

C_Gradbena dela
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300,00
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0,00

0,00

7122



sonet

Poz. Opis

Enota

Koli€ina

Cenal/EN

Vrednost

5. ARMATURA BETONSKIH STEN

Betonsko Zelezo - S 500: Dobava, rezanje, krivljenje
in polaganie ter vezanje enostavne armature, z vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do
mesta vgrajevanja. V ceni polaganja zajeti tudi PVC
distan¢nike za odmik armature. Debelina zasCitnega
sloja - glej armaturne nacrte. UpoStevati, da so stene

v vidnem betonu.

- ocena koli¢ine armature 85kg/m3 betona kg

6. BETONSKE STENE

Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1 v
armirane betonske konstrukcije prereza od 0,20 -

0,30 m3/m2.

Vkljuno AB konzole ( zob ), na katere nalegajo

lesene nosilne plosce.
- vse betonske stene debeline 25 cm

m3

- AB konzole (zob ) 18 cmx25cm, L =44 m m3

8.330,00

96,00
2,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

lll. SKUPAJ BETONSKA DELA

0,00

C_Gradbena dela
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Poz. Opis Enota Koliina Cenal/EN

Vrednost

OPAZERSKA DELA

OPOMBE:

Vizracunanih povrsinah opazev so upostevane kon¢ne povrsine betonskih sten
brez odprtin.

V postavke tesarskih del je potrebno zajeti tudi podpiranje. Opazi AB elementov morajo
zagotoviti gladko in Eisto strukturo betona. ObraCun izvrSenih del po razviti povrsini
opaza. V robove je potrebno vstaviti kotne letvice na vseh izpostavlljenih robovih odprtin,
koncnih sten, nosilcev in vogalih.

Vsi odri so upoStevani v ceni ustreznih postavk iz tega popisa in se posebej ne bodo
priznavali.

Pri opaZenju temeljne plo3¢e je potrebno biti pozoren na pravilno izvedbo bentonitne
hidroizolacije. Glej opombe v Betonskih delih.

Ob obstojeGem objektu se izvede dilatacija temeljne plosce s toplotno izolacijo po
navodilu gradbenih konstrukcij, tako da opaz v tem delu ni potreben.

Za vse nejasnosti ali variantne reSitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Vsi vidni betoni morajo biti opazeni na nacin, ki zagotavlja gladke povrSine brez dodatnih
obdelav ( kot so glajenje, bruSenje ali izravnava gnezd...), v postev pride le bruSenje
stikov. V ceni je potrebno je upostevati dodatek za vidne opaze.

C_Gradbena dela [ll. Opazerska dela
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Poz. Opis

Enota

Koli¢ina

Cena/EN

Vrednost

1.

OPAZ TEMELJNE PLOSCE, d = 35 cm

Opaz Cela AB plo$¢e z montazo in demontaZo opaza
ter ¢is¢enjem. Visina podpiranja h = do 0,60 m.

- opaz AB plos¢e h =0,35m,L =51 m;

OPAZ AB sten, d = 25 cm

Opaz ravnih betonskih zidov z velikostenskimi
opaznimi elementi - dvostranski.

z montazo in demontaZo opaza ter Cis¢enjem. Visina
podpiranja h = do 3 m.

- 0paz za obojestransko pov. AB sten brez odprtin
OPAZ AB konzol, 18 cm x 25 cm, L =44 m

Opazi manjSih, pravokotnih odprtin velikosti do 1 m2
in prebojev fi 30 cm v nosilnih AB elementih in
konstrukcijah ( plodce, stene,... ), vkljuéno z
razopazanjem in ¢iSCenjem.

- pravokotnih odprtin do 1 m2

- preboji do fi 30cm

m2

m2

m2

kos
kos

18,00

770,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

SKUPAJ OPAZERSKA DELA

0,00
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Poz. Opis Enota Koli¢ina Cenal/EN Vrednost

IV. ZIDARSKA DELA

OPOMBE - SPLOSNO:

Vsa zidarska dela je potrebno izvajati skladno s pravili
stroke in normativi. Hidroizolacijo je potrebno izvesti s
predpisanimi preklopi. Pri izvedbi je potrebno
uporabiti materiale opisane v PZR projektu. V primeru
nejasnosti se je potrebno pred izvedbo posvetovati z
nadzornikom in arhitektom.

OPOMBE - ESTRIHI:

Pri izdelavi cem. estriha v vseh ucilnicah bo potrebno
debelino estriha prilagoditi debelini talnih oblog-
zmanj$ati za cca 1cm pod parketom (pred tablo je 2m
pas in je finalni tlak guma). V ceni je potrebno
upoStevati izdelavo lo€ilnega profila med parketom in
gumo.

Vse instalacije, ki potekajo v tieh, morajo biti izvedene
v coni cementnega estriha in obbetonirane ter
izvedene praviloma nediagonalno in ne po sredini
prostorov.

OPOMBE - OKVIRJI PREDPRAZNIKOV:

Okvirji predpraznikov v vetrolovih in pred vhodnimi
vrati morajo biti vgrajeni med izvajanjem tlakarskih
del. Tlak na mestu predpraznikov mora biti fino

zaglajen zaradi ¢iSCenja.

C_Gradbena dela IV. Zidarska dela 11/22



sonet

Poz. Opis Enota Koli¢ina Cenal/EN

Vrednost

1.

ZAZIDAVA ODPRTINE V OBSTOJECI STENI

Dobava materiala in izdelava zapolnitve odprtine v
steni v pritli¢ju med obstoje€im in novim delom Sole iz
porobeton zidakov debeline 20 cm.

Na mestu odstranjene zasteklitve.

Velikost odprtine: 2,40 m x 3,80 m

VKkljuéno z enostranskim tankoslojnim ometom za
porobeton in 1x glajenjem in 1x bruSenjem, v kvaliteti
za oplesk.

- kompletna izvedba zazidave m2 9,00 0,00

PREDELAVA OBSTOJECIH KLANCIN kpl 1,00 0,00

Dobava materiala in predelava obstojecih klancin za
uskladitev nivojev z novo prizidavo. Vklju¢no z:
-odstranitvijo obstojecih tlakov debeline 10-
20cm(17m2)

-niveliranje in betoniranje nove klancine in priprave
tal(izravnalna masa) za novo oblogo ( guma ) na
obmodju 17 m2.( nova talna obloga je del popisa
tlakarskih del )

-predelava cevovodov ogrevalnega sistema(5m1) in
odstranitev radiatorja.

- kompletna izvedba predelave obstojecih vrat
zasteklitve, ki meji na notraniji atrij za uskladitev
nivojev z novo prizidavo. Demontaza in predelava-
skrajSanje(-17cm) obstojecih ALU vrat s steklom.
Nova kota podesta je za 17 cm vi§ja od obstojece.
Vkljuéno s predelavo okvirja in praga.

POVEZOVALNA ODPRTINA MED HODNIKOMA

previdna rusitev (zarezati, podpreti...) polnilnega zidu
bivSe fasadne odprtine iz penobetona, dimenzija
odprtine 220/230cm, v konéni zid s fasado, vkljuéno s
podpiranjem, izvedbo montazne preklade I=240cm,
ometom in obdelavo Spalet v hodniku obstojece Sole,

- kompletna izvedba predelave vrat zasteklitve kpl 1,00 0,00

C_Gradbena dela IV. Zidarska dela
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Poz. Opis Enota Koli¢ina Cenal/EN Vrednost

4. KONSTRUKCIJA IZ LESENIH LEPLJENCEV

Dobava in izdelava lesene konstrukcije za podporo
lesenih nosilnih votlih plos¢. Skoblani, pobrani robovi,
bruseni in globinsko zas¢iteni, pleskani ( v delavnici
pred vgradnjo ), v barvi po dogovoru z arhitektom.
Tocne dolzine dologene v PZI. Vse spoje je potrebno
izvesti z ustreznim spojnim materialom po navodilih
projektanta gradbenih konstrukcij. Kovinski spojni
elementi so vroCe cinkani, izdelani po detajlu v fazi
PZI. Konstrukcijska kvaliteta lesa je C24.

- stebri 20/ 30 (2,4+2,4+2,7+2,8+2,9+3,2+3,6m ) m3 1,20 0,00 0,00
-nosilci 20/30(2kos x3,8m) m3 0,46 0,00 0,00
-nosilci 20/40 (3 kos x3,8m) m3 0,68 0,00 0,00
- kovinski pritrdilni elementi na AB stene kos 6 0,00 0,00
- kovinski pritrdilni elementi na AB tem. plo$¢o kos 5 0,00 0,00
- kovinski povezovalni L elementi med lepljenci kos 4 0,00 0,00
- kovinski povezovalni T elementi med lepljenci kos 2 0,00 0,00

5. LESENE NOSILNE VOTLE PLOSCE, d = 38 cm
Dobava in montaza lesenih nosilnih votlih plo$¢

vvvvv

stenah po obodu s kameno volno kot npr.
Knaufinsulation DP-5, d= 5 cm, viSine 38 ¢cm. Na
notranjin AB stenah se izvede senéno fugo z letvijo

.....

doloeni v PZI.

- plod¢ée dolZine 9 m m2 189,00 0,00 0,00
- plosée dolZine 8,2 m m2 31,00 0,00 0,00
- zapora reg s kameno volno, d = 5 cm m2 37,00 0,00 0,00
- izvedba sencne fuge z letvijo 3/3, L =4x9m m1 36,00 0,00 0,00
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6. LESENE NOSILNE VOTLE PLOSCE Z VPIHANO CELULOZO, d = 38 cm

Dobava in montaZa lesenih nosilnih votlih plo$¢

debeline 38 cm. Vse ploSce streh. Priprava lezi$¢ in

vgradnja po navodilih proizvajalca. Pred montaZo se v

votle prekate ploS¢e vpiha celulozno to 70kg/m?2

toplotno izolacijo

Tocne dolzine doloCene v PZI.

- plos¢e dolzine 9,4 m m2 196,00 0,00 0,00

- ploS¢e dolZine 9 m m?2 32,00 0,00 0,00

- plo§ée dolZine 8,2 m m2 29,50 0,00 0,00

- ploS¢e dolZine 6 m m?2 21,50 0,00 0,00

- prostornina vpihane celuloze, d = 26 cm m3 72,54 0,00 0,00

- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo

investitor pripravil akcijo zbiranja ¢asopisnega papirja,

ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije

kot surovina, izvajalec uposteva prevzeto koli€ino kot

popust kg 5.000,00 0,00 0,00
7. ESTRIHI

Dobava in izdelava fino zaribanega cementnega

estriha, dilatiranega, mikro-armiranega s PP vlakni;

debeline cca 8 cm, upostevati uskladitev visin - gotovi

parket / guma; s predhodnim Cis¢enjem podlage in

vsemi pomoznimi deli.

- pritli¢je: 0,08 m x 261 m2 m3 21,00 0,00 0,00

- nadstropje: 0,08 m x 218 m2 m3 18,00 0,00 0,00
8. PARNA ZAPORA POD ESTRIHOM

Dobava in vgradnja parne zapore - polietilenska folija,

d = 0,15 mm, polaganje na min. 50 cm preklop.

- pritlicje: m?2 261,00 0,00 0,00

- nadstropje: m2 218,00 0,00 0,00
9. ZVOCNA IZOLACIJA V TLAKIH

Dobava in vgradnja zvo¢ne izolacije

kot npr. KI kamena volna DF v debelini 3 cm

- pritlicje: m?2 261,00 0,00 0,00

- nadstropje: m2 218,00 0,00 0,00
10. ZVOCNA IZOLACIJA V TLAKIH - NASUTJE V 1. NAD.

Dobava in vgradnja zvoéne izolacije — nasutja v

debelini 4cm kot npr. Siliperl®: 6,5 kg/m2 za cm

debeline

- nadstropje: 0,04 m x 218 m2 m3 8,80 0,00 0,00
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11. HIDROIZOLACIJA V MOKRIH PROSTORIH

Dobava in izdelava hidroizolacije v mokrih prostorih,

kot npr. hidrostop elastik; na estrih pod keramiko in

ter 10 cm cokel po vseh vogalih mokrih prostorov.

PROSTORI: P 8 Trokadero in TC, P 9 Shramba m2 15,00 0,00 0,00
12. ZIDARSKA POMOC

Zidarska pomoc€ pri obrtniskih delih in instalacijah po

reZijskem obradunu — ocena. V ceni upo$tevati

porabo materiala.

KV ur 100 0,00 0,00

PKV ur 100 0,00 0,00
IV. SKUPAJ ZIDARSKA DELA 0,00
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V. KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOSCO
OPOMBE:
Kanalizacija pod temeljno plo$¢o obsega cevi za odvod sanitarne kanalizacije objekta, od
vertikale do prvega revizijskega jaska v zunanjosti. Ostala sanitarna kanalizacija v objektu
je obdelana v popisu strojnih inStalacij. Revizijski jaSki in priklopi na obstojeCe vode je
obdelano v popisu del zunanje ureditve.
1. JARKICEVI
Zakolicba, izkop in rocno planiranje dna jarkov
kanalizacije za cevi DN110 in DN 125 v tamponu
temeljne plosce
- jarki cevi m1 45,00 0,00 0,00
2. CEVIKANALIZACIJE
Dobava in montaza PVC cevi s fazonskimi kosi, vklju¢no z izvedbo pescene
posteljice(pesek 0-4mm), s spojnim in tesnilnim materialom - vodotesna izvedba. Prehod iz
horizontalne v vertikalno kanalizacijo izvajati z dvema 45 stopinskima kolenoma. Preboje
hidroizolirati, ki se jih izvede s cevmi DN 220, znotraj katerih nato potekajo cevi
kanalizacije, ki se jih toplotno izolira s poliuretansko peno.
-PVC DN 125 m1 22,00 0,00 0,00
-PVC DN 110 m1 25,00 0,00 0,00
- PVC DN 220 za preboje (6x cca1m) m1 6,00 0,00 0,00
- reducirni kos 110/50 kos 4,00 0,00 0,00
- enojni odcep 110/110/45 kos 2,00 0,00 0,00
- koleno 110/45 kos 14,00 0,00 0,00
- enojni odcep 125/110/45 kos 4,00 0,00 0,00
V. SKUPAJ KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOSCO
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VI. KROVSKA DELA
OPOMBE:
V ceni ravnih streh objekta je potrebno upostevati vsa pripravljalna dela za delo na visini
( zaSCita objekta, prenosi, varnostni ukrepi,...), osnovni material in ves potreben pomozni,
pritrdilni,... material. Posamezne materiale je potrebno vgraditi po navodilih dobaviteljev ( nacin
priprave, pritrjevanja oz. lepljenja, suSenja, priprava podlage, zakljucki,...). Izvajalec mora svoja
dela uskladiti z ostalimi izvajalci — glej nacrt elektriCnih, strojnih inStalacij, na¢rt gradbenih
konstrukcij,...( preboji, inStalacije, tehnoloSka oprema, odtoki, zakljucki in obrobe atike ).

1. RAVNA STREHA $1inS2
Kompletna izvedba ravne strehe S 1in S 2
S 2(nad vetrolovom) obmogje strehe ima dodano podkonstrukcijo v naklonu.
Izvedba plasti ravne strehe nad lesenimi strednimi ploS¢ami obsega:
- Polaganje paropropustne foliije takoj po vgradnii lesenih
nosilnih ploS¢ in s tem zascito lesene konstrukcije:
paropropustna folija kot npr. KI Homeseal LDS 5 m2 300,00 0,00 0,00
-toplotna izolacija: dobava in polaganje lesenih vlaknenih
ploS¢ neposredno pred izvedbo EPDM kritine: lesene
vlaknene plo3ce, d = 10 cm kot npr. Schneider Wall 180;
pero - utor m2 300,00 0,00 0,00
- geotekstil 300g/m2 m2 350,00 0,00 0,00
- Dobava in polaganie hidroizolacijske membrane iz EPDM
gume ( kot npr. Prelasti ), debeline min. 1,2 mm, vkljuéno z
vsemi obrobami, zaklju¢ki in vgradnjo tulcev za
odvodnjavanje- EPDM kritina vkljuéno z obrobami in zavihki
atike m2 350,00 0,00 0,00
dobava in vgradnja tulcev za prezracevanje membrane
ravne strehe (1kos/100 m2) po detajlu dobavitelja kos 4,00 0,00 0,00
- geotekstil 300g/m2 m2 350,00 0,00 0,00
- dobava in namestitev pranega re¢nega prodca 8-16 mm,
d=cca5cm, 290 m2 m3 14,00 0,00 0,00
- EPDM tulci za odtoéne cevi kos 5,00 0,00 0,00
( dimenzije uskladiti s kleparskimi deli )
- nad vetrovovom- deske debeline 3 cm, rezane v klin 0-20,
na razmak 55,0 cm pritrjene na leseno plo$co, kot podlaga
lesnovlaknenim plo§¢am m2 5,00 0,00 0,00
V obmodju naklona strehe 52,5 % se izvede Se dodatne
ploCevinaste perforirane L profile 50/50, ki omogocijo
zadrzanje prodca na poSevnini strehe. Med seboj so
povezani na 60 cm in prosto poloZeni na EPDM kritino. Po
detajlu PZI.
- inox plo€. perforirani L profili 50/50 ( 15x 3,4 m) m1 51,00 0,00 0,00
- inox plo€evinasti povezovalni L profili 30/30 (3x 8 m) m1 24,00 0,00 0,00
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2. LESENA PODKONSTRUKCIJA ZLOT
Dobava materiala in izvedba lesene Zlote iz OSB3 plos¢ za izvedbo EPDM obloge(kritine). Na
juzni strani vmesnega dela in na vhodnem delu objekta, kjer se zbirajo meteorne vode strehe. Po
detajlu v PZI fazi.
- Ocenjena koli¢ina OSB3 plos¢ - Zlota vhodni del m2 12,00 0,00 0,00
- Ocenjena koli¢ina OSB3 plo&¢ - Zlota juzni del m2 7,00 0,00 0,00
3. OSB OBLOGA ATIKE RAVNE STREHE
Dobava materiala in izvedba obloge atike glavnega dela prizidave. iz OSB3 plos¢ za izvedbo
EPDM kritine. Na prepogibu membrane se vgradi letev 6/6 s pobranim robom 3 cm, da ne pride
do poskodb EPDM-ja. Po detajlu v PZI fazi.
- OSB3 - pokrivni del, § =30 cm,L =57 m m2 17,00 0,00 0,00
- OSB3 - vertikalnidel, §=1mdo1,3m,L=57m m2 68,00 0,00 0,00
- letve 6/6 s pobranim robom 3 cm m1 57,00 0,00 0,00
VI. SKUPAJ KROVSKA DELA 0,00
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VIl. FASADERSKA DELA

OPOMBE:

Zaradi nacina vgradnie je talna bentonitna hidroizolacija izvedena do zgornjega roba

temeljne ploSce. Dologena je v betonskih delih, pri izvedbi temeljne ploSce. Bitumenska
hidroizolacija podstavka fasade se s preklopom na bentonitno izvede v fazi fasaderskih

del.
Popisana je neto povrsina fasad, brez odprtin.

Zunanje Spalete okrog okenskih odprtin so ploCevinaste na OSB3 plo$€ah in so doloene v

kleparskih delih.

1. FASADA NA AB STENAH
1.1 FASADNI PODSTAVEK

Dobava materiala in kompletna izvedba fasadnega podstavka objekta od spodnje kote temeljne plosée -0,55 m

do kote +0,45 m, skupne viSine 1 m vkljuéno z izvedbo hidroizolacije.

Bitumenska hidroizolacija podstavka se izvede po izvedbi lesene podkonstrukcije celulozne toplotne izolacije
fasade, da se doseze ustrezno prikljuitev na spodnjo stran lesene podkonstrukcije in odkapni profil fasade.

Prekrivanje bitumenske hidroizolacije na bentonitno membrano temeljne plos¢e mora biti vsaj 20 cm. Toplotna
izolacija po sistemu kot npr. FIBRANxps ETICS BT deb. 18 cm + 6 cm. Pritrjevanje s posebno poliuretansko
peno za lepljenje XPS na hidroizolacijo. Armirna steklena mrezica 208 g/m2 naj bo vtisnjena v dvojni sloj lepilne
malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo. Vkljuéno z vogalnimi ojaitvenimi profili in odkapnim profilom.

- bitumenska hidroizolacija m2
- ekstrudiran polistiren ( XPS ), d = 24 cm m2
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrezica m2
+

- zakljucni odkapni profil m1
- vogalni ojacitveni profil m1
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1.2  KONTAKTNA FASADA S CELULOZNO TOPLOTNO IZOLACIJO

Dobava materiala in kompletna izvedba fasade objekta od spodnje kote +0,45 m do kote +8,00 m, skupne viSine
7,55 m na AB stenah.

Na betonske stene namestiti parno zaporo kot podlogo lesene podkonstrukcije (vertikalno letve 5/12 /60 ¢cmin
horizontalno letve 5/12/60. Zapora z lesno vlaknenimi plo§¢ami kot npr. Schneider Wall 180; pero — utor, v
vmesne prostore vpiha certificirano celulozno toplotno izolacijo kot npr. Zimicell 60-65 kg/m3. Zakljuéni sloj-
armirna steklena mreZica 208 g/m2 vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo.

- parna zapora na AB stenah m2 205,00 0,00 0,00
- celuloza + les. podkonst., d=24cm (skupaj m3) m3 50,00 0,00 0,00
- lesena vlaknena plo$¢a, d = 6 cm m2 210,00 0,00 0,00
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrezica m2 210,00 0,00 0,00

- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo

investitor pripravil akcijo zbiranja asopisnega papirja,

ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije

kot surovina, izvajalec upoSteva prevzeto koli¢ino kot

popust, vrednost se odsteje od celote kg 2.000,00 0,00 0,00

FASADA NA LESENIH SKELETNIH STENAH
FASADNI PODSTAVEK

Dobava materiala in kompletna izvedba fasadnega podstavka objekta od spodnje kote temeljne plosce -0,55 m
do kote +0,45 m, skupne viSine 1 m vkljuéno z izvedbo hidroizolacije.

Bitumenska hidroizolacija podstavka se izvede po izvedbi lesene konstrukcije celulozne toplotne izolacije fasade,
da se doseZe ustrezno prikljucitev na spodnjo stran lesene podkonstrukcije in odkapni profil fasade. Prekrivanje
bitumenske hidroizolacije na bentonitno membrano temeljne plo$¢e mora biti vsaj 20 cm. Toplotna izolacija po
sistemu kot npr. FIBRANxps ETICS BT deb. 10 cm + 8 cm. Pritrjevanje s posebno poliuretansko peno za
lepljenje XPS na hidroizolacijo.

Nad koto -0,12 je XPS 10 cm, pod to koto je XPS 10 + 8 cm.

Armirna steklena mrezica 208 g/m2 naj bo vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL disperzijsko
lepilo. Vklju€no z vogalnimi ojaitvenimi profili in odkapnim profilom.

- bitumenska hidroizolacija m2 24,00 0,00 0,00
- ekstrudiran polistiren ( XPS ), d = 10+8 cm m2 24,00 0,00 0,00
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrezica m2 24,00 0,00 0,00
+

- zakljuéni odkapni profil m1 20,00 0,00 0,00
- vogalni ojaditveni profil podstavka m1 2,00 0,00 0,00
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2.2 KONTAKTNA FASADA LESENIH SKELETNIH STEN

Dobava materiala in kompletna izvedba fasade objekta od spodnje kote +0,45 m do kote +8,00 m, skupne viSine
7,55 mna SZ, JZin JV fasadi.

Lesen nosilni skelet po statiénem izracunu, vertikalni 6/18 cm na cca 100 cm + horizontalni 6/6 cm na 58 cm. Z
notranje strani zapora z OSB3 plo$¢ami; pero-utor, d = 1,5 cm, ki je zrakotesna ravnina, zagotoviti zrakotesnost.
Z zunanije strani se zapre z lesno vlaknenimi plod¢ami kot npr. Schneider Wall 180; pero - utor in v vmesne
prostore vpiha certificirano celulozno toplotno izolacijo kot npr. Zimicell 60-65 kg/m3. Zakljuéni sloj
se izvede tako, da je armirna steklena mrezica 208 g/m2 vtisnjena v dvojni sloj lepilne malte kot npr. JUBIZOL
disperzijsko lepilo. VKklju¢no s tesnilnimi trakovi in pritrdilnim materialom ter vogalnimi ojaitvenimi profili.

- OSB3 + lepljeni stiki med plo$¢ami in stiki z

obodnimi konstrukcijami ( zrakotesna ravnina ) m2 115,00 0,00 0,00
- celuloza + lesen skelet , d = 24 cm ( skupaj m3) m3 28,00 0,00 0,00
- lesena vlaknena plos¢a, d = 6 cm m2 115,00 0,00 0,00
- dvojni sloj lepilne malte in armirna mrezica m2 115,00 0,00 0,00
+

- vogalni ojaéitveni profili fasade m1 30,00 0,00 0,00

- za potrebe izdelave celulozne toplotne izolacije bo

investitor pripravil akcijo zbiranja ¢asopisnega papirja,

ki bo predan izdelovalcu celulozne toplotne izolacije

kot surovina, izvajalec uposteva prevzeto koli€ino kot

popust , vrednost se odsteje od celote kg 2.500,00 0,00 0,00

3. DEKORATIVNI OMET FASADE
Dobava in izvedba samodistilnega tankoslojnega zakljuénega ometa debeline 2 mm ( granulacije ), omet zariban
s tehniko praskanja. Mora biti zelo paropropusten in vodoodbojen.
Poraba 2,9 kg/m2; kot npr. BAUMIT NanoporTop.
Vklju€no z osnovnim premazom, poraba 0,40 kg/m2; kot npr. BAUMIT PremiumPrimer.
Barvni odtenek ometa po izbiri arhitekta.
- zakljucni dekorativni fasadni sloj m2 325,00 0,00 0,00

- osnovni premaz m2 325,00 0,00 0,00

4. DEKORATIVNI OMET PODSTAVKA FASADE

Dobava in izvedba samocistilnega tankoslojnega zakljuénega ometa debeline 2 mm ( granulacije ), zariban s
tehniko praskanja. Mora biti paropropusten in zelo vodoodbojen, na osnovi silikonskih smol.

Poraba 2,9 kg/m2; kot npr. BAUMIT SilikonTop.

VKlju€no z osnovnim premazom, poraba 0,40 kg/m2; kot npr. BAUMIT PremiumPrimer.

Barvni odtenek ometa po izbiri arhitekta.

- zaklju¢ni dekorativni fasadni sloj m2 49,00 0,00 0,00

- 0snovni premaz m2 49,00 0,00 0,00
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5. LESENA FASADNA OBLOGA

Dobava in montaza lesene fasadne obloge: Lesene letve za lesene fasade, skobljane, SIBIRSKI MACESEN,

ROMB 24x55.

Vklju€no z leseno podkonstrukcijo letev, ki je barvana na €rno. Letve se pritrdi na podkonstrukcijo z zadnje strani
z inox lesnimi vijaki in se nato po sklopih oblogo pritrdi preko vmesnih rez na podkonstrukcijo vpihane celuloze. S
tem dosezemo nevidno pritrjevanje lesene obloge. Z vseh strani je potrebno izvesti odkapne plo¢evinaste obrobe

v enakem nacinu kot so plo€evinaste Spalete oken- glej popis kleparska dela.

- obloga na jugovzhodni fasadi m2 10,00 0,00 0,00

- obloga na severnovzhodni fasadi m2 16,00 0,00 0,00

- obloga na severnozahodni fasadi m2 10,00 0,00 0,00

- obloga na steni vhoda m2 6,50 0,00 0,00

- obloga na stropu vhoda m2 9,00 0,00 0,00

VIl. SKUPAJ FASADERSKA DELA 0,00
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