
 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA: 0,00
2. ZEMELJSKA DELA 0,00
3. GRADBENA DELA: 0,00
4. STROJNA OPREMA: 0,00
5. ZAKLJUČNA DELA: 0,00

6. SKUPAJ BYPASS: 0,00

7. DDV 22% 0,00

8. SKUPAJ 0,00

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA ''Č3'' - BYPASS
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 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA 1,00
1,00

1. 1 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja
in približevanja) in označitev. kos 1,00

1. 2 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo
varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in
predpisanimi oznakami gradbišča. EUR 1,00

1. 3 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in
odvozom starih gradbiščnih naprav in materiala
pooblaščenemu prevzemniku in zagotovitvijo
prvotnega stanja na uporabljenih površinah. EUR 1,00

1. 4 Rezanje in demontaža PEHD cevi DN32 z
nakladanjem in odvozom pooblaščenemu
prevzemniku. m 3,20

1. 5 Dobava, montaža in demontaža nepremičnega 
delovnega odra višine do 4 m za vgradnjo GRP 
cevi znotraj opuščenega črpališča. Skupaj z 
vgradnjo kavelj v stene in pokrovno ploščo za 
dvig in premik GRP cevi. m2 30,00

1. 6 Rezanje AB stene varnostnega preliva, debeline 
do 15cm z diamantno krožno žago. Izvaja se 
vertikalni rez, do plošče. m' 2,00

1. 7 Rezanje AB stene v obstoječem bazenu 
črpališča, debeline 20 cm z diamantno krožno 
žago. Izvaja se vertikalni rez, do plošče. m' 5,00

1. 8 Rušenje obstoječe armirano betonske 
konstrukcije, debeline do 15 cm, z nakladanjem 
ruševin na kamion in odvozom na stalno 
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, plačilom 
taks in razkladanjem. AB plošča pred objektom 
grabelj. m3 1,00

1. 9 Rušenje obstoječe armirano betonske 
konstrukcije, debeline do 45 cm, z nakladanjem 
ruševin na kamion in odvozom na stalno 
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, plačilom 
taks in razkladanjem. AB plošča  pred varnostnim 
prelivom, stena varnostnega preliva, talna plošča 
pod varnostnim prelivom in preboji za izvedbo by-
pass-a. m3 6,00

1. 10  Površinsko rušenje obstoječe armirano betonske 
konstrukcije, globine do 5 cm, z nakladanjem 
ruševin na kamion in odvozom na stalno 
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, plačilom 
taks in razkladanjem. Površinska poglobitev za 
dobetoniranje sten v objektu. m2 1,00

1. 11 Demontaža - rušenje pranih betonskih plošč
skupaj s podložnim betonom, deb. 15cm, komplet
z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno
deponijo oddaljeno do 10 km, plačilo vseh taks in
razkladanje. m2 1,00

SKUPAJ PREDDELA:

2. ZEMELJSKA DELA

Postavka
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 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

Opis Enota Količina
Cena za 
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SkupajPostavka

2. 1 Strojni izkop zemljine med dvema stenama ob

črpališču v mehki zemljini II. in III., ktg., globine

do 2.50m, v naklonu 1:1. Izkop se izvaja v zelo

omejenem prostoru z majhno žlico kopača. m3 3,25
2. 2 Strojni in delno ročni izkop nasutja pod ploščo ob

varnostnem prelivu, globine do 1,05m. m3 8,00
2. 3 Ročni izkop za objekte v zemljini III. ktg., globine

do 2,0m, naklon brežin 70°-85°. Vključno s

pripravo, montažo in demontažo varovalnega

opaža. Izkop v notranjosti objekta - poglobitev

dna obstoječega objekta - podkopavanje. m3 4,00
2. 4 Ročni izkop zemljine III. ktg., globine do 2.0m. m3 0,59
2. 5 Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in

montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop
jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana
voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil
na podlagi dejansko porabljenega časa
evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrjenega od nadzornega organa. ur 24,00

2. 6 Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom

0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po

15cm do višine 15 cm nad temenom cevi. m3 0,96
2. 7 Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z

gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo

8/16mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15

cm do višine 30 cm nad temenom cevi m3 0,58
2. 8 Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz

kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po
20cm do 95% MMP. m3 1,71

2. 9 Zasip objekta z materialom od izkopa iz začasne

deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po

20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Med

stenama ob črpališču - varnostnem prelivu. m3 2,34
2. 10 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih.

EUR 1,00
2. 11 Nakladanje in odvoz materiala iz izkopa s

kamioni na trajno deponijo z nakladanjem in
deponiranjem materiala. (obračun je v raščenem
stanju). m3 13,50

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

3. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
3.1. TESARSKA DELA
3.1. 1 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega

opaža za ravne stene višine do 2,0 m. Priprava,
montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa
sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala
za vidni beton. m2 18,00

3.1. 2 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaža za ravne stene - stebre višine do 3 m.
Priprava, montaža, demontaža in čiščenje.
Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja.
Izvedba iz materiala za vidni beton. m2 8,00
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3.1. 3 Zapiranje odprtin z opažem po vgrajenih
fazonskih kosih in ceveh, ki se kontaktno
betonirajo. Priprava, montaža, demontaža in
čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in
vezanja. Dimenzije odprtin 150x170cm. V enem
kosu odprtine je zajeto obojestransko opaževanje
odprtine!! kos 1,00

3.1. 4 Zapiranje odprtin z opažem po vgrajenih
fazonskih kosih in ceveh, ki se kontaktno
betonirajo. Priprava, montaža, demontaža in
čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in
vezanja. Dimenzije odprtin 110x110cm do
150x150cm. V enem kosu odprtine je zajeto
obojestransko opaževanje odprtine!! kos 4,00

SKUPAJ TESARSKA DELA:

3.2. ŽELEZOKRIVSKA DELA

3.2. 1 Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in
montaža z eventualnim čiščenjem armature.
Vračunati je betonske ali plastične distančnike za
zagotovitev krovnega sloja betona. Pred
betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem
armature po nadzorni službi.

do f12 RA 400/500-2 kg 342,00
nad f12 RA 400/500-2 kg 99,00
armaturne mreže MA 500/560 kg 59,00
SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA

3.3. BETONSKA DELA

3.3. 1 Dobava in vgrajevanje podložnega betona
C12/15 pod talno ploščo za by-pass. Vključno
nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in
poravnavanjem. m3 2,00

3.3. 2 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona
C16/20 za oblikovanje mulde bypass-a. Vključno
nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo,
oblikovanjem, poravnavanjem in ustrezno
zagladitvijo za betoniranje sten. m3 3,00

3.3. 3 Dobava in vgrajevanje armiranega betona
C25/30 v ploščo pred varnostnim prelivom, na
površju, prerez do 0,30m3/m2.

m3 0,20
3.3. 4 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,

sulfatno odpornega betona C30/37 v ploščo in
obodne stene pod by-pass-om, prerez do
0,30m3/m2.

m3 3,00
3.3. 5 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,

sulfatno odpornega betona C30/37 v AB
podstavke in stena varnostnega preliva, prerez
do 0,20m3/m2.

m3 2,00
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3.3. 6 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatno odpornega betona C30/37 - zalivanje
odprtin, prerez do 0,30m3/m2.

m3 2,00

SKUPAJ BETONSKA DELA:

3.4. ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

3.4. 1 Zatesnitev delovnih stikov betoniranja z
ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in
kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter
lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo.
D=2.0cm. m 15,00

3.4. 2 Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB
konstrukcij. Uporabiti enokomponentni ,
poliuretanski ekspanzijski kit. Upoštevati ves
drobni material ter lepilno maso. Upoštevati
nabavo in vgradnjo. m 36,00

3.4. 3 Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih
kosov v AB stenah črpališča z podlivno
neskrčljivo malto. Stene starega betona se
premažejo s sintetično emulzijo za povečanje
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje
in tesnjenje odprtine z opažem. Vključno vsa
sredstva za  opiranja in vezanja. 

m3 2,00
3.4. 4 Priprava površine AB sten za izvedbo izravnave

malte no mestu vgradnje zapornic. Odbijanje
slabo vezanega betona do zdrave podlage,
priprava armature do stopnje čistosti Sa2,5 in
zaščita armature komplet z dobavo materiala in
vsemi potrebnimi deli. m2 4,18

3.4. 5 Reprofilacija AB stene na mestu vgradnje

zapornic z izdelavo dvokomponentnega veznega

sloja, sestavljenega iz industrijsko pripravljene

suhe mešanice in polimerne vodne disperzije in

izdelava finega ometa debeline 2,0 cm iz

mikroarmirane tiksotropne reparaturne malte. 

Maksimalno odstopanje 3mm/m'. m2 4,18
3.4. 6 Reprofilacija mulde z izdelavo

dvokomponentnega veznega sloja, sestavljenega
iz industrijsko pripravljene suhe mešanice in
polimerne vodne disperzije in izdelava finega
ometa debeline 2,0 cm iz mikroarmirane
tiksotropne reparaturne malte. m2 15,00

3.4. 7 Zapiranje odprtin - stene starega betona pri
prebojih se premažejo s sintetično emulzijo za
povečanje sprijemnosti novega in starega
betona. m2 13,00

3.4. 8 Sidranje nove AB konstrukcije v obstoječo AB

konstrukcijo, ki vključuje vrtanje lukenj fi 14 mm

in globine 25 cm, lepljenje z lepilom HILTY-HIT

HY 200 ali enakovredno in vstavljanje sider Ø12. kos 180,00
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SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA 
DELA:

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA 
DELA:

4. STROJNA OPREMA

4. 1 Dobava, rezanje in polaganje armirano
poliestrskih cevi, DN 800, razred PN1/SN 5000.
Cevi se polagajo v omejenem prostoru znotraj
objekta na pripravljena ležišča iz AB. m' 1,00
L=116 cm kos 1,00
L=184 cm kos 1,00
L=416 cm kos 1,00

4. 2 Dobava in polaganje armirano poliestrskih
fazonskih kosov in spojk. Fazonski kosi se
polagajo v omejenem prostoru znotraj objekta na
pripravljena ležišča iz AB. 1,00
DN800-Spojka kos 2,00
DN800-Lok 90-(podaljšan L=2624mm) kos 1,00

4. 3 Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armirano 
poliestrskih cevi, DN 1200, SN5000, komplet z
muldo iz poliestra, vtočno in iztočno GRP cevjo
DN800 dolžine 32cm, kos 1,00

4. 4 Dobava, vgradnja in zagon zapornice na
elektromotorni pogon dim 800x800mm (kot. npr.
''VAG EROX'' ali ekvivalentna) naslednjih
karakteristik:
-klasa 4.4
-v nerjavečem materialu 1.4571
-okvir s pritrdilnimi sidri za montažo na steno 
- tesnenje 4-stransko v NBR tesnenje v obeh
smereh pretoka in to boljše kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5 
-nedvigajoče se vreteno v nerjavečem materialu
1.4571-
-nosilec za elektromotorni pogon
upravljanje z elektromotorjem
-elektromotor tip AUMA-NORM SA 14.2
-1.4 kW, 3x400V-50Hz
-2x momentno stikalo, 2x končno stikalo
-zaščita IP67 za celoten pogon,
-upravljanje z ročnim kolesom v primeru izrednih
razmer
-vodni stolpec 2150 mm
-vgradbena globina 2600 mm
Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material.
Montaža zapornice na B steno. Standardni
montažni pritrdilni elementi.

kos 1,00
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4. 5 Dobava, vgradnja in zagon zapornice na
elektromotorni pogon dim 800x800mm (kot. npr.
''VAG EROX'' ali ekvivalentna) naslednjih
karakteristik:
-klasa 4.4
-v nerjavečem materialu 1.4571
-okvir s pritrdilnimi sidri za montažo na steno 
- tesnenje 4-stransko v NBR tesnenje v obeh
smereh pretoka in to boljše kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5 
-nedvigajoče se vreteno v nerjavečem materialu
1.4571-
-nosilec za elektromotorni pogon
upravljanje z elektromotorjem
-elektromotor tip AUMA-NORM SA 14.2
-1.4 kW, 3x400V-50Hz
-2x momentno stikalo, 2x končno stikalo
-zaščita IP67 za celoten pogon,
-upravljanje z ročnim kolesom v primeru izrednih
razmer
-vodni stolpec 2300 mm
-vgradbena globina 2500 mm
Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material.
Montaža zapornice na B steno. Standardni
montažni pritrdilni elementi. kos 1,00

4. 6 Dobava in montaža polietilenskih cevi DN32;
PE100, SDR11 za PN16 bar po standardu SIST
EN 12201, komplet s spojnim materialom.
Vključno z dobavo in polaganjem opozorilnega
traku z metalnim vložkom.

m 4,70
4. 7 Dobava in montaža polietilenskih cevi DN75;

PE100, SDR11 za PN16 bar po standardu SIST
EN 12201, komplet s spojnim materialom.
(zaščitne cev)

m 4,70
4. 8 Dobava in montaža prehodne spojke iz jekla na

polietilensko cev 1'' / DN32 mm z zunanjim
navojem.        kos 2,00

4. 9 Dobava in montaža nosilnih objemk iz
nerjavnega jekla kvalitete 1.4571 DN800 za
pritrjevanje GRP cevi DN800 na sidrni blok.
Komplet s sidri M16 iz nerjavnega jekla kvalitete
1.4571.. Objemka vključuje tudi gumijasto
podloško dim. 100x5x1300mm, ki se podloži pod
GRP cev. kos 5,00

SKUPAJ STROJNA OPREMA

5. ZAKLJUČNA DELA

5. 1 Dobava in montaža novih pranih betonskih

plošč, dim. 40x40cm na svežo cementno

malto, komplet z podložnim betonom C12/15

v deb. 15cm in zaključnim fugiranjem. m2 1,00
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5. 2 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko izvedenih del, predhodno

potrjenih s strani nadzornega organa in

predstavnika naročnika in evidentiranih v

gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo (10%

od postavke 1.1 do 5.1) eur 0,10

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:

1,00
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