
 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA: 0,00
2. ZEMELJSKA DELA 0,00
3. GRADBENA DELA: 0,00
4. STROJNA OPREMA: 0,00
5. ZAKLJUČNA DELA: 0,00

6. SKUPAJ REKONSTRUKCIJA 
REVIZIJSKEGA JAŠKA RJ9911: 0,00

7. DDV 22% 0,00

8. SKUPAJ 0,00

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA ''Č3''
REKONSTRUKCIJA REVIZIJSKEGA JAŠKA RJ9911 
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 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA 1,00
1,00

1. 1 Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja
in približevanja) in označitev. kos 2,00

1. 2 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi
objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo
varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in
predpisanimi oznakami gradbišča. EUR 1,00

1. 3 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in
odvozom starih gradbiščnih naprav in materiala
pooblaščenemu prevzemniku in zagotovitvijo
prvotnega stanja na uporabljenih površinah. EUR 1,00

1. 4 Čiščenje kanalizacije, začasno zapiranje in
prečrpavanje odpadne vode zaradi vgradnje
pnevmatskih čepov. Predvidno čiščenje cevi
DN1200, DN500 in dve cevi DN300 na odseku
dolžine ca 5.0 m. kos 2,00

1. 5 Čiščenje cevi, vgradnja in demontaža
pnevmatskih čepov DN1200, komplet z
varovalnimi čepi. kos 2,00

1. 6 Čiščenje cevi, vgradnja in demontaža
pnevmatskih čepov DN500, komplet z
varovalnimi čepi. kos 2,00

1. 7 Čiščenje cevi, vgradnja in demontaža
pnevmatskih čepov DN300, komplet z
varovalnimi čepi. kos 4,00

1. 8 Izdelava začasne pregrade za preusmeritev toka
odpadne vode v revizijskem jašku proti iztočni
cevi DN1200. Pretočni profil se zapira z lesenimi
plohi dim 100x25x5 cm (8 kosov). Na plohe je
pritrjerna in zatesnjena PE folija debeline 0.5
mm (F=3.4 m2). Predelna stena je podprta z
lesenimi gredami, ki so v betonske stene jaška
pritrjeni z zatiči iz armatrnega jekla 10mm (LG
10x10cm dolžine 120 cm - 3 kosa; LG 14x14 cm
dolžine 200 cm -1 kos. Demontaža začasne
pregrade.
Izdelava začasne pregrade za preusmeritev toka
odpadne vode v revizijskem jašku proti iztočni
cevi DN800. Pretočni profil se zapira z lesenimi
plohi dim 125x25x5 cm (8 kosov). Na plohe je
pritrjerna in zatesnjena PE folija debeline 0.5
mm (F=4.0 m2). Predelna stena je podprta ze
lesenimi gredami, ki so v betonske stene jaška
pritrjeni z uvrtanimi zatiči iz armatrnega jekla
10mm (LG 10x10cm dolžine 120 cm - 2 kosa; LG
14x14 cm dolžine 120 cm izsekana po višini v
obliki enakostraničnega trikotnika 14x14 cm- kos
1; LG 14x14 cm dolžine 200 cm -1 kos. Končna
demontaža pregrade in odvoz materiala na
deponijo do 20 km. EUR 1,00

1. 9 Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z
nakladanjem in odvozom v recikliranje. m2 28,00

Postavka
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 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

1. 10 Rezanje AB sten revizijskega jaška debeline do 
30cm z diamantno krožno žago. Dolžina 
horizontalnega reza je 9.6 m.  Komplet z 
rezanjem plošče na dva kosa zaradi nakladanja 
na kamion, demontažo LŽ pokrova in dveh LŽ 
cestnih pokrovov, nakladanjem in odvozom na 
deponijo oddaljenosti do 20 km. kos 1,00

1. 11 Površinsko rušenje obstoječe armirano betonske 
konstrukcije širine ca 70cm, globine do 20 cm, z 
nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na 
stalno gradbeno deponijo, plačilom taks in 
razkladanjem. Utor  za vgradnjo zapornic, v talni 
plošči.

m3 1,00
1. 12 Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev

zaščitne ograje in premostitvenih objektov za
pešce, postavitev premostitvenih objektov za
ostali promet). EUR 1,00

SKUPAJ PREDDELA:

2. ZEMELJSKA DELA
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 TEHNIČNO POROČILO-PREDRAČUN DEL

Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

2. 1 Strojni izkop ob revizijskem jašku v zemljini III.,
ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1. m3 32,74

2. 2 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih.
EUR 1,00

2. 3 Nakladanje in odvoz materiala oz. izkopa s
kamioni na krajevno deponijo do 10 km z
nakladanjem in deponiranjem materiala. (obračun
je v raščenem stanju). m3 32,74

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

3. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 

3.1. TESARSKA DELA 

3.1. 1 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaža za ravne stene višine do 1,0 m. Priprava,
montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa
sredstva opiranja in vezanja. m2 5,35

3.1. 2 Izdelava podprtega opaža za izdelavo montažne
pokrovne plošče. Priprava, montaža, demontaža
in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in
vezanja. m2 7,40

3.1. 3 Izdelava enostranskega opaža za izdelavo
montažne pokrovne plošče. Priprava, montaža,
demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva
opiranja in vezanja. m2 3,21

3.1. 4 Izdelava enostranskega opaža za izdelavo
vstopnega okna v pokrovni plošči. Priprava,
montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa
sredstva opiranja in vezanja. m2 0,72

SKUPAJ TESARSKA DELA 

3.2. ŽELEZOKRIVSKA DELA

3.2. 1 Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in
montaža z eventualnim čiščenjem armature.
Vračunati je betonske ali plastične distančnike za
zagotovitev krovnega sloja betona. Pred
betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem
armature po nadzorni službi.
OCENJENA KOLIČINA ARMATURE
do f12 RA 400/500-2 kg 50,79
nad f12 RA 400/500-2 kg 62,07
armaturne mreže MA 500/560 kg 169,29
SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA

3.3. BETONSKA DELA

3.3. 1 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatnoodpornega betona C30/37 v ploščo,
prerez do 0,30m3/m2.

m3 2,09

SKUPAJ BETONSKA DELA:
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Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

3.4. ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

3.4. 1 Priprava površine AB sten za izvedbo izravnave
malte na mestu vgradnje zapornic. Odbijanje
slabo vezanega betona do zdrave podlage,
priprava armature do stopnje čistosti Sa2,5 in
zaščita armature komplet z dobavo materiala in
vsemi potrebnimi deli. m2 5,24

3.4. 2 Reprofilacija AB stene na mestu vgradnje

zapornic z izdelavo dvokomponentnega veznega

sloja, sestavljenega iz industrijsko pripravljene

suhe mešanice in polimerne vodne disperzije in

izdelava finega ometa debeline 2,0cm iz

mikroarmirane tiksotropne reparaturne malte. 

Maksimalno odstopanje 3mm/m'. m2 5,24
3.4. 3 Zalivanje odprtin - utorov za zapornice z zalivno

neskrčljivo malto. Stene starega betona se

premažejo s sintetično emulzijo za povečanje

sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje

in tesnjenje odprtine z opažem. Vključno vsa

sredstva za  opiranja in vezanja. m3 1,00
3.4. 4 Vgradnja zaščitnih PVC cevi DN33.2 mm, dolžine

25 cm v betonsko ploščo. Nad cevmi se vgradi

kocka iz trdega polistirena dim 6x6x6 cm za

naknadno pritrjevanje jeklenih sider. kos 8,00
3.4. 5 Izdelava in vgradnja armaturne palice Ø16mm,

dolžine 60cm, oblikovane v črko U za dvig
montažne plošče, v betonsko ploščo.
Palice poravnajo in linijsko zavarijo na armaturo
plošče. V območju palice se do zgornje površine
AB plošče vgradi kvader iz trdega polistirena dim
6x12x15 cm za pritrditev kavlov za dvigovanje.
Po montaži plošče se luknja zapolni s trajno
elastičnim kitom. kos 1,00

3.4. 6 Transport in vgradnja predfabricirane montažne
pokrovne plošče na stene revizijskega jaška
RJ9911. Sidranje pokrovne plošče v obstoječo
AB konstrukcijo, ki vključuje vrtanje lukenj fi 22
mm in globine 30 cm, lepljenje z lepilom HILTY-
HIT HY 200 ali enakovredno in vstavljanje 8 sider
Ø18 dolžine 60 cm.

kos 4,00

SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA 
DELA:

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA 
DELA:

4. STROJNA OPREMA
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Opis Enota Količina
Cena za 
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SkupajPostavka

4. 1 Demontaža obstoječih zapornic v objektu, v
prisiljenem položaju z rezanjem vijakov ali matic
ter iznosom izven objekta do deponije
upravljalca.
od DN600 do DN1000 kos 1,00
od DN1000 do DN1200 kos 1,00

4. 2 Dobava vijakov, matic in podložk iz pocinkanega
jekla.
M20X130/93 kos 10,00
M20X270/233 kos 16,00
M24X140/103 kos 40,00
M24X150/110 kos 60,00
M24X490/450 kos 40,00
M27X150/105 kos 48,00
MATICA M20 kos 26,00
MATICA M24 kos 140,00
MATICA M27 kos 48,00
PODLOŽKA M20 kos 52,00
PODLOŽKA M24 kos 280,00
PODLOŽKA M27 kos 96,00

4. 3 Dobava, vgradnja in zagon ročne zapornice dim
800x800mm (kot. npr. ''VAG EROX'' ali
ekvivalentna) naslednjih karakteristik:
-klasa 4.4
-v nerjavečem materialu 1.4571
-okvir s pritrdilnimi sidri za montažo na steno 
- tesnjenje 4-stransko v NBR tesnjenje v obeh
smereh pretoka in to boljše kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5 
-nedvigajoče se vreteno v nerjavečem materialu
1.4571-
-teleskopski podaljšek vretena do 6.0 m, komplet
z ročnim kolom v nerjavečem materialu 1.4571 .
-Samonosilna konstrukcija za montažo z
kemičnimi sidri v AB steno
-vodni stolpec 4500 mm
-vgradbena globina 4500 mm
Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material.
Montaža zapornice na B steno. Standardni
montažni pritrdilni elementi. kos 1,00
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Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
SkupajPostavka

4. 4 Dobava, vgradnja in zagon ročne zapornice dim
1200x1200mm (kot. npr. ''VAG EROX'' ali
ekvivalentna) naslednjih karakteristik:
-klasa 4.4
-v nerjavečem materialu 1.4571
-okvir s pritrdilnimi sidri za montažo na steno 
- tesnjenje 4-stransko v NBR tesnjenje v obeh
smereh pretoka in to boljše kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5 
-nedvigajoče se vreteno v nerjavečem materialu
1.4571-
-teleskopski podaljšek vretena do 6.0 m, komplet
z ročnim kolom v nerjavečem materialu 1.4571 .
-Samonosilna konstrukcija za montažo z
kemičnimi sidri v AB steno
-vodni stolpec 4500 mm
-vgradbena globina 4500 mm
Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material.
Montaža zapornice na B steno. Standardni
montažni pritrdilni elementi. kos 1,00

4. 5 Dobava in montaža okroglega pokrova iz
nodularne litine DN 600 mm z odprtinami za
ventilacijo, protihrupnim vložkom in zapiralnim
sistemom nosilnosti 400kN. kos 1,00

4. 6 Dobava in vgradnja cestne kape DN100-150 iz
litine GG 250 v montažno pokrovno ploščo.
Cesta kapa mora imeti samozaporni element. kos 2,00

SKUPAJ STROJNA OPREMA

5. ZAKLJUČNA DELA

5. 1 Izdelava nosilne plasti enakomerno zrnatega

drobljenca 0/32 iz kamnine v debelini 30cm. m2 12,76
5. 2 Izdelava nosilne plasti mešanice

enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz
kamnine in rezkanega asfalta v debelini
30cm. m2 12,76

5. 3 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti 
bituminizirane zmesi AC 16 base, stab B 
70/100 A4 v debelini 5cm. m2 30,23

5. 4 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A5 
v debelini 4 cm. m2 30,23

5. 5 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na

podlagi dejansko izvedenih del, predhodno

potrjenih s strani nadzornega organa in

predstavnika naročnika in evidentiranih v

gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo (10%

od postavke 1.1 do 5.4) EUR 0,10

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:

1,00
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