TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

PROJEKTANTSKI PREDRACUN DEL
REKONSTRUKCIJA CRPALISCA "C3" - BYPASS

REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA: 0,00
2. |ZEMELJSKA DELA 0,00
3. |GRADBENA DELA: 0,00
4. |STROJNA OPREMA: 0,00
5. |ZAKLJUCNA DELA: 0,00
6. |SKUPAJBYPASS: 0,00
[7. DDV 22% | 0,00]
[, [SKUPAJ | 0,00]
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota | Koli¢ina L) 22 Skupaj
enoto
1. PREDDELA
1.1 Zakoli¢ba obstojec¢ih komunalnih naprav (krizanja
in priblizevanja) in oznacitev. kos 1,00
1.2 Priprava in organizacija gradbis¢a z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo
varnostnih in higiensko-tehniénih pogojev in
predpisanimi oznakami gradbi$¢a. EUR 1,00

1.3 Odstranjevanje gradbiS¢a z demontazo in
odvozom starih gradbiS¢énih naprav in materiala
pooblas€enemu prevzemniku in zagotovitvijo
prvotnega stanja na uporabljenih povrsinah. EUR 1,00

1. 4 Rezanje in demontaza PEHD cevi DN32 z
nakladanjem in odvozom pooblas¢enemu
prevzemniku. m 3,20

1.5 Dobava, montaza in demontaza nepremitnega
delovnega odra viSine do 4 m za vgradnjo GRP
cevi znotraj opuscenega CrpaliS€a. Skupaj z
vgradnjo kavelj v stene in pokrovno plosco za

dvig in premik GRP cevi. m’ 30,00
1.6 Rezanje AB stene varnostnega preliva, debeline

do 15cm z diamantno kroZno Zago. lzvaja se

vertikalni rez, do plosce. m' 2,00

1.7 Rezanje AB stene v obstojeCem bazenu
¢rpalisc¢a, debeline 20 cm z diamantno krozno
Zago. lzvaja se vertikalni rez, do plosce. m' 5,00

1.8 Ru$enje obstojee armirano betonske
konstrukcije, debeline do 15 cm, z nakladanjem
ruSevin na kamion in odvozom na stalno
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, placilom
taks in razkladanjem. AB plo&¢a pred objektom
grabel. m 1,00

1.9 Ru$enje obstojee armirano betonske
konstrukcije, debeline do 45 cm, z nakladanjem
ruSevin na kamion in odvozom na stalno
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, placilom
taks in razkladanjem. AB plo3€a pred varnostnim
prelivom, stena varnostnega preliva, talna plos¢a
pod varnostnim prelivom in preboji za izvedbo by-
pass-a. m 6,00

1. 10 Povrsinsko ruSenje obstoje€e armirano betonske
konstrukcije, globine do 5 cm, z nakladanjem
ruSevin na kamion in odvozom na stalno
gradbeno deponijo oddaljeno do 10 km, placilom
taks in razkladanjem. Povrsinska poglobitev za
dobetoniranje sten v objektu. m2 1,00

1. 11 [Demontaza - ruSenje pranih betonskih plos¢
skupaj s podloZnim betonom, deb. 15¢cm, komplet
z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno
deponijo oddaljeno do 10 km, placilo vseh taks in
razkladanje. m2 1,00

| SKUPAJ PREDDELA:

2. |ZEMELJSKA DELA
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota [ Koli¢ina Cena za Skupaj
enoto

2.1 Strojni izkop zemljine med dvema stenama ob
¢rpalis€u v mehki zemljini 1. in Ill., ktg., globine
do 2.50m, v naklonu 1:1. Izkop se izvaja v zelo
omejenem prostoru z majhno Zlico kopaca. m> 3,25

2.2 Strojni in delno ro¢ni izkop nasutja pod ploS¢o ob
varnostnem prelivu, globine do 1,05m. m? 8,00

2.3 Rocni izkop za objekte v zemljini Ill. ktg., globine

do 2,0m, naklon brezin 70°-85°. Vklju¢no s
pripravo, montazo in demontaZo varovalnega
opaza. lzkop v notranjosti objekta - poglobitev
dna obstoje¢ega objekta - podkopavanije. m’ 4,00

2. 4 Roc¢ni izkop zemljine 1ll. ktg., globine do 2.0m. m° 0,59

2.5 Crpanje vode iz gradbene jame med izkopom in
montazo vkljuéno vsa pripravljalna dela (izkop
jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da iz&rpana
voda ne doteka nazaj v rov ...Obracun se bo vrsil
na podlagi dejansko porablienega Casa
evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrienega od nadzornega organa. ur 24,00

2.6 Zasip kanalizacijskih cevi s peS€enim materialom
0/4mm ter rocno komprimiranje v plasteh po

15cm do viSine 15 cm nad temenom cevi. m 0,96

2.7 Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z
gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo
8/16mm ter roéno komprimiranje v plasteh po 15
cm do viSine 30 cm nad temenom cevi m 0,58

2.8 Zasip kanalizacijskega jarka z drobljencem iz
kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po
20cm do 95% MMP. m° 1,71

2.9 Zasip objekta z materialom od izkopa iz zatasne
deponije s komprimiranjem zemljine v slojih po
20 cm na 95% po Proctorju. (SPP). Med
stenama ob CrpaliS€u - varnostnem prelivu. m 2,34

2. 10 |[CiS€enje terena ob gradbiS¢u po konc€anih delih.
EUR 1,00

2. 11 |Nakladanje in odvoz materiala iz izkopa s
kamioni na trajno deponijo z nakladanjem in
deponiranjem materiala. (obracun je v raS¢enem
stanju). m® 13,50

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

3. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1. TESARSKA DELA

3.1.1 lzdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaza za ravne stene viSine do 2,0 m. Priprava,
montaZza, demontaza in CiS€enje. Vkljuéno vsa
sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala

za vidni beton. m 18,00

3.1.2 lzdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaza za ravne stene - stebre viSine do 3 m.
Priprava, montaza, demontaza in CciSCenje.
Vkljuéno vsa sredstva opiranja in vezanja.
Izvedba iz materiala za vidni beton. m 8,00
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3.1.3

Zapiranje odprtin z opazem po vgrajenih
fazonskih kosih in ceveh, ki se kontaktno
betonirajo. Priprava, montaza, demontaza in
CiSCenje. Vkljuéno vsa sredstva opiranja in
vezanja. Dimenzije odprtin 150x170cm. V enem
kosu odprtine je zajeto obojestransko opaZevanje
odprtine!!

kos

1,00

3.1. 4

Zapiranje
fazonskih

odprtin z opazem po vgrajenih
kosih in ceveh, ki se kontaktno
betonirajo. Priprava, montaza, demontaza in
CiSCenje. Vkljuéno vsa sredstva opiranja in
vezanja. Dimenzije odprtin 110x110cm do
150x150cm. V enem kosu odprtine je zajeto
obojestransko opazevanje odprtine!!

kos

4,00

SKUPAJ TESARSKA DELA:

[3.2.

[ZELEZOKRIVSKA DELA

3.2.1

Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in
montaza z eventualnim ¢&iS€enjem armature.
VraCunati je betonske ali plastiCne distanénike za
zagotovitev  krovnega sloja betona. Pred
betoniranjem je organizirati pravotasen prevzem

armature po nadzorni sluzbi.

do $12 RA 400/500-2

342,00

nad ¢12 RA 400/500-2

99,00

armaturne mreze MA 500/560

59,00

SKUPAJ ZELEZOKRIVSKA DELA

|BETONSKA DELA

3.3.1

Dobava in vgrajevanje podloZznega betona
C12/15 pod talno plos€o za by-pass. Vklju¢no
nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in
poravnavanjem.

m3

2,00

33.2

Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona
C16/20 za oblikovanje mulde bypass-a. Vkljuéno
nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo,
oblikovanjem, poravnavanjem in ustrezno
zagladitvijo za betoniranje sten.

m3

3,00

33.3

Dobava in vgrajevanje armiranega betona
C25/30 v ploS€o pred varnostnim prelivom, na
povrsju, prerez do 0,30m3/m2.

0,20

33.4

Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatno odpornega betona C30/37 v plosco in
obodne stene pod by-pass-om, prerez do
0,30m3/m2.

3,00

33.5

Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatno odpornega betona C30/37 v AB
podstavke in stena varnostnega preliva, prerez
do 0,20m3/m2.

2,00
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota | Koli¢ina L) 22 Skupaj
enoto

33.6 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatno odpornega betona C30/37 - zalivanje
odprtin, prerez do 0,30m3/m2.

m® 2,00

| SKUPAJ BETONSKA DELA: |

3.4. |ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA |

3.4.1 Zatesnitev  delovnih  stikov  betoniranja z
ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in
kav€uka. UpoStevati ves drobni material ter
lepilno maso. UpoStevati nabavo in vgradnjo.
D=2.0cm. m 15,00

3.4.2 Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB
konstrukcij. Uporabiti enokomponentni ,
poliuretanski ekspanzijski kit. UpoStevati ves
drobni material ter lepilno maso. Upostevati
nabavo in vgradnjo. m 36,00

34.3 Zalivanje odprtin za montazo cevi in fazonskih
kosov v AB stenah <¢rpaliS¢a z podlivho
neskrcljivo malto. Stene starega betona se
premazejo s sinteticno emulzijo za povecanje
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje
in tesnjenje odprtine z opazem. Vkljuéno vsa
sredstva za opiranja in vezanja.

m° 2,00

34.4 Priprava povrSine AB sten za izvedbo izravnave
malte no mestu vgradnje zapornic. Odbijanje
slabo vezanega betona do zdrave podlage,
priprava armature do stopnje Cistosti Sa2,5 in
zaScita armature komplet z dobavo materiala in
vsemi potrebnimi deli. m? 4,18

34.5 Reprofilacija AB stene na mestu vgradnje
zapornic z izdelavo dvokomponentnega veznega
sloja, sestavljenega iz industrijsko pripravljene
suhe mesanice in polimerne vodne disperzije in
izdelava finega ometa debeline 2,0 cm iz
mikroarmirane tiksotropne reparaturne malte.

Maksimalno odstopanje 3mm/m'. m2 4,18

34.6 Reprofilacija mulde z izdelavo
dvokomponentnega veznega sloja, sestavljenega
iz industrijsko pripravljene suhe meSanice in
polimerne vodne disperzije in izdelava finega
ometa debeline 2,0 cm iz mikroarmirane
tiksotropne reparaturne malte. m2 15,00

34.7 Zapiranje odprtin - stene starega betona pri
prebojih se premaZejo s sinteticno emulzijo za
poveCanje sprijemnosti novega in starega
betona. m? 13,00

34.8 Sidranje nove AB konstrukcije v obstojeCo AB
konstrukcijo, ki vklju€uje vrtanje lukenj fi 14 mm
in globine 25 cm, lepljenje z lepilom HILTY-HIT
HY 200 ali enakovredno in vstavljanje sider @12. | kos 180,00
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota | Koli¢ina L) 22 Skupaj

enoto
SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSESKA
DELA:

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA

DELA:
4. |STROJNA OPREMA
4.1 Dobava, rezanje in polaganje armirano

poliestrskih cevi, DN 800, razred PN1/SN 5000.
Cevi se polagajo v omejenem prostoru znotraj

objekta na pripravljena lezis¢a iz AB. m' 1,00

L=116 cm kos 1,00

L=184 cm kos 1,00

L=416 cm kos 1,00
4.2 Dobava in polaganje armirano poliestrskih

fazonskih kosov in spojk. Fazonski kosi se
polagajo v omejenem prostoru znotraj objekta na

pripravljena lezi§¢a iz AB. 1,00
DN800-Spojka kos 2,00
DN800-Lok 90-(podalj$an L=2624mm) kos 1,00

4.3 Dobava in vgradnja revizijskega jaska iz armirano
poliestrskih cevi, DN 1200, SN5000, komplet z
muldo iz poliestra, vto¢no in iztoéno GRP cevjo
DN800 dolzine 32cm, kos 1,00

4. 4 Dobava, vgradnja in zagon zapornice na
elektromotorni pogon dim 800x800mm (kot. npr.
"VAG EROX" ali ekvivalentna) naslednjih
karakteristik:

-klasa 4.4

-v nerjave¢em materialu 1.4571

-okvir s pritrdilnimi sidri za montaZo na steno

- tesnenje 4-stransko v NBR tesnenje v obeh
smereh pretoka in to boljSe kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5

-nedvigajoCe se vreteno v nerjave¢em materialu
1.4571-

-nosilec za elektromotorni pogon

upravljanje z elektromotorjem

-elektromotor tip AUMA-NORM SA 14.2

-1.4 kW, 3x400V-50Hz

-2x momentno stikalo, 2x kon¢no stikalo

-zasCita IP67 za celoten pogon,

-upravljanje z roénim kolesom v primeru izrednih
razmer

-vodni stolpec 2150 mm

-vgradbena globina 2600 mm

Kompleten vijaéni, tesnilni in konzolni material.
Montaza zapornice na B steno. Standardni
montazni pritrdilni elementi.

kos 1,00
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4.

5

Dobava, vgradnja in zagon zapornice na
elektromotorni pogon dim 800x800mm (kot. npr.
"VAG EROX" ali ekvivalentna) naslednjih
karakteristik:

-klasa 4.4

-v nerjave¢em materialu 1.4571

-okvir s pritrdilnimi sidri za montaZo na steno

- tesnenje 4-stransko v NBR tesnenje v obeh
smereh pretoka in to boljSe kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5

-nedvigajoCe se vreteno v nerjave¢em materialu
1.4571-

-nosilec za elektromotorni pogon

upravljanje z elektromotorjem

-elektromotor tip AUMA-NORM SA 14.2

-1.4 kW, 3x400V-50Hz

-2x momentno stikalo, 2x kon¢no stikalo

-zascCita IP67 za celoten pogon,

-upravljanje z roénim kolesom v primeru izrednih
razmer

-vodni stolpec 2300 mm

-vgradbena globina 2500 mm

Kompleten vijaéni, tesnilni in konzolni material.
Montaza zapornice na B steno. Standardni
montazni pritrdilni elementi.

kos

1,00

.6

Dobava in montaza polietilenskih cevi DN32;
PE100, SDR11 za PN16 bar po standardu SIST
EN 12201, komplet s spojnim materialom.
Vkljuéno z dobavo in polaganjem opozorilnega
traku z metalnim viozkom.

4,70

.7

Dobava in montaza polietilenskih cevi DN75;
PE100, SDR11 za PN16 bar po standardu SIST
EN 12201, komplet s spojnim materialom.
(za&citne cev)

4,70

.8

Dobava in montaza prehodne spojke iz jekla na
polietilensko cev 1" / DN32 mm z zunanjim
navojem.

kos

2,00

.9

Dobava in montaza nosilnih objemk iz
nerjavnega jekla kvalitete 1.4571 DN800 za
pritrjevanje GRP cevi DN800 na sidrni blok.
Komplet s sidri M16 iz nerjavnega jekla kvalitete
1.4571.. Objemka vkljuCuje tudi gumijasto
podlosko dim. 100x5x1300mm, ki se podlozi pod
GRP cev.

kos

5,00

|SKUPAJ STROJNA OPREMA

|ZAKLJUCNA DELA

1

Dobava in montaza novih pranih betonskih
ploS¢, dim. 40x40cm na svezo cementno

malto, komplet z podloZznim betonom C12/15

v deb. 15cm in zaklju€nim fugiranjem.

m2

1,00
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5.2 Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko izvedenih del, predhodno
potrienih s strani nadzornega organa in
predstavnika naroCnika in evidentiranih v
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo (10%
od postavke 1.1 do 5.1) eur 0,10
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA:
Stran 18




