TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

PROJEKTANTSKI PREDRACUN DEL
REKONSTRUKCIJA CRPALISCA "C3"
REKONSTRUKCIJA REVIZIJSKEGA JASKA RJ9911

REKAPITULACIJA

1. |PREDDELA: 0,00
2. |ZEMELJSKA DELA 0,00
3. |GRADBENA DELA: 0,00
4. |STROJNA OPREMA: 0,00
5. |ZAKLJUCNA DELA: 0,00
6. SKUPAJREKONSTRUKCIJA

REVIZIJSKEGA JASKA RJ9911: 0,00

[7._[PDV22% | 0,00]
[ [SKUPAJ | 0,00]
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota Koli¢ina L) 22 Skupaj
enoto
1. PREDDELA
1.1 Zakoli¢ba obstojec¢ih komunalnih naprav (krizanja
in priblizevanja) in oznacitev. kos 2,00
1.2 Priprava in organizacija gradbis¢a z vsemi

objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo
varnostnih in higiensko-tehniénih pogojev in
predpisanimi oznakami gradbi$¢a. EUR 1,00

1.3 Odstranjevanje gradbiS¢a z demontazo in
odvozom starih gradbiS¢énih naprav in materiala
pooblas€enemu prevzemniku in zagotovitvijo
prvotnega stanja na uporabljenih povrsinah. EUR 1,00

1.4 Ciéenje kanalizacije, zaGasno zapiranje in
pre€rpavanje odpadne vode =zaradi vgradnje
pnevmatskih c&epov. Predvidno Ccid€enje cevi
DN1200, DN500 in dve cevi DN300 na odseku

dolZine ca 5.0 m. kos 2,00
1.5 CisCenje cevi, vgradnja in demontaza

pnevmatskih €epov DN1200, komplet z

varovalnimi ¢epi. kos 2,00
1.6 Cis¢enje cevi, vgradnja in demontaza

pnevmatskih  €epov  DN500, komplet =z

varovalnimi ¢epi. kos 2,00
1.7 CisCenje cevi, vgradnja in demontaza

pnevmatskih  ¢epov  DN300, komplet z

varovalnimi ¢epi. kos 4,00
1.8 Izdelava zaCasne pregrade za preusmeritev toka

odpadne vode v revizijskem jaSku proti iztoCni
cevi DN1200. Preto¢ni profil se zapira z lesenimi
plohi dim 100x25x5 cm (8 kosov). Na plohe je
pritrjerna in zatesnjena PE folija debeline 0.5
mm (F=3.4 m2). Predelna stena je podprta z
lesenimi gredami, ki so v betonske stene jaska
pritrjeni z zatiCi iz armatrnega jekla 10mm (LG
10x10cm dolzine 120 cm - 3 kosa; LG 14x14 cm
dolZzine 200 cm -1 kos. Demontaza zaCasne
pregrade.

Izdelava zaCasne pregrade za preusmeritev toka
odpadne vode v revizijskem jasSku proti iztoCni
cevi DN800. Preto¢ni profil se zapira z lesenimi
plohi dim 125x25x5 cm (8 kosov). Na plohe je
pritrjerna in zatesnjena PE folija debeline 0.5
mm (F=4.0 m2). Predelna stena je podprta ze
lesenimi gredami, ki so v betonske stene jaska
pritrjeni z uvrtanimi zatii iz armatrnega jekla
10mm (LG 10x10cm dolzine 120 cm - 2 kosa; LG
14x14 cm dolzine 120 cm izsekana po viSini v
obliki enakostrani¢nega trikotnika 14x14 cm- kos
1; LG 14x14 cm dolzine 200 cm -1 kos. Konéna
demontaza pregrade in odvoz materiala na

deponijo do 20 km. EUR 1,00
1.9 Rezkanje asfalta debeline 5-12 cm, z
nakladanjem in odvozom v recikliranje. m® 28,00
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL
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1. 10

Rezanje AB sten revizijskega jaska debeline do
30cm z diamantno kroZno Zago. DolZina
horizontalnega reza je 9.6 m. Komplet z
rezanjem ploS¢e na dva kosa zaradi nakladanja
na kamion, demontaZo LZ pokrova in dveh LZ
cestnih pokrovov, nakladanjem in odvozom na
deponijo oddaljenosti do 20 km.

kos

1,00

1.1

Povrsinsko ruSenje obstojeCe armirano betonske
konstrukcije Sirine ca 70cm, globine do 20 cm, z
nakladanjem ruSevin na kamion in odvozom na
stalno gradbeno deponijo, plagilom taks in
razkladanjem. Utor za vgradnjo zapornic, v talni
ploS¢i.

m3

1,00

Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev
zaSCitne ograje in premostitvenih objektov za
peSce, postavitev premostitvenih objektov za

ostali promet).

EUR

1,00

SKUPAJ PREDDELA:

|ZEMELJSKA DELA
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota Koli¢ina Cena za Skupaj
enoto
2.1 Strojni izkop ob revizijskem jasku v zemljini 1.,
ktg., globine do 2.0m, v naklonu 1:1. m® 32,74
2.2 CisCenje terena ob gradbis¢u po konc&anih delih.
EUR 1,00
2.3 Nakladanje in odvoz materiala oz. izkopa s
kamioni na krajevno deponijo do 10 km z
nakladanjem in deponiranjem materiala. (obracun
je v raS¢enem stanju). m® 32,74
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | |
3. |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA |
3.1. |[TESARSKA DELA |
3.1.1 Izdelava gladkega dvostranskega vezanega
opaza za ravne stene viSine do 1,0 m. Priprava,
montaZza, demontaza in CiS€enje. Vkljuéno vsa
sredstva opiranja in vezanja. m? 5,35
3.1.2 Izdelava podprtega opaza za izdelavo montazne
pokrovne ploS€e. Priprava, montaza, demontaza
in CiSCenje. Vkljuéno vsa sredstva opiranja in
vezanja. m® 7,40
3.1.3 Izdelava enostranskega opaza za izdelavo
montazne pokrovne plos€e. Priprava, montaza,
demontaza in ¢iS€enje. Vkljuéno vsa sredstva
opiranja in vezanja. m? 3,21
3.1. 4 Izdelava enostranskega opaza za izdelavo
vstopnega okna v pokrovni ploS¢i. Priprava,
montaza, demontaza in CiS€enje. Vkljuéno vsa
sredstva opiranja in vezanja. m® 0,72
| |SKUPAJ TESARSKA DELA |
3.2. |ZELEZOKRIVSKA DELA |
3.2. 1 Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in
montaza z eventualnim ¢&iS¢enjem armature.
Vracunati je betonske ali plastiCne distanénike za
zagotovitev  krovnega sloja betona. Pred
betoniranjem je organizirati pravotasen prevzem
armature po nadzorni sluzbi.
OCENJENA KOLICINA ARMATURE
do ¢12 RA 400/500-2 kg 50,79
nad ¢$12 RA 400/500-2 kg 62,07
armaturne mreze MA 500/560 kg 169,29
SKUPAJ ZELEZOKRIVSKA DELA
3.3. |BETONSKA DELA
3.3.1 Dobava in vgrajevanje armiranega vodotesnega,
sulfatnoodpornega betona C30/37 v ploSco,
prerez do 0,30m3/m2.
m° 2,09
SKUPAJ BETONSKA DELA:
Stran 5
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[3.4.

|ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

34.1

Priprava povrSine AB sten za izvedbo izravnave
malte na mestu vgradnje zapornic. Odbijanje
slabo vezanega betona do zdrave podlage,
priprava armature do stopnje Cistosti Sa2,5 in
zaScita armature komplet z dobavo materiala in
vsemi potrebnimi deli.

5,24

34.2

Reprofilacija AB stene na mestu vgradnje
zapornic z izdelavo dvokomponentnega veznega
sloja, sestavljenega iz industrijsko pripravljene
suhe mesanice in polimerne vodne disperzije in
izdelava finega ometa debeline 2,0cm iz
mikroarmirane tiksotropne reparaturne malte.
Maksimalno odstopanje 3mm/m'.

5,24

34.3

Zalivanje odprtin - utorov za zapornice z zalivho
neskrcljivo malto. Stene starega betona se
premazejo s sinteticno emulzijo za povecanje
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje
in tesnjenje odprtine z opazem. Vkljuéno vsa
sredstva za opiranja in vezanja.

m3

1,00

34.4

Vgradnja zas¢itnih PVC cevi DN33.2 mm, dolzine
25 cm v betonsko plos€o. Nad cevmi se vgradi
kocka iz trdega polistirena dim 6x6x6 cm za
naknadno pritrjevanje jeklenih sider.

kos

8,00

34.5

Izdelava in vgradnja armaturne palice @16mm,
dolZzine 60cm, oblikovane v ¢&rko U za dvig
montazne plos¢e, v betonsko plosco.

Palice poravnajo in linijsko zavarijo na armaturo
plosc€e. V obmodju palice se do zgornje povrSine
AB plos¢e vgradi kvader iz trdega polistirena dim
6x12x15 cm za pritrditev kavlov za dvigovanje.
Po montazi ploS¢e se luknja zapolni s trajno
elasti€nim kitom.

kos

1,00

34.6

Transport in vgradnja predfabricirane montazne
pokrovne plod¢e na stene revizijskega jaska
RJ9911. Sidranje pokrovne ploS¢e v obstojeCo
AB konstrukcijo, ki vklju€uje vrtanje lukenj fi 22
mm in globine 30 cm, lepljenje z lepilom HILTY-
HIT HY 200 ali enakovredno in vstavljanje 8 sider
@18 dolzine 60 cm.

kos

4,00

SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSESKA
DELA:

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA
DELA:

|STROJNA OPREMA
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka

Opis
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Koli¢ina
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enoto
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4.1

DemontaZza obstoje€ih zapornic v objektu, v
prisiljenem poloZaju z rezanjem vijakov ali matic
ter iznosom izven objekta do deponije
upravljalca.

od DN600 do DN1000

kos

1,00

od DN1000 do DN1200

kos

1,00

Dobava vijakov, matic in podlozk iz pocinkanega
jekla.

M20X130/93

kos

10,00

M20X270/233

kos

16,00

M24X140/103

kos

40,00

M24X150/110

kos

60,00

M24X490/450

kos

40,00

M27X150/105

kos

48,00

MATICA M20

kos

26,00

MATICA M24

kos

140,00

MATICA M27

kos

48,00

PODLOZKA M20

kos

52,00

PODLOZKA M24

kos

280,00

PODLOZKA M27

kos

96,00

Dobava, vgradnja in zagon ro¢ne zapornice dim
800x800mm (kot. npr. "VAG EROX" ali
ekvivalentna) naslednjih karakteristik:

-klasa 4.4

-v nerjave€em materialu 1.4571

-okvir s pritrdilnimi sidri za montaZo na steno

- tesnjenje 4-stransko v NBR tesnjenje v obeh
smereh pretoka in to boljSe kot to predpisuje DIN
19569-4 razred 5

-nedvigajoCe se vreteno v nerjave¢em materialu
1.4571-

-teleskopski podaljSek vretena do 6.0 m, komplet
z ro¢nim kolom v nerjaveCem materialu 1.4571 .
-Samonosilna  konstrukcija za montazo z
kemiénimi sidri v AB steno

-vodni stolpec 4500 mm

-vgradbena globina 4500 mm

Kompleten vijaéni, tesnilni in konzolni material.
Montaza zapornice na B steno. Standardni
montazni pritrdilni elementi.

kos

1,00
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TEHNICNO POROCILO-PREDRACUN DEL

Postavka Opis Enota Koli¢ina L) 22 Skupaj
enoto

4.4 Dobava, vgradnja in zagon ro¢ne zapornice dim

1200x1200mm (kot. npr. "VAG EROX" ali

ekvivalentna) naslednjih karakteristik:

-klasa 4.4

-v nerjave€em materialu 1.4571

-okvir s pritrdilnimi sidri za montaZo na steno

- tesnjenje 4-stransko v NBR tesnjenje v obeh

smereh pretoka in to boljSe kot to predpisuje DIN

19569-4 razred 5

-nedvigajoCe se vreteno v nerjave¢em materialu

1.4571-

-teleskopski podaljSek vretena do 6.0 m, komplet

z ro¢nim kolom v nerjaveCem materialu 1.4571 .

-Samonosilna  konstrukcija za montazo z

kemiénimi sidri v AB steno

-vodni stolpec 4500 mm

-vgradbena globina 4500 mm

Kompleten vijaéni, tesnilni in konzolni material.

Montaza zapornice na B steno. Standardni

montazni pritrdilni elementi. kos 1,00
4. 5|Dobava in montaza okroglega pokrova iz

nodularne litine DN 600 mm z odprtinami za

ventilacijo, protihrupnim vloZkom in zapiralnim

sistemom nosilnosti 400kN. kos 1,00
4. 6|Dobava in vgradnja cestne kape DN100-150 iz

litne GG 250 v montazno pokrovno plosco.

Cesta kapa mora imeti samozaporni element. kos 2,00

|SKUPAJ STROJNA OPREMA

[5. |ZAKLJUCNA DELA

5.1 Izdelava nosilne plasti enakomerno zrnatega

drobljenca 0/32 iz kamnine v debelini 30cm. m2 12,76
5.2 Izdelava nosilne plasti mesanice

enakomerno zrnatega droblienca 0/32 iz

kamnine in rezkanega asfalta v debelini

30cm. m2 12,76
5.3 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti

bituminizirane zmesi AC 16 base, stab B

70/100 A4 v debelini 5cm. m2 30,23
5.4 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A5

v debelini 4 cm. m2 30,23
5.5 Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na

podlagi dejansko izvedenih del, predhodno

potrijenih s strani nadzornega organa in

predstavnika naroCnika in evidentiranih v

gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo (10%

od postavke 1.1 do 5.4) EUR 0,10

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA:
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