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4.2 TEHNICNO POROCILO

Splosni podatki:

Investitor Obcina Cerkno namerava izvesti rekonstrukcijo dela lokalne ceste LC 043211 Stopnik —
Sebrelje. Projektna naloga zajema spodniji, zagetni del ceste na odseku Stopnik — Crna Miaka v dolzini
1160 m, ki sicer poteka na obmocju ob¢ine Tolmin. Ker gre za kategorizirano obcinsko cesto se
rekonstrukcija Steje za vzdrzevalna dela v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, oz. lokacijske informacije.

V okviru rekonstrukcije so predvidena dela, s katerimi se izbolj$ajo posamezni konstrukcijski elementi
trase obstojeCe ceste v smislu izboljSanja voznih lastnosti povr§in in doseganja boljSe prometne
vamnosti. Izvedba del se prilagaja obstojeCemu stanju in bistveno ne spreminja horizontalnega oz.
vertikalnega poteka trase.

Izvedbeni nalrt je izdelan v smislu strnjenega tehnicnega poro€ila, podrobnejSega popisa del in
osnovnih grafiénih prilog, kot pomo€ izvajalcu del za dolocitev lokacij posameznih ukrepov. Osnovna
podlaga za nacrtovanje sta bila predhodno izdelan geodetski posnetek obstojeCega stanja na ozjem
delu tangirane trase in izdelano geolosko-geomehansko porocilo o sestavi terena, geolodkih razmerah
in geotehni¢nih pogojih izvajanja vkopnih brezin na obmodju predvidene rekonstrukcije obravnavane
lokalne ceste.

Lokalna cesta za Sebrelje se na Stopniku odcepi od drzavne ceste G2-102/1037 v km 5,500 desno in
obravnave tega projekta in bosta obdelani v loenih projektih. Tako je zaCetna stacionaza definirana s
km 0,000 na koncu mostu, ko le-ta preide v desno krivino (pri informativni tabli »Adriabike«, levo). Za
rekonstrukcijo predvideni odsek se zakljugi v km 1,160 tik pred desno serpentino pod »Crno Mlakog,
kjer preide na pred kratkim Ze rekonstruiran del ceste..

Podrobnejsi popis posameznih predvidenih ukrepov je poleg tehni¢nega porocila, popisa del in grafi¢nih
prilog razviden tudi iz priloZzenega tabelaricnega seznama po stacionazah, ki je sestavni del tehniénega
poroCila.

Opis obstojecega stanja:

Obstojeca lokalna cesta poteka po razgibanem reliefu, v hribovitem terenu, pretezno v zmernem klancu
preci leva pobocja nad reko Idrijco proti Sebreljski planoti.

Prometni oz. prosti profil ceste se prilagaja naravnim in reliefnim danostim. Cesta pretezno poteka v
meSanem profilu, kjer je zgornji del vkopan v ras¢en teren, spodnji del pa poteka na nasipu. Sirina
obstojeCega asfaltnega vozis€a v povprecju znasa 4,00 m + 0,50 m koritnice, kar ne zado$¢a za
nemoteno sreCevanje dveh osebnih vozil. Vzdolzni profil nivelete poteka veCinoma v enakomernem
vzponu.

Obstojea vegetacija na nekaterih mestih sega tudi v prosti profil ceste, kar zmanjSuje prometno
varnost, oz. preglednost, koreninski sistem pa povzroéa poskodbe posameznih sestavnih elementov
vozi§¢ne konstrukcije.

Zaledne brezine, zlasti v krivinah so relativno strme in nezaséitene, odlomni robovi so neobdelani,
posamezni (skalni) segmenti zakrivajo ustrezno preglednost. Cestni rob je na najozjih delih utrjen z
opornimi, 0z. podpornimi zidovi, pretezno v stari kamniti izvedbi. Podporni zidovi so praviloma zakljuceni
z dotrajano betonsko krono.

Vozis€e je v preteznem delezu dotrajano, kar se kaze v obliki deformacij vozis¢ne konstrukcije,
posedkov, mreznih razpok, kot posledica neustreznih materialov spodnjega oz. zgornjega ustroja,
prevelike prometne obtezbe (tezki kamioni na slabo utrjenih robovih vozi§€a), neustrezno urejenega
odvodnjavanja in predvsem kombinacije teh dejavnikov. Zakljucni sloj vozis¢ne konstrukcije v asfaltni
izvedbi je v relativno slabem stanju, tako z vidika obsega, kot tudi jakosti poskodb. Vozna povrsina je




zaradi precejSnje starosti dokaj obrabljena, lokalno so vidne mrezne razpoke, zmrzlinske poSkodbe,
udarne jame ipd.. Na najbolj kritiénih mestih se je z rednim vzdrZevanjem — krpanjem udarmih jam
skuSalo zaCasno sanirati najvecje poskodbe.

Odvodnjavanje vozis€a je v pretezni meri urejeno prek asfaltnih koritnic do vtoénih jaskov, oz. prepustov
in jarkov ob robovih ceste. Njihovo Stevilo, razporeditev in presek so ponekod neustrezni. Nekateri
vtoCni jaski na prepustih so zasuti in poSkodovani, iztone glave in iztoki ve¢inoma neurejeni. Ponekod
so opazni man;jSi izcedki zalednih voda, ki se zbirajo v jarku ob zgornjem robu ceste, deloma prosto
odtekajo, deloma pa zamakajo vozi$¢no konstrukcijo z vsemi negativnimi posledicami. Vzdolz zgornjega
roba vozi§¢a so ponekod obstojeci betonski robniki prenizki, dotrajani in poSkodovani.

Bankine so razmeroma dobre, ponekod pa tudi slabo utrjene, preozke in prenizke.

Jeklena varovalna ograja je nameSCena zgolj na dveh krajSih podpornih zidovih, kar je zlasti v
izpostavljenih krivinah izrazito pomanjkljivo z vidika ustreznega zavarovanja prometa in zascite proti
strmi spodnii breZzini.

Na obmodju obravnavanega cestnega odseka se na brezini pod cesto nahajajo tri loéena zajetja pitne
vode za lastno oskrbo bliznjih domacij. V oZjem vplivnem obmocju teh zajetij obstaja nevarnost, da bi se
zaradi gradbenih posegov, zlasti izkopov v njihovem zaledju kakorkoli spremenile hidroloske razmere,
0z. poslabsal tok podzemnih voda z negativnimi vplivi na koli¢ino in kakovost nize lezeCih vodnih virov.
Zato na teh obmocjih ni predvidenih posegov, ki bi spreminjali obstojeCe stanje, zlasti ne s posegi v
tangirane breZine. Tu se izvedejo samo plitvi ukrepi za obnovo voziS¢ne konstrukcije, ki so povrSinske
narave in kot taki obstojeCega stanja v smislu poslabSanja hidroloskin razmer ne spreminjajo.
Odvodnjavanje cestiSCa ne teh odsekih bo urejeno tako, da se meteorna voda iz voziSCa zaradi
ustreznega precnega sklona ceste proti zgorniji breZini odvaja do asfaltne koritnice ob robniku, preko nje
pa je speljana do nize leZeCih vtoCnih jaSkov prepustov. Iztoki iz prepustov so locirani tako, da se
meteorna voda iz vozis¢a kontrolirano odvaja izven obmocja vodnih virov. S temi ukrepi se pri¢akovano
doseze zmanj$anje morebitnih negativnih vplivov zgoraj leZzeCe ceste na omenjena zajetja pitne vode.

V' obmodju stacionaze med km 1,020 in km 1,060 so na spodnjem delu vozis¢a opazne izrazite
deformacije asfaltne povrsine v obliki posedka. Predvideva se, da so pomiki posledica slabo utrjenega
nasutega dela cestnega telesa, verjetno v kombinaciji z neugodnim delovanjem podzemne vode, ki
teren dodatno zamaka in posledi¢no slab3a lastnosti zemeljskih materialov. Za izbiro ustrezne projekine
reSitve, oz. izbor optimalnega nacina sanacije bi bilo predhodno potrebno izvesti osnovne geomehanske
preiskave terena s sondaznimi vrtinami za doloCitev osnovnih karakteristik zemljine. Ker te preiskave
niso bila opravljene, trajnega sanacijskega ukrepa ni mozno zagotoviti zgolj na izkustveni podlagi, oz.
na osnovi terenskega ogleda. KakrSnakoli reSitev v smislu izdelave pilotne stene in podobnih
geotehnicnih ukrepov predstavija tudi obsezen financni vlozek, zato je bila na tem delu v soglasju z
naro¢nikom sprejeta zgolj zatasna reSitev v obliki plitve sanacije posedka, ki je podrobneje obdelana v
sklopu vozis¢nih konstrukcij.

Podlage:

Pri izdelavi izvedbenega nacrta so bile upostevane smernice iz TehniCnih specifikacij za javne ceste,
zlasti TSC 06.541 za dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih voziScnih konstrukcij, ki je namenjena
dolocitvi skupne debeline ojacitve in debeline posameznih plasti. Tako doloCena voziScna konstrukcija
je potrebna za prepreCitev prekomerne utrujenosti (porusitve) strukture materialov v obstojeci voziséni
konstrukciji, ter ohranitev uporabnosti vozne povrSine na primerni ravni za zagotovitev varne, udobne in
gospodarne voznje pri optimalni porabi potrebnih sredstev. Pri tem so bili upoStevani vplivi obstojece
vozis¢ne konstrukcije, hidroloskih in klimatskih razmer, kakovosti uporablienih materialov, ter
predvidenih prometnih obremenitev v dobi trajanja. Tako dimenzioniranje ojacitev obstojecih voziScnih
konstrukcij temelji na predpostavki, da so vsi navedeni vplivi na obravnavanem odseku ceste podobni in
se ne bodo pomembno spremenili od predvidenih.

Osnova za dimenzioniranje je bila presoja stanja celotne voziS¢ne konstrukcije, ki je bila narejena na
podlagi terenskih izmer in ogledov z vizualno oceno stanja, ter doloCitvijo jakosti in obsega poSkodb.
Zlasti pri doloCanju ustrezne globine izkopov in ugotavljanju kvalitete in uporabnosti obstojecih vgrajenih



materialov v vozi§Cni konstrukciji, bo potrebno v fazi izvajanja del zagotoviti sondazne izkope in
prisotnost geomehanika.

Preiskave:

Za analizo in oceno obstojeCega stanja voziS¢ne konstrukcije so bile na terenu predhodno izvedene tri
plitve sondazne vrtine. Debelina obstoje¢ega asfaltnega sloja je bila ugotovljena na treh stacionazah in
sicer v km 0,093, km 0,700 in km 0,990, povsod na kolesnici levo. Na vseh treh vzorcih znaSa skupna
debelina vgrajene asfaltne zmesi 8 cm, od tega 3 cm obrabo-zaporne plasti in 5 cm nosilne plasti, brez
medsebojne sprijemnosti. Ocenjena debelina tamponskega sloja znasa 20 — 25 cm.
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Predvideno novo stanje:

1. Preddela:

Za zavarovanje prometa v Casu izvajanja del bo na voziS€u potrebno postaviti ustrezno zacasno
prometno signalizacijo. Predvidena je izvedba delne zapore voziS¢a izven naselja, promet bo urejen s
prometnimi znaki. Pri izvedbi del na daljSih, oz. nepreglednih odsekih je predvidena tudi obCasna
polovitna zapora vozi§¢a, kjer se promet ureja izmeni¢no s semaforji. Popolna zapora ceste zaradi
izvajanja del ni predvidena zaradi nujnosti stalne cestne povezave do Sebreljske planote. MoZnosti
zagotavljanja obvoza so relativno omejene, zato mora izvajalec del upoStevati dane terenske pogoje in
tehnologijo izvajanja del prilagoditi tako, da bo preko obmocja gradbiS¢a omogocen tudi nemoten redni
dnevni avtobusni promet.

Pred samo izvedbo rekonstrukcije bo potrebno izvesti CiSCenje robov vozis€a, ter ro¢no CisCenje
posameznih elementov ceste, kot so prepusti, vtocni jaski in razni zidovi. Na posameznih lokacijah, kjer
rastje sega preveC v prosti profil vozis¢a, oz. so predvidene delne razSiritve, bo potrebna odstranitev
vegetacije.

ObstojeCe jeklene varovalne ograje (JVO) na podpornih konstrukcijah se v €asu sanacije zidov
demontirajo in ustrezno deponirajo.

Rezanje in rusenje, oz. frezanje obstojeega asfalta je predvideno na spojih, prikljuckih in lokacijah
novih prepustov, plomb, AB zidov ipd.. RuSijo se tudi obstoje¢i robniki, vréni deli podpornih zidov,
nekatere AB krone, prepusti, jaski in drugi betonski elementi. Asfalt in vse druge gradbene odpadke, ki
bodo nastali pri raznih rusitvah obstojecih zidov, prepustov ipd. je potrebno deponirati na najblizjo stalno
deponijo za gradbene odpadke.

Izvajalec del mora v ponudbenih cenah upostevati tudi pripravo gradbi$¢a, ki zajema ureditev stalnih,
0z. zaCasnih deponij zemeljskih in drugih gradbenih materialov, ureditev delovnih platojev in drugih
potrebnih gradbiscnih prostorov, objektov in opreme. Ravno tako morajo biti po zakljucku del vsi zaCasni
objekti odstranjeni, morebitna degradirana okolica sanirana v prvotno stanje, obmocja deponij in
gradbi$€a pa urejena in o€isCena.



2. Zemeljska dela:

Vecina izkopov je glede na vrsto terena predvidenih v vezljivi zemljini, ter mehki kamnini. Glavnina
zemeljskih izkopov se bo izvajala zaradi delne razSiritve vozi$¢a, Skarpiranja zgornjih brezin in
zagotavljanja boljSe preglednosti v krivinah. Preostanek izkopov je predvidenih zaradi izdelave temeljnih
pet kamnitih zloZb, utrditev bankin, postavitve novih betonskih robnikov, izvedbe plomb, ter izdelave
elementov odvodnjavanja.

Na lokacijah, kjer so predvideni gradbeni posegi izven obmocja obstojeCega vozis€a se predhodno
odstrani krovni zemeljski sloj. Plodno zemljino se deponira za kasnej$o uporabo pri humusiranju novih
obcestnih brezin, ki se jih tudi zatravi in protierozijsko zas¢iti s senenim nastiliem.

Globina potrebnega izkopa za izdelavo zlozb zavisi od kvalitete temeljnih tal in jo po sondaznem izkopu
dolo¢i geomehanik.

Zlasti na dveh odsekih, kjer je predvidena razsiritev, oz. Skarpiranje zaledne breZine se pojavlja ras¢ena
skala v kompaktni trdi hribinski osnovi, ki je sicer deloma povrSinsko razpokana in globinsko pretrta. Tu
je predviden strojni izkop z uporabo hidravliénih kladiv - pikiranjem stene v materialu do V. kategorije.
Naklon vkopnih brezin v kompaktni skalni podlagi naj znasa min. 3 : 1. Na teh dveh odsekih je zaradi
zagotavljanja prometne varnosti in zavarovanja pred lokalnim izpadanjem kamnitega drobirja in grus¢a
predvidena zascita breZine s polaganjem viseCih ziénih mrez. V ta namen je potrebno zgornji rob
posega dodatno rocno Skarpirati in ocistiti. Priporocljivo je polaganje senenega nastilja na predelih, kjer
ni kompakine skale, da se prepreéi erozijsko izpiranje nehomogene podlage. Ziéne mreze se na
zgornjem koncu plitvo sidra v teren cca. 2 m preko zgornjega odkopnega roba brezine, na spodnjem
koncu pa se jih obteZi z betonskimi utezmi, tako, da je omogo¢eno naknadno dvigovanje in redno
vzdrZevalno CiSCenje nasipnega materiala.

Kvaliteten izkopni material se prebira, naklada na transportna vozila in deponira na mesta zacasnih
gradbidénih deponij, 0z. se ga sproti porabi pri izdelavi posteljice, zasipnih klinov in nasipov pri ublaZitvi
naklona breZin na trasi, ob soglasju investitorja in lastnikov tangiranih parcel. Viske izkopnih materialov
se naklada na transportna vozila in deponira na mesto stalne deponije zemeljskih izkopov.

Pri vseh izkopih sledi obvezna ureditev planuma z roénim planiranjem in valjanjem.

Zaradi delne horizontalne izravnave obstojeCe cestne trase bo na dolo¢enem odseku izveden vedji
nasip, poleg tega pa Se ve¢ manjSih nasipov za delne razSiritve in druge terenske izravnave vzdolz
obravnavanega cestnega odseka. Pred izvedbo vseh nasipov spodnjega ustroja ceste je obvezno
izvesti CiSCenje podlage in valjanje zemeljskega planuma. Nasipni material vgrajujemo po plasteh s
sprotnim komprimiranjem posameznih slojev. Priporoéena vrednost nosilnosti na planumu posteljice
znasa 80 MPa (Ew), zadovoljiva je 95% zgoSCenost plasti posteljice. V primeru pomanjkanja
kakovostnega, obstojnega materiala za nasipe na trasi, bo potrebno ustrezen material dovazati z bliznjih
lokacij peskokopov. Naklon nasipnih breZin naj znasa maks. 1: 1,5 (2:3).

Pri izvajanju zemeljskih del, zlasti izkopov, je potrebno zagotoviti obCasno prisotnost geologa za
geomehansko spremljavo del in oceno ustreznosti izvajanih ukrepov.

3. Voziséne konstrukcije:

Na obravnavanem odseku ceste so nekateri krajSi vmesni deli vozis¢a tudi v relativno dobrem stanju,
zato tam ni predvidenih posegov v obstojeCo vozis¢no konstrukcijo. V okviru tega projekta so dolo¢ene
zgolj okvirne stacionaze, to¢ne mikrolokacije takih odsekov pa se glede na trenutno stanje doloCi v
prisotnosti nadzora pred izvedbo del na kraju samem. Predvidena dolzina takih odsekov je ocenjena na
Cetrtino celotne dolZine odseka, na preostalem delu vozis¢a (cca. 75% povrsine) pa bodo izvedeni
ukrepi za ojacitev obstojeCe voziScne konstrukcije in sicer deloma z zamenjavo, deloma z nadgradnjo.
Na zelo razpokanih in zdrobljenih predelih, ki so posledica deformiranih nosilnih plasti bo potrebno
izvesti delno oz. popolno zamenjavo voziséne konstrukcije, ki obsega nadomestitev poSkodovane
vozi§cne konstrukcije z novimi plastmi ustreznih materialov.

Pod vozis¢no konstrukcijo vgrajena posteljica zagotavlja primerno in trajno nosilnost nasipne podlage.
Planum posteljice je pred izvedbo voziséne konstrukcije potrebno obvezno zavaljati.

Na obmodjih razsiritev voziS€a vgradimo nevezano tamponsko nosilno plast iz enakomerno zrnatega
tamponskega drobljenca TD 0/32, odpornega na mraz in vodo. Debelina plasti znasa 30 cm. Paziti je
potrebno na ustrezno vlaznost materiala in nevarnost segregacije pri navozu in razgrinjanju. Vgrajujemo



ga z grederjem min. 10 cm $ire od Sirine predvidenega asfalta. ZgoS¢evanje poteka po plasteh z
vibracijskim valjarjem do zgoS¢enosti 98 %, zahtevani deformacijski modul Ev znaSa 120 MPa.
Zagotavljati je potrebno ustrezno ravnost, viSinsko to¢nost planuma in nagib.

Na fino splanirano in uvaljano tamponsko plast na obmocju plomb in razsiritev vgradimo nosilno plast
bituminiziranega drobljenca v debelini 6 cm.

Na odsekih, kjer obstoje¢a vozistna konstrukcija ne kaze globinskih poskodb, bosta z nadgradnjo
(preplastitvijo) vgrajeni dve novi plasti bituminiziranih zmesi za ojacitev. Na preteznem delu vozis¢a, kjer
je le to neravno in deformirano bo na obstojeCi asfalt potrebno vgraditi izravnalno plast bituminiziranega
drobljenca v predvideni povprecni debelini 5 cm, ki bo korigiral neustrezne precne nagibe, iznicil lokalne
neravnine in zagotovil primerno ravnost podlage za izvedbo obrabnozaporne plasti. Na teh delih je
predhodno potrebno izvesti ¢is¢enje voziSta in emulzijski obrizg podlage.

Obrabnozaporna plast bituminiziranega betona v debelini 4 ¢cm bo izvedena bodisi na novo asfaltno
nosilno plast v obmocju plomb, bodisi na izravnalno asfaltno plast na preostalem delu vozisca.

Vzdolz robnikov bo izvedena asfaltna koritnica Sirine 50 cm v skupni debelini 5 + 4 cm, preko katere se
bo vrsilo odvodnjavanje vozne povrsine do vto¢nih jaSkov prepustov.

V obmocju posedka na stacionazi od km 1,020 do km 1,060 se izvede zaCasen ukrep s plitvo sanacijo v
obliki ojacitve zemeljskega planuma z izvedbo kamnite grede in plitve odvodnje. Po izkopu posedenega
spodnjega dela vozis€a v Sirini 2,50 m se na zavaljan zemeljski planum poloZi geotekstil (filc) za
ojacitev, oz. loCevalni sloj. Sledi vgrajevanje kamnite grede iz kvalitetnega gru$¢natega materiala v
debelini sloja 40 cm, s sprotnim komprimiranjem po plasteh. Na tako pripravljeno posteljico se izdela
spodnjo vezano nosilno plast v obliki stabilizirane tamponske plasti debeline 30 cm. Zmrzlinsko
odpornemu, enakomerno zmatemu tamponskemu drobljencu 0/32 mm se na mestu vgrajevanja doda in
zame$a cementni posip (15 kg/m?). Zmes mo&imo z vodo, poravnamo in vibracijsko zgo$¢ujemo po
plasteh od roba proti sredini. Cementno stabilizacijo se pred izdelavo asfaltne nosilne plasti fino splanira
in zavalja.

Na zunanjih robovih vozi§¢a bo potrebno dosuti in deloma razsiriti obstojece bankine.

4. Odvodnjavanje:

Stevilo in razporeditev obstojedih cestnih prepustov na obravnavani trasi sta ponekod neustrezni,
vendar blizina individualnih zajetij pitne vode onemogoca izvedbo dodatnih prepustov. Zato se v okviru
odvodnjavanja zgolj izboljSa pretocnost na lokacijah obstojecih prepustov. Obstojece prepuste premera
40 cm se zaradi relativno majhnega preseka nadomesti z novimi, premera 60 cm, z izjemo prepusta na
stacionazi v km 1,083. Druge obstojeCe nepoSkodovane prepuste premera 50, 60 in 100 cm se ohrani,
ocisti in na iztocni strani ustrezno podalj$a, enako tudi Skatlast prepust 130/100 cm v km 0,905.
Obstoje¢ dotrajan Skatlast prepust 100/100 cm v km 0,451 se porusi in nadomesti z novim cevnim AB
prepustom premera 80 cm, ki se ga na iztoCni strani ustrezno podalj$a do iztoka v glavno strugo. Pri
izvedbi prepustov po izkopu sledi planiranje dna, izdelava podloznega betona C12/15 v ustreznem
naklonu, polaganje cevi, delno obbetoniranje cevi in spojev s pustim betonom, zasip jarka s tamponom
in sprotno utrjevanje.

Na vtocni strani vseh prepustov se na mestu za linijo robnikov izdelajo novi vtocni jaski s ¢elnim vtokom,
iz cementnega betona C 25/30, globine 1,5 do 2,0 m, pokriti z ustreznim betonskim pokrovom. Vse
odprtine in prikljucke na jaske je potrebno obdelati s fino cementno malto 1:2. V primeru vecjih
prepustov se na vtoCni strani obnovijo, 0z. izdelajo nova vtoéna krila iz kamna v betonu. Na dnu
vto€nega dela se po potrebi izdela tlakovanje s kamnom v betonu, stike se zalije s cementno malto.

Na iztoCni strani prepustov se izdelajo ustrezne iztocne glave. Kjer je teren pod cesto strm, je zaradi
zavarovanja breZine, potrebno izdelati tlakovanje iztoka za razbijanje vodnega curka in preprecitev
vodne erozije oz. spodkopavanja brezine. V ta namen lahko na utrjeno podlago polozimo tudi
hudourniSke kanalete. V stacionazi km 0,566 se pod iztokom novega prepusta izvede tudi peskolov iz
betonske cevi premera 80 cm za preprecitev izpiranja peS¢enega materiala direktno na spodaj lezedi
travnik. Peskolov bo v okviru rednega vzdrzevanja ceste potrebno redno Cistiti.

Na dveh lokacijah je predvidena izdelava tlakovane mulde Sirine 60 cm, v dolZini 8 in 10 m za odvajanje
vode iz koritnice do iztoka v vtoéni jasek, oz. hudournisko grapo in hkratno omogo&anje prehoda
kmetijske mehanizacije do bliznjih parcel. Izvede se izkop, utrjevanje in planiranje dna, profiliranje,



oblikovanje mulde s polaganjem skal fi 20 do fi 30 cm v betonu C16/20 in zalivanje stikov s cementno
malto.

V SirSem obmocju stacionaze km 0,900 so v zaledni breZini opazni izcedki talne vode, ki se
nekontrolirano odvajajo. Na tem mestu je predvidena izdelava globinskega odvodnjavanja z izvedbo
drenaZe za zajem vode pred zamakanjem voziS¢ne konstrukcije. V ta namen se na splanirano dno
izkopanega jarka izvede podlozni beton, sledi polaganje drenaznih cevi, drenazni zasip z naravnim
agregatom (prodcem) frakcije 16/32 mm v debelini 40 ¢cm (cca 0,20 m3/m1) in zasip jarka s tamponskim
materialom. Tudi povsod na drugih mestih, kjer se med gradnjo izkaze prisotnost zaledne talne vode je
potrebno izvesti drenaZe z navezavo na iztok v vto¢ne jaSke prepustov.

5. Gradbena in obrtniSka dela:

Zaradi potrebe po zagotavljanju ugodnejSega horizontalnega poteka cestne trase in primernejSe
voziScne Sirine, so zlasti v krivinah predvidene tudi delne razSiritve na spodnji strani ceste. V ta namen
bo potrebno utrditi spodnji roba vozis¢a z izdelavo podporne konstrukcije v obliki kamnitih zloZb, katerih
globina bo odvisna od kvalitete temeljnih tal. lzvede se pozidava iz kamna fi 30 do 60 cm v betonu
C 16/20 v razmerju 60% : 40% po detajlu. Vgraditi je potrebno tudi izcednice in zlozbo fugirati.

Za utrditev zunanjega roba vozi§¢a na mestih, kjer je spodnji rob ponizan, nima prave zaslombe, oz.
bankina zaradi strme breZine nima ustrezne $irine, bo potrebno izdelati pozidavo iz kamna fi 30 do
50 ¢cm v betonu C 16/20 v razmerju 60% : 40% po detajlu. Globina izkopa za pozidavo znaSa do 1,80 m
v odvisnosti od kvalitete podlage, oz. temeljnih tal.

Za vrdni zakljuek vseh kamnitih zloZb je predvidena izdelava armiranobetonske (AB) krone dimenzij
50/40 c¢m (tip »A«). Po CiSCenju podlage sledi vrtanje in vgrajevanje sider iz rebraste armature @ 16 mm,
premaz s sredstvom za oprijem podlage, montaza armature po detajlu, izdelava dvostranskega
vezanega opaza, namestitev trikotnih letvic 3/3 cm, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 XF4 PV-
[Iin metliCenje betona.

Na petih lokacijah, kjer se nahajajo obstoje¢i podporni zidovi v kamniti, oz. betonski izvedbi, je
predvidena ojacitev njihovega zgornjega dela z izdelavo nove AB konzolne krone (tip »B«). Temeljni del
krone (160/20 cm) sega tudi navznoter v voziS¢ni del, sama krona (40/30 cm) pa je konzolno nekoliko
izpostavljena navzven, tako, da omogocCa delno razSiritev obstoje¢ega vozis¢a do maksimalno 40 cm,
kot je podrobneje razvidno iz detajla v okviru graficnih prilog.

Vse AB krone, ki so dalj8i od 12 m, morajo biti loCeni z dilatacijami, 0z. delovnimi stiki, ki omogocajo
normalne raztezke konstrukcij v vzdolzni smeri. Za preprecitev medsebojnih vertikalnih oz. preénih
pomikov konstrukcij, na obmodje dilatacij v ustrezne cevne nastavke (juvidur 20/25) vgradimo moznike
iz RA fi 16 mm, dolzine 40 cm. V obmocje dilatacij vgradimo stiropor debeline 1,0 cm. Po kon&anih
betonskih delih izvedemo 3Se kitanje stikov na dilatacijah z wuporabo trajno elasticnega
dvokomponentnega kita v debelini 1,0 cm.

Obstojeci oporni kamniti zidovi se ohranijo, z izjemo zidu v stacionaZi km 0,723, ki se ga zaradi
Skarpiranja breZine v krivini porusi in odstrani. Na isti lokaciji se izvede nov oporni zid v obliki kamnite
Zlozbe, s pozidavo kamna fi 30 do 60 cm v betonu C 16/20 v razmerju 60% : 40% po detajlu. Visina zidu
se prilagaja zaledni breZini. Vgraditi je potrebno tudi izcednice in zlozbo fugirati. Podobne nove oporne
konstrukcije se zaradi ublaZitve naklona in stabilizacije zaledne breZine izvede Se na treh drugih
lokacijah, kot je predvideno v grafiénih prilogah.

Za zakljuCek zgornjega roba vozis¢a bodo vzdolz celotne trase postavljeni predfabricirani betonski
robniki dimenzij 15/25/100 cm na predhodno ustrezno utrjeno in splanirano podlago. Zaradi laZjega
dostopa do okoliskih kmetijskih zemljiS¢ je na dveh lokacijah predvidena izvedba poglobljenih robnikov
enakih karakteristik.

Pri izvedbi vseh del na podpornih in opornih konstrukcijah je zaradi nevarnosti padcev v globino
potrebno posebno pozornost posvetiti podpiranju in izdelavi varovalnega odra, sicer pa je pri izvedbi
vseh del potrebno dosledno upostevati dolocila varnostnega nacrta.

6. Oprema cest:
Za doseganje boljSe prometne varnosti se na vseh obnovljenih podpornih konstrukcijah (AB kronah) in
nevarnih mestih (prepusti, krivine, strme brezine) montira nova jeklena varmnostna ograja (JVO), ki bo



smiselno podalj$ana in dodana tudi na izpostavljenih odsekih, kjer je doslej ni bilo. Na bankinah se
vgradijo stebri€i dolZzine 1900 mm na medsebojnem razmiku 4,00 m, na AB kronah pa se vgradijo
stebri¢i dolzine 660 mm na razmiku 2,00 m. Gre za tip ograje N2W5 brez distan¢nika. Na naletnih
straneh ograj se vgradijo vkopane zakljuénice dolzine 4,00 m, na drugi strani pa se ponekod, glede na
potrebe lahko montira tudi kratke polkrozne »F« zakljucnice.

Obstojeca vertikalna prometna signalizacija se ohrani.

Na zaCetku odseka je v obmocju zacetne stacionaze smiselna postavitev dolo¢enih prometnih znakov
za nevarnost (klanec, kamenje pada, divjad na cesti...), morebitne prepovedi in omejitve, ter drugi znaki
za obvestila po potrebi. Njihovo tocno Stevilo, razporeditev in vsebino se dolo¢i naknadno, v skladu z
izvedbenimi pogoji in zahtevami pravilnikov po zakonodaji.

7. Razno:
Po zakljucku gradbenih del mora izvajalec obmocje gradbisca oCistiti. Ves odvecni, oz. odpadni material
je potrebno odstraniti, oz. odpeljati na ustrezno odlagali$¢e gradbenih odpadkov.

8. Varnost pri delu:

Gradbena dela lahko izvajajo samo strokovno izpraSane osebe v okviru poobladéenih izvajalskih
organizacij. Na gradbis¢u mora biti Se pred zaCetkom gradbenih del poskrbljeno za ustrezne higiensko-
sanitarne pogoje, ter ostalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu. Nevarnosti, ki obstajajo pri
sami izgradniji objekta so vezane predvsem na dela, ki se izvajajo pod tekoCim prometom, na vi$ini
(moZnost padca), ter nepravilno uporabo aparatov in strojev, ki so pod elektri¢no napetostjo.

V sklopu zemeljskih del je potrebno posebno pozornost posvetiti nevarnostim, ki nastajajo pri izkopih.
Odprto gradbeno jamo moramo pred padci v globino zavarovati s postavitvijo ustrezne varovalno
zasCitne ograje. Enako velja za vse izkope, pri globokih izkopih moramo terenu primermno izvajati
ustrezne naklone izkopa, 0z. poskrbeti za zavarovanje izkopa s podpiranjem, razpiranjem oz.
postavitvijo zasCitnega opaza. BreZine izkopa je v primeru padavin zaradi nevarnosti zdrsa zemeljskega
materiala in zasipa jame potrebno pred razmocenjem za&(ititi s pvc folijo. Za zemeljska in druga dela, ki
se izvajajo pri izkopih jarkov na globini vec¢ kot 100 cm, je obvezno zagotoviti varstvene ukrepe za
preprecitev bonega zdrsa zemeljskih plasti.

Pri vseh strojnih delih morajo delavci paziti na varnost drugih, ki se gibljejo v delovnem obmodju.

Na gradbiS¢u se lahko uporabijo samo aparati in stroji, ki so atestirani, osebe, ki rokujejo z njimi pa
morajo biti seznanjene z njinovim delovanjem. Na gradbiS¢u mora obstajati red, tako pri zagotavljanju
primernega nacina skladi¢enja gradbenih materialov, kot zagotavljanju prehodov do objekta.

Sestavil: Primoz Stucin, inz.gradb.
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REKAPITULACIJA

Objekt: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 043 211 STOPNIK - SEBRELJE
na odseku Stopnik - Crna Mlaka v dolzini 1160 m

Investitor: Obgcina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

1. PREDDELA 0,00
2. ZEMELJSKA DELA 0,00
3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00
4. ODVODNJAVANJE 0,00
5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
6. OPREMA CEST 0,00
7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ: 0,00

22 % DDV: 0,00

SKUPAJ: 0,00

LC 043 211 Stopnik - Sebrelje



popis del

St. Opis dela | e.m. | Koli¢ina | cena / enoto | Znesek (€)
1. PREDDELA
1.1 Postavitev in zavarovanje preénih profilov na voziS¢u kos 25,00 0,00
1.2 Postavitev in zavarovanje precnih profilov za vse vrste zidov | kos 60,00 0,00
1.3 Ro¢no Cis¢enje robov vozista m1 2.350,00 0,00
1.4 Ciscenje obstojecih vtocnih jagkov kos 6,00 0,00
1.5 Cistenje obstoje¢ih prepustov m1 40,00 0,00
16 Rognp ¢iCenje obstojeCih zidov, odstranitev vegetacije in o 90,00 0,00
labilnih delov
17 Dem.ontaza in odstranitev obstojeCih jeklenih varnostnih m 32,00 0,00
ograj na AB kronah
18 OQStranltev grmovlg in drvgvgs z fiebh premera do 10 cm, ter o 450,00 0,00
vej na redko porasli povrsini - roéno
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30
1.9 cm, ter odstranitev vej, komplet z izkopom in odstranitvijo kos 35,00 0,00
drevesnega panja
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50
1.10 cm, ter odstranitev vej, komplet z izkopom in odstranitvijo kos 15,00 0,00
drevesnega panja
111 Ruseme asfaltnega”vomsca z nakladanjem in odvozom - 170,00 0,00
materiala na deponijo do 10 km
Rusenje vseh vrst zidov, robnikov, iztoénih glav propustov in
1.12 vto€nih jadkov z nakladanjem in odvozom materiala na m3 140,00 0,00
deponijo do 10 km
113 Rezanije asfaltne plasti s talno diamantno Zago v debelini 6 m 240,00 0,00
do 10 cm
114 Rezkanje asfalta v povprecni debelini 6 cm z nakladanjem in o 820,00 0,00
odvozom v deponijo do 10 km
Sanacija obstojecih vtocnih jaskov, izto¢nih glav, razna
1.15 manj$a popravila zidov in druge lokalne sanacije poSkodb z ur 80,00 0,00
vpisom v gradbeni dnevnik - PKV delavec
Zavarovanje prometa za &as izvajanja rekonstrukcije ceste s
1.16 postavitvijo zaCasne prometne signalizacije - delna zapora dni 90,00 0,00
voziS€a izven naselja, promet urejen s prometnimi znaki
Dodatek za zavarovanje prometa v ¢asu izvajanja
117 rgkongtrulﬁcue cestg s postavitvijo zgvc:vaspe prometng dni 30,00 0,00
signalizacije - polovi¢na zapora vozis¢a izven naselja,
promet izmeni¢no urejen s semaforji
Skupaj: € 0,00
2. ZEMELJSKA DELA
Strojni izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaske,
2.1 [robnike in drenaZe Sirine do 1,00 m in globine 1,00 do 2,00 | m3 1.150,00 0,00
m v vezljivi zemljini s transportom do 2 km
Strojni izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaske,
2.2 [robnike in drenaZze Sirine do 1,00 m in globine 1,00 do 2,00 | m3 360,00 0,00
m v mehki kamninii s transportom do 2 km
23 Str01n|w|zkop plodne ‘zemljme.z o.dmetovr.n na stran za m3 135,00 0,00
kasnejSo uporabo pri humusiranju breZin

LC 043 211 Stopnik - Sebrelje




popis del

St. Opis dela em. | Koli¢ina | cena/enoto Znesek (€)

04 Strom.| |zk9p vezljive zemljine - ?dkop breZine z nakladanjem m3 790,00 0,00
materiala in odvozom na deponijo do 2 km

25 StrOjn.| |zk9p mehke kamnine - c?fjkop breZine z nakladanjem m3 895,00 0,00
materiala in odvozom na deponijo do 2 km

26 Strojni |zI§op trde kgmmpe - pikiranje skalne b"rezme z m3 560,00 0,00
nakladanjem materiala in odvozom na deponijo do 3 km

27 Strojni izkop za Qelno preusmeritev struge potoka s m3 240,00 0,00
premetom materiala na stran (cca. 3 m3/m1)

2.8 [Ureditev planuma temeljnin tal v vezljivi zemljini m2 1.180,00 0,00

2.9 |Ureditev planuma temeljnih tal v mehki kamnini m2 380,00 0,00

210 Izdelava nasipa z v.grajlevanjem izkopnega materiala iz trase, m3 710,00 0,00
komplet s komprimiranjem po plasteh

2.11 [Vgrajevanje klina iz mehke kamnine m3 115,00 0,00
Izdelava posteljice iz kamnitega drobirja na obmocju

919 ra23|.r|tev yomscg v debelini plasti 30 cm - dobava |q . m3 190,00 0,00
vgrajevanje kvalitetno prebranega izkopnega materiala iz
trase, komplet s komprimiranjem

213 Razprostiranje odvec¢nega |zlkop.nega m?terlala vzdolz m3 2.740,00 0,00
cestne trase, komplet s planiranjem brezin

2.14  |Humusiranje brezin v debelini do 15 cm m2 900,00 0,00

2.15 |Zatravitev brezin v seneni nastil m2 900,00 0,00
ZasCita brezin z vise€imi ZiCnimi mreZami

216 (qugtevan rpcno .ska.rplranje zg roba, polaganje senenega n2 980,00 0,00
nastilja, vgrajevanje sider 1=0,70 m v pasu 2 m preko zg.
roba brezine, betonske utezi)

2.17 |Geomehanski nadzor ur 30,00 0,00
Skupaj: € 0,00

3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE
Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega materiala za
izdelavo nevezane nosilne plasti enakomerno zmatega

31 tamponskega drobljenca 0/32 mm iz kamnine v debelini 30 m3 390,00 0,00
cm

3.2 [Dobava in polaganje geosintetika (filca) m2 100,00 0,00
Dobava in vgrajevanje kamnite grede za izdelavo posteljice

3.3 |na obmogju posedka v debelini 40 cm, komplet s m3 36,00 0,00
komprimiranjem po plasteh
Dodatek za izvedbo cementne stabilizacije tamponske plasti

34 na o?mOCJg plitve sanacije posed!<a o - 90,00 0,00
(upostevati dobavo cementa, posip 15 kg/m2, meSanje na
mestu vgrajevanja)

3.5 |Fino planiranje in valjanje tampona m2 1.300,00 0,00

36 [;Ejvelaya emu|2|1§kfega obrizga podlagcisv predhodnim mo 4.250,00 0,00
¢iSCenjem obstojecega asfaltnega vozisca
Dobava in vgrajevanije nosilne plasti bituminiziranega

3.7 |droblienca AC16 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm m2 1.480,00 0,00
(na razSiritvah, plombah, nadviSanijih)

38 Dobava in vgrajevanje izravnalne plasti bituminiziranega on 450,00 0,00

droblienca AC 16 base B 50/70 A3 v povprecni debelini 5 cm

LC 043 211 Stopnik - Sebrelje
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Opis dela

e.m.

Koli¢ina

cena/ enoto

Znesek (€)

3.9

Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti
bituminiziranega betona AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4
cm

m2

5.750,00

0,00

3.10

Izdelava asfaltne koritnice, 0z. mulde Sirine 50 cm iz plasti
bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A3 v
debelini 5 cm in iz obrabno zaporne plasti bituminiziranega
betona AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm

m1

1.080,00

0,00

3.11

Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za izdelavo
bankine v $irini do 50 cm

m1

730,00

0,00

Skupaj:

0,00

ODVODNJAVANJE

4.1

Podalj8anje obstojeCega prepusta kroznega prereza iz
betonskih cevi preseka 50 cm (Upostevati
podloZni beton, dobavo in polaganie bet. cevi fi 50 cm, delno
obbetoniranje cevi s pustim betonom, zasip s tamponom,
utrjevanje)

m1

15,00

0,00

4.2

Podalj8anje obstojeCega prepusta kroznega prereza iz
betonskih cevi preseka 100 cm (Upostevati
podlozni beton, dobavo in polaganje bet. cevi fi 100 cm,
delno obbetoniranje cevi s pustim betonom, zasip s
tamponom, utrjevanje)

m1

1,00

0,00

4.3

Komplet izdelava prepusta kroznega prereza iz betonskih
cevi preseka 60 cm (Upostevati podlozni
beton, dobavo in polaganje bet. cevi fi 60 cm, delno
obbetoniranje cevi s pustim betonom, zasip s tamponom,
utrjevanje)

m1

17,00

0,00

44

Komplet izdelava prepusta kroznega prereza iz armirano-
betonskih cevi preseka 80 cm (Upostevati
podloZni beton, dobavo in polaganie bet. cevi fi 80 cm, delno
obbetoniranje cevi s pustim betonom, zasip s tamponom,
utrjevanje)

m1

10,00

0,00

45

Izdelava vto¢nega jaska na prepustu fi 50 cm, iz
cementnega betona, kvadratnega prereza 70/70 cm, globine
1.5 do 2,0 m, komplet z betonskim pokrovom

kos

4,00

0,00

4.6

Izdelava vtoénega jaska na prepustu fi 60 cm, iz
cementnega betona, kvadratnega prereza 80/80 cm, globine
1.5 do 2,0 m, komplet z betonskim pokrovom

kos

4,00

0,00

47

Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 100 cm, globine - 1.5
do 2,0 m, komplet z okroglim betonskim pokrovom

kos

1,00

0,00

4.8

Komplet izdelava izto¢ne glave propusta fi 50 cm

kos

1,00

0,00

4.9

Komplet izdelava izto¢ne glave propusta fi 60 cm

kos

3,00

0,00

410

Komplet izdelava vzdolzne plitve drenaze globine do 1,0 m s
trdimi plast. cevmi preseka 110 mm

(Upostevati podlozni beton, dobavo in polaganje drenaznih
cevi fi 11 cm, drenazni zasip 16/32 v deb 40 ¢cm cca 0,2
m3/m1, tampon cca. 0,14 m3/m1)

m1

90,00

0,00

4.11

Komplet izdelava vzdolzne plitve drenaze globine do 1,0 m s
trdimi plast. cevmi preseka 160 mm

(Upostevati podlozni beton, dobavo in polaganje drenaznih
cevi fi 16 cm, drenazni zasip 16/32 v deb 40 ¢cm cca 0,2
m3/m1, tampon cca. 0,14 m3/m1)

m1

60,00

0,00
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popis del

St.

Opis dela

e.m.

Koli¢ina

cena/ enoto

Znesek (€)

412

Izdelava tlakovanega jarka - povozne mulde Sirine 60 cm
(Upostevati profiliranje, podlozni beton C12/15 v debelini 15
cm, polaganije in oblikovanje skal fi 20 do fi 30 cm v betonu
C 16/20, stiki zaliti s cementno malto 1:2)

m1

18,00

0,00

413

Dobava in polaganje velikih hudourniskih kanalet
(8//v=65/110/29 cm), komplet z ro€nim izkopom v breZini po
kaskadah na utrjeno podlozno plast

m1

10,00

0,00

4.14

Zavarovanje vtoka ali iztoka propusta z izdelavo tlaka iz
lomljenca deb. 10-20 cm na podloznem betonu C 12/15
debeline 10-20 cm, stiki zaliti s cementno malto 1:2

m2

40,00

0,00

Skupaj:

0,00

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.1

Izdelava nove AB krone § / h =50/ 40 cm, komplet z
opazem in armaturo (po detajlu - tip A) (Upostevati,
vrtanje in vgrajevanje sider iz RA, montaza armature po
detajlu cca.15 kg/m, izdelava dvostranskega vezanega
opaza, namestitev trikotnih letvic 3/3 cm, dobava in
vgrajevanje betona C25/30 XC4 XF4 PV-II, metlicenje
betona)

m1

320,00

0,00

5.2

Izdelava nove AB konzolne krone §/h =40/ 30 cm, komplet
z opazem in armaturo (po detajlu - tip B)

(Upostevati, vrtanje in vgrajevanie sider iz RA, montaza
armature po detajlu cca.44 kg/m, izdelava dvostranskega
vezanega opaza, namestitev trikotnih letvic 3/3 cm, dobava
in vgrajevanje betona C25/30 XC4 XF4 PV-II, metli¢enje
betona)

m1

100,00

0,00

5.3

Komplet izdelava dilatacij na AB kronah  (UpoStevati
leplenje stiroporja deb. 1,0 cm, izdelavo moznikov iz Juvidur
cevi 20/25 mm in RA palic fi 16 mm, dolZine 0,40 m, kitanje
dilatacij deb. 1 cm s trajno elasti¢nim kitom)

kos

25,00

0,00

54

Izdelava kamnite zlozbe s pozidavo kamna fi 30 do fi 60 cm
v betonu C 16/20 v razmerju 60% :40% za nove podporne in
oporne konstrukcije

(UpoStevati planiranje dna, podlozni beton, dobavo in
vgrajevanje lomljenca, izcednice, fugiranje, zasip)

m3

550,00

0,00

55

Utrditev bankine s pozidavo kamna fi 30 do 50 cm v betonu
C 16/20 v razmerju 60% : 40% (Upostevati
planiranje dna, podlozni beton, dobavo in vgrajevanje
lomljenca, zasip)

m3

150,00

0,00

5.6

Dobava in vgrajevanje predfabriciranih dvignjenih robnikov iz
cem. betona s prerezom 15/25 cm

m1

1.025,00

0,00

5.7

Dodatek za izdelavo pogreznjenih predfabriciranih robnikov
iz cem. betona s prerezom 15/25 cm

m1

18,00

0,00

Skupaj:

0,00

OPREMA CEST

6.1

Dobava in vgraditev stebri¢a za JVO na bankini, dolzina
1900 mm, na razmaku 4,00 m, iz jekla U prerez

kos

38,00

0,00
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popis del

St. Opis dela em. | Koli¢ina | cena/enoto Znesek (€)
Dobava in montaza stebri¢a za JVO na AB kroni, dolzina 660

6.2 |mm, iz jekla, U prerez, postavitev na osni razadlji 2,00 m kos 206,00 0,00

6.3 ngaya in.m.ontaia odt)voerika za JVO, vklju€no sredstva za m 460,00 0,00
pritrditev - iz jeklene ploCevine

6.4 [Dobava in montaZa vkopane zakljuénice ZA/4 kos 20,00 0,00

6.5 |Dobava in montaZa kratke polkrozne zakljuCnice ZA/F kos 12,00 0,00
Dobava in postavitev prometnega znaka, vkljuéno z

6.6 [pocinkanim stebrickom =350 cm in betonskim temeliem iz| kos 3,00 0,00
bet. cevi fi 30 cm, dolzine 1,00 m
Skupaj: € 0,00

7. RAZNO

7.1. [Razna nepredvidena dela ( 5% od vseh del ) | | 0,00
Skupaj: € 0,00

OPOMBE:

V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je potrebno upostevati:

10.)

11.)

Notranjo kontrolo (tekoCe preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.

Izdelavo geodetskih posnetkov cestne in komunalne infrastrkture z izdelavo
PID in POV dokumentacije za celotno komunalno opremo po tem razpisu.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upostevati posebne tehniéne pogoje za izvajanje razpisanih del.
Nadrt organizacije gradbi$¢a, izdelanega v skladu z varnostnim nacrtom,
ureditev gradbi$ca v skladu z nagrtom organizacije gradbidCa in v skladu z
varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi§¢a (navedeni vsi
udeleZenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih
oseb in podatki o objektu).

V ceni vseh ruSitvenih del morajo biti upoStevani vsi stroSki nakladanja, odvoza
in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na podroGju

ravnanja z gradbenimi odpadki vkljuno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.

Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.

V/ ceni morajo biti zajeti tudi vsi strodki prevozov na za¢asne gradbiS¢ne deponije.

Vse potrebne zacasne prehode, zavarovanije gradbene jame, ¢rpanje vode iz
gradbene jame, stroSek pazljivega izkopa ob obstoje¢i podzemni komunalni

infrastrukturi, ki se ohranja in ruSenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju

izkopov, kjer je to predvideno,
Obracun izkopov se izvede v ras¢enem stanju, nasipna dela se obracunajo po

prostornini v vgrajenem stanju, upoStevati veljavne tehni¢ne predpise in normative,

predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
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Ocena poskodovanosti obstojecega vozis¢a

Na obstojeCem voziSCu je bila opravljena vizualna ocena stanja vozne povrSine po metodologiji
modificiranega Svicarskega indeksa — MSI (Modified Swiss Index). Ocenjevanje stanja ceste je
kombinacija subjektivnih in objektivnih meril.

Ocenjeni so razliéni tipi poskodb asfaltne vozne povrsine, kot so razpokanost, obrabljenost, zakrpanost
in udarne jame. Vsak tip poskodbe je opredelien z dvema kriterijema; s prvim je ocenjena stopnja
(jakost) poskodbe, z drugim pa obseg poskodovanega dela v odstotku povrSine 50-metrskega odseka
vozisCa.

Koncna vrednost MSI je izraCunana kot povpre¢na vrednost vseh posameznih indeksov na 50-metrskih
cestnih segmentih. MSI lahko doseze vrednosti med 0 in 9, kjer vrednost 0 pomeni vozno povrsino brez
poskodb, vrednost 9 pa najslabSe mozno stanje.

Rezultati izvedene ocene so razvidni iz priloZzene tabele.
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TABELA 1: VOZISCNE KONSTRUKCIJE
OBRABNOZAPORNA PLAST - predizmere

stacionaza| Sirina povrsina
(m1) (m1) (m2)

0,00 6,00
256,25

50,00 4,25
211,25

100,00 4,20
203,75

150,00 3,95
210,00

200,00 4,45
211,25

250,00 4,00
218,75

300,00 4,75
225,00

350,00 4,25
206,25

400,00 4,00
175,00

450,00 3,00
220,00

500,00 5,80
251,25

550,00 4,25
235,00

600,00 5,15
240,00

650,00 4,45
222,50

700,00 4,45
230,00

750,00 4,75
273,75

800,00 6,20
265,00

850,00 4,40
213,75

900,00 4,15
203,75

950,00 4,00
225,00

1000,00 5,00
230,00

1050,00 4,20
201,25

1100,00 3,85
207,50

1150,00 4,45
51,00,

1160,00 5,75
5187,25
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9. RISBE
5.1. Pregledna situacija
5.2. Gradbena situacija z odvodnjavanjem
5.3. Karakteristi¢ni pre¢ni profil
5.4. Detaijli
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1 SPLOSNI PODATKI

Na osnovi narotila podjetja Biro Step, Primo# Stucin s.p., Jazne 19, 5282 Cerkno smo za traso
predvidene rekonstrukcije LC 043211 Stopnik — Sebrelje izdelali geolodko — geomehansko
porocilo. Pregledali smo nam dostopno geolosko literaturo. lzdelan je bil splosen geoloski
opis lokacije. V sklopu enega terenskega dne je bil izvrSen geolosko — geomehanski pregled
terena. Pri pregledu stanja na terenu smo se osredotocili na izvedbo globljih vkopov brezin
na dveh najbolj kriticnih odsekih. Za oba predvidena vecja posega v zaledno breZino smo v
porocilu opredelili osnovne geotehni¢ne pogoje za izvajanje.

Rekonstrukcija lokalne ceste se bo izvajala v dolZini cca. 1,2 km. Predvidene so delne
razSiritve obstojeCega vozis¢a v krivinah s Skarpiranjem zgornje breZine. lzvajala se bo
sanacija vozis¢a z ureditvijo odvodnjavnaja in izgradnjo opornih/podpornih in vozis¢nih
konstrukcij.

Trasa ceste poteka po razgibanem terenu. Prisotne so Stevilne hudourniske grape. Glede na
geolosko — geomorfolosko zgradbo je traso mogoce razdeliti na Stiri pododseke. Na prvem
odseku je teren strm in skalnat. Cesta se z zalednim delom zaje v strmo skalnato pobocje.
Izdelani so vkopi, ki so visoki cca. 2 do 10 m. Na drugem odseku cesta poteka po nanosih
pobocnega grusca oziroma aluvialnega vrsaja. Nakloni terena postanejo bolj zmerni. Cesta
je zgrajena po obstojecem povrsju s plitvimi vkopi in nasipi. Sledi prehod v kratek tretji odsek
v katerem prevladujejo neprepustne vulkanoklastiéne kamnine. Na tem odseku je bila
registrirana lokalna nestabilnost, kot posledica delovanja podzemne vode. Nestabilnost se
odraza v obliki mo¢no posednega vozis¢a. Na zadnjem odseku postane teren zopet sklanat
in strm. Cesta je zopet zgrajena z vkopom v strmo skalnato pobocje. Vkopne brezine so
visoke do cca. 5 m.

2 GEOLOSKE ZNACILNOSTI

V tektonskem pogledu je to ozemlje del zunanjih dinaridov in ima znacilno narivno zgradbo
z velikimi pokrovnimi strukturami in vmesnimi krovnimi luskami. Mikroobmocje sodi v
najvisje leze€o narivno enoto - Trnovski pokrov (TP) oziroma natancneje Ti¢enska notranja
narivna gruda (TP1).

Geolosko sestavo mikroobmocja je povzeta po Geoloski — karti Idrijsko Cerkljanskega
ozemlja med Stopnikom in Rovtami (I. Mlakar in J. Car, 2010) . Na lokaciji so zastopane
kamnine iz obdobja:

e Srednjega triasa — ladinijske starosti (T2?) — svetlozeleni do travnato zeleni keratofirski
— porfirski tuf in tufit z viozki in plastmi roZenca in okremenjenega apnenca,
temnosivi ponekod laminirani muljasti tuf.

e Zgornjega triasa — cordevolske starosti (1T3) — beli do svetlosivi zrnati neplastnati,
ponekod debeloplastnati dolomit

e Kvartarni nanosi (Q) — pobocni grus¢ in aluvialni vrsaj v katerem prevladujejo
nesprijeti zaglinjeni grusci s skalnimi samicami.

Stran 3 od 10



[GEOGAIA

' geotehnitni in gradbeni inteniring

LC 043211 Stopnik - Sebrelje

S| TRAsAcesTE |2 A\ N\

1T3! = cordevolski dolomi \

o T22— ladinijski porfirski tuf in tufit

i

Slika 1:  lIzsek iz Geoloske karte idrijsko cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami
(1. Mlakar in J. Car, 2010)

3 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Cordevolski dolomit (1T3Y), ki je prisoten v globokih cestnih usekih na severnem delu lokacije
je porozen, razpokan in mestoma tudi nekoliko zakrasel zato predstavlja prepustno kamnino
(ocenjen k=10*do 10 m/sek). Na kontaktu omenjenega dolomita z nizje leze¢imi tufi se
pricakovano pojavljajo medplastni lapornati vlozki, ki predstavljajo za vodo neprepustne
plasti. Prav tako kot neprepustno oz. zelo slabo prepustno kamnino opredelimo ladinijske
(T2?) tufe in tufite.

Na kontaktu dolomita z neprepustnimi laporji, tufi in tufiti se pricakovano pojavljajo vodni
izviri in mocila. Ti omakajo nanose poboc¢nega grusca oz. aluvialnega vr3aja. Po pobocnem
gruscu se zaradi spralin iz pobocja voda ne pretaka le podzemensko ampak tece tudi po
povrsju.

4  INZENIRSKO — GEOLOSKI PREGLED LOKACIJE
4.1 ODSEK od km 0,000 do km 0,020

Obstojece stanje - Na zacetni stacionaZi za mostom cez reko Idrijco je cesta zgrajena z
ocenjeno 8 do 10 m globokim vkopom v zaledno pobocje. Izkop je izdelan skoraj vertikalno
s tem, da se na vmesnih etaZah pojavljajo bodisi previsne stene ali ozke police. Police so
delno porascene. V zaledju stene se v temenu izkopne breZine nahaja betonski podstavek,

Stran 4 od 10
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ki je zasciten z nadstreskom. Po ustnih podatkih domacina (nepreverjen ustni podatek) naj
bi betonski podstavek predstavljal opus¢eno geodetsko izhodis¢e za merjenje pomikov. Nad
temenom brezZine je naraven teren strm in poras¢en z gozdom.

V izkopni breZini se pojavja masivna kamnina v obliki poznodiagenteskega dolomita. Dolomit
je bele do sive barve z izjemo na povrsju, kjer je kamnina sveZe preperelain je barva kamnine
tudi rumenosiva. Globalno je kamnina stabilna, vendar je zaradi blizine prelomne cone
mocno pretrta in razpokana. V kamnini smo izdvojili dva vecja sistema razpok s smermi
110/30in 280/50. Sistema razpok sta medsebojno oddaljena do ocenjeno 2m. Smeri razpok
so neugodno orientirane, kar predstavlja potencial pred pojavom klinastih zdrsov skalne
gmote. Pri tak§nih medpaketnih zdrsih kamnine bi se ocenjeno lahko zrusilo do cca. 2 m?
skalne gmote na m' breZine.

j i :»'-'.;» z
BETONSKI PODSTAVEK di’,&ﬂ' fé t’:/ - =] o

r,.,

fi2 55'
'/f

r/

Slika 2:  Skalna breZina na odseku km 0,000 do km 0,020

Predvideno urejanje — Urejanje breZine z izjemo cis€enja in odstranjevanja viseCih dreves
brez panjev zaenkrat ni predvideno.

Razsiritev obstojeCe ceste bi bilo mogoce zagotoviti s pikiranjem in Skarpiranjem obstojece
breZine za zagotovitev varnega naklona breZine cca. 1 : n <4 : 1. Pri takSnem urejanju bi bilo
potrebno predhodno prestaviti ali odstraniti obstojec betonski podstavek z nadstreskom in
pespot v zaledju. TakSno urejanje cca. 10 m visoke skalne brezine bi se lahko izvajalo le pod
popolno zaporo ceste. Po koncanih delih, bi bilo potrebno na novo razgaljeno breZino
zasSCititi z globoko sidrano visoko natezno zascitno mreZo. Sidrana mreza bi morala
zagotavljati stabilnost pred potencialnimi pojavi klinastih zdrsov (velikosti do ocenjeno 2 m3)
in stabilnost pred izpadanjem manjsih kamnitih kosov.
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4.2 ODSEK od km 0,020 do km 0,090

Obstojece stanje — Vkopi ceste so visoki od cca. 1 do ocenjeno 5 m. Pojavlja se moc¢no pretrta
kamnina (dolomit). Generalnih vpadov kamnine zaradi njene pretrtosti ni bilo mogoce
dolociti. Nad mocno pretrto kamnino je mestoma odlozena tanka plast glinasto grusénate
preperine. Na delu, kjer je debelina preperine nekoliko vecja so se v izkopni brezini formirale
luske (lokalni zdrsi), ki segajo do cca. 5 m stran od obstojecega levega roba ceste. Povrsje
breZine je z izjemo skalnih rogljev zaras¢eno. V zaledju vkopne breZine se nahaja pespot. Nad
pespotjo je teren strm.

Slika 3:  Vkopna breZina na odseku km 0,020 do km 0,090

Predvideno urejanje — predvidena je razsiritev vozis¢a za Sirino bankine in mulde (cca. 1,0 do
1,5 metra). Razsiritev se bo izvajala z izkopom in Skarpiranjem. Predlagamo ureditev stalnih
naklonov brezin, ki se naj v ¢im vecji mozni meri priblizajo naklonu1:n=1:1. Po potrebi se
naj ob pojavu lokalnih nestabilnosti v dnu breZine na kontaktu s cestis¢em izdela nizek
kamnito betonski zid. V primeru, da se pri odstranjevanju materiala pojavi kompaktnejsa
skalna podlaga, kot je videna iz povrsja se lokalno lahko formirajo tudi vecji nakloni izkopne
brezine (npr.1:n=3:1).

Globalna stabilnost breZine je zagotovljena. Lokalno izpadanje majhnih kosov kamenja in
grusca se naj prepreci s polaganjem senenega nastilja in plitvo sidrane prilagojene zascitne
mreZe (heksagonalno Zi¢no pletivo z debelino Zice minimalno 2,7 mm).
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4.3 ODSEK od km 0,090 do km 1,020

Na tem odseku cesta poteka po pobocnem gruscu oz. aluvialnem vrsaju. Poleg sanacije
vozi$¢a so predvidene le manjse razsiritve in podzidave oz. dozidave obstojecih zidov in/ter
ureditve odvodnjavanja, zato trase v dogovoru z naro¢nikom nismo podrobno pregledali in
opisali.

4.4 ODSEK od km 1,020 do km 1,060

Obstojece stanje — Na odseku ceste so bile opazene vecje deformacije asfaltiranega povrsja.
Deformacije se pojavljajo na kontaktu med prepustnimi dolomiti in pod njimi lezecimi
medplastnimi lapornatimi vlozki in tufi ter tufiti. Predvideti je mogoce, da se v podlagi
pojavlja podzemna voda, ki teren razmaka in slabi geofizikalne karakteristike gradiva.
Debelina deformabilnih tal in kvaliteta podlage pod nasutim delom cestnega telesa nam ni
poznana.

Slika4:  Odsek od km 1,020 do km 1,060

Predvideno stanje — kot zacCasen ukrep je predvidena plitva sanacija v obliki »ojalitve«
zemeljskega planuma z izvedbo kamnite grede in plitve odvodnje. Glede na sedaj poznane
podatke plitva sanacija najverjetneje ne bo zadoscala oz. je njen uspeh v tej fazi nemogoce
napovedati.
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Vsled tega predlagamo, da se na odseku ceste izvedejo osnovne geomehanske preiskave.
Preiskave morajo definirati globino in kvaliteto podajnih tal in njeno prepustnost. Prav tako
morajo definirati globino do nosilne podlage in njeno kvaliteto. Po predhodni izvedbi
preiskav bo mogoce nacrtovati najbolj optimalen nacin sanacije (pilotna stena, kamnita
zlozba, AB zid, kamnito drenazna rebra, globoke drenaze ali podobno).

4.5 ODSEK od km 1,060 do km 1,160

Obstojece stanje — Opazujemo do cca. 5 m visoko vkopno brezino ob desnem robu. Cesta
poteka v desnem ovinku. Vkopna breZina je izdelana v svetlosivem do belem neplastnatem
dolomitu. Dolomit je mocno pretrt in razpokan. Tudi v tej breZini se v najvecji meri pojavljata
dva sistema razpok. En sistem se nakazuje v smeri 75/55 in drugi bolj znacilen v smeri
195/65. Opisana sistema razpok sta lokalno zelo neugodno orientirana glede na smer ceste
in prav tako omogocata pojave klinastih zdrsov kamnine. Ker je razdalja med razpokami
generalno manjsa od cca. 1,0 m bi bili potencialni zdrsi skalnih gmot ocenjeno manjsi od cca.
<1m3nam' ceste.

Slika5:  Odsek od km 1,090 do km 1,120

Predvideno stanje — Na odseku od km 1,090 do km 1,160 je predvidena razsiritev desne
brezine z vkopom in Skarpiranjem. Cestis¢e se bo razsirilo za Sirino bankine in mulde
(ocenjeno 1,0 do 1,5 m). Vkopi bodo potekali s pikiranjem (V. kategorija izkopa po TSC).
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Predlagamo izkopne kote manjSe od 1 : n < 3 : 1. Prav tako se naj zagotovi zascCita pred
izpadanjem manjsih kosov kamenja s polaganjem prilagojene zascitne mreze (heksagonalno
Zicno pletivo z debelino Zice minimalno 2,7 mm).

Poleg osnovne zasCite je potrebno opozoriti, da brezina predstavlja tudi potencial pred
izpadanjem kamnitih blokov (klinastih zdrsov) velikosti do ocenjeno 1 m3/m' breZine.
Pojavom klinastih zdrsov na obmocju lokalno neugodnih vpadov (sistemi razpok neugodno
orientirani glede na smer vkopa) se bo mogoce v veliki meri izogniti z izvedbo vkopov pod
bolj blagim naklonom breZin (naklon breZine manjSiod 1:n<2,5:1).

V kolikor zaradi strmega zalednega terena taksni izkopi ne bodo mogoci ali v primeru, da se
ob izkopavanju pojavijo lokalno povsem porusene cone predlagamo izvedbo kamnito
betonskih zidov na dnu breZin na stiku s cestis¢em oziroma polaganje globoko sidrane visoko
natezne zascitne mreze.

5 ZAKUUCEK

Na osnovi inZenirsko — geoloskega pregleda terena, pregleda nam dostopne geoloske
literature in prejetih podatkov o predvidenem urejanju je mogoce zakljuciti sledece:

e Na zacetnem odseku od km 0,000 do 0,020 razsiritev ceste zaenkrat ni predvidena
saj izvedba predstavlja tehni¢no in ekonomsko razmeroma zahtevno resitev.

e Na odseku ceste od km 0,020 do 0,090 se izvede razsiritev leve breZine z izkopom in
Skarpiranjem. Po vizualni oceni je kamnina mocno pretrta zato predlagamo, da se
naklon breZine v ¢im vecji meri pribliza 1 : n =1 :1. Na breZine se poloZi seneni nastilj
in plitvo sidrana prilagojena zasc¢itna mreza.

e Na odseku od km 0,090 do km 1,020 so predvideni le manjsi in nezahtevni posegi,
zato terena na tem delu nismo podrobno pregledali in opisali.

e Na odseku od km 1,020 do km 1,060 se pojavlja posedanje cestis¢a. Predvidevamo,
da se pod nasutim delom povrsja pojavljajo izviri in mocila. Nacin sanacije bo mogoce
opredeliti po izvedbi osnovnih preiskav terena.

e Na zaklju¢nem odseku od km 1,060 do km 1,160 se izvede razsiritev desnega roba z
vkopom in Skarpiranjem skalne breZine pod naklonom 1 : n = 3 : 1. Predvideti je
potrebno zascéito pred padanjem kamenja s plitvo sidrano prilagojeno zascitno
mrezo. Na kriticnih odsekih, bo zaradi neugodnih sistemov razpok (moZnost pojava
klinastih zdrsov) naklon breZine potrebno zmanjsati ali izvesti dodatno zascito (zlozba
ali globoko sidrana visoko natezna mreza).

e Ob izvajanju del je potrebno vrsiti nadzor. Nadzorni inZenir mora pregledovati
sisteme razpok, kompaktnost kamnine, pojave podzemne vode, ipd.., ter
predpisovati takSen nacin izvedbe, ki bo omogocal varno delo in zagotavljal
dolgoro¢no stabilnost breZine. Po potrebi se ob izvedbi predpisejo tudi dodatni
ukrepi za zagotovitev dolgoroc¢ne stabilnosti.
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e V primeru odstopanja v sestavi in kvaliteti terena od predvidene v temu elaboratu je
potrebno o tem obvestiti odgovornega izdelovalca porocila.

Vrhnika, 30.04.2019 Milan Zerjal, univ.dipl.inZ.geol.
MILAN 2ZERJAL T, o i
unlv.dipl.inZ.geol. g PN
IZS RGO00O01 A
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