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1. SPLOSNO

Predmet projekta je izgradnja postajaliS¢a (parkiriS§¢a) za avtodome v okviru centra za zdravo in
aktivno Zivljenje — Ekokamp Vrbje s pripadajoco infrastrukturo, urbano opremo in zelenimi
povrSinami. Novogradnja obsega gradnjo dovozne ceste, 18 parkirnih mest za avtodome,
dograditev vodovodnega, kanalizacijskega, elektricnega omrezja in ozelenitev.

Novogradnja predstavlja nadaljevanje gradnje Ze izgrajenega postajaliS¢a za avtodome (Stiri
parkirna mesta, oskrbni stebriek za vodo in elektriko, talna samocistilna reSetka za odpadno
vodo in oskrbni steber za praznjenje WC kaset, skupne velikosti priblizno 200m?) za 18
parkirnih mest.

Novogradnja bo izvedena v dveh fazah. V prvi fazi se zgradi 8 parkirnih mest (2 x 4 parkirna
mesta) in uporabi obstoje¢a komunalna in energetska infrastruktura o0z. dogradi nujno potrebna
infrastruktura za nemoteno obratovanje postajaliS¢a.

PostajalisCe je del »Centra za zdravo in aktivno Zivljenje — Ekokamp Vrbje« in bo funkcionalno
in oblikovno povezano s konéno ureditvijo Ekokampa Vrbje.

1.1. Podatki o zemljiskih parcelah
Parcele ét.: 1823/82, 1823/83, 1823/488, 1940/19, vse k.o. Zalec.

1.2, Podatki o namenski rabi parcele

Osnovna namenska raba obmocja je stavbisCe. Obravnavano zemljisCe predstavija del
obmogja, ki je v OPN Zalec (Odlok o obg&inskem prostorskem naértu Obgine Zalec, Uradni
list RS, §t. 64/13 in obvezna razlaga, Uradni list RS, §t. 92/13) opredeljeno kot enota urejanja
prostora z oznako VR — 3/2 z osnovno namensko rabo kot obmocje stavbnih zemljis¢ ter
podrobnejSo namensko rabo povrSine za turizem (BT).

1.3. Podatki o obmogéjih varovanj

Na obravnavanem obmocju ni zavarovanih povrsin.
14. Rusitve in odstranitve

Na obravnavanem obmocju ni objektov, predvidenih za odstranitev. Za odstranitev ali
prestavitev je predvideno:

— odstrani se del opreme - oskrbni stebriCek za elektriko, ki se prestavi na novo lokacijo,

— odstrani se del opreme — dve svetilki javne razsvetljave, ki se prestavita na novo lokacijo,

— odstrani se obstojece drevo na lokaciji dovoza, nadomesti se z zasaditvijo novih dreves in

— odstrani se humus na vrtovih ter se nameni za humusiranje nacrtovanih ureditev.

2. PROSTORSKI AKTI
2.1. Navedba prostorskega akta

Veljavni prostorski akti Ob¢ine Zalec:

— Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Zalec (Uradni list RS, &t. 64/13) in obvezna
razlaga (Uradni list RS, §t. 92/13);

— Odlok o obcginskem lokacijskem nacrtu Vrbje ob Strugi (Ur.list RS, &t. 56/2007);

— Odlok o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o
obc¢inskem lokacijskem nacrtu Vrbje ob Strugi (Ur.list RS, §t.11/2017);
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3. ZASNOVA

3.1. Obstojece stanje

Obravnavano obmocje je bilo v preteklosti del Kmetijskega gospodarstva Vrbje, ki je razpadlo
okoli leta 1999. Obmocje na jugu omejuje vodotok Struga, na severozahodu pa gospodarska
cona Vrbje.

Na vzhodnem delu obravnavanega obmocja se nahaja obstojee Sportno rekreacijsko obmocje
z urejenim veénamenskim igriSéem (mali nogomet, rokomet, koSarka) odbojkarskim igri§¢em in
spremljajo¢im objektom. Preko obmocja poteka lokalna cesta Vrbje — Grize, od katere se odcepi
lokalna cesta do ribnika Vrbje. Zahodno od lokalne ceste Vrbje — Grize je vecja travnata
povrSina — veénamensko igris€e, v nadaljevanju pa umetni zemeljski gri¢ viSine 7 do 8 m.
Vzhodno od gri¢a, do dovozne ceste proti ribniku Vrbje so vrticki, ob sami dovozni cesti pa
makadamsko parkiriS¢e za osebna vozila.

3.2 Zasnova

Nacrtovana ureditev postajaliS¢a za avtodome je nacértovana med lokalno cesto proti ribniku
Vrbje na vzhodu, umetnim zemeljskim gri€em na zahodu, potokom Struga na jugu in travnatim
igris€em na severu.

PostajaliCe obsega:

— dovoz — odcep iz lokalne ceste proti ribniku Vrbje,

— dovozno (sredinsko) cesto oziroma manipulativno povrsino,

— obojestranska parkirna mesta za avtodome velikosti najmanj 5,00 x 10,00 m,

— opremo za oskrbo avtodomov: Stiri stebricke za oskrbo z elektriko, dva stebri¢ka za oskrbo
z vodo, en stebriCek za praznjenje WC kaset in talna samocistilna reSetka za odpadno
vodo,

— urbano opremo: svetilke javne razsvetljave, klopi in mize za posedanje, posode za lo€eno
zbiranje odpadkov, varovalna ograja, vrata in dvizna zapornica,

— zelene povr$ine, ki vkljuCujejo drevored, skupine dreves, grmovnic in pokrovnic in travne
povrsine.

Celotno obmaodje, ki je namenjeno ureditvi postajaliS¢a je veliko 2.275,00 m2, od tega so utrjene
povrSine (sredinska cesta, parkirna mesta) velike 1.632,00 m=2.

3.3. Tehnicni podatki, gabariti in povrsine

— velikost obmocja obravnave 2.275,00 mz3,
— utrjene, parkirne in manipulacijske povrsine 1.620,00 m?
— parkirna mesta velikosti najmanj 5,00 x 10,00 m 18 parkirnih mest
— dograditev vodovodnega sistema v dolzini 546,00 m
— stebricki za oskrbo z vodo 2 kom ( 1 obstojec€, 1 predviden)
— obstojeCe vodotesna greznica 8,00 ms
— stebri¢ki za praznjenje WC kaset 1 kom (obstojec)
— talna samodistilna reSetka za odpadno vodo 1 kom (obstojec)
— dograditev NN elektroenergetskega sistema v 91,70 m
dolzini
— stebriCki za elektor priklju¢ke 4 kom ( 1 obstoje€, 3 predvideni)
3.4. Odmiki

Odmiki so razvidni iz grafi€nih prilog.
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3.5. Zunanja ureditev

Obstojeci dovoz se ohrani. Obstojece parkiriS€e za avtodome se dogradi in preuredi tako, da je
lo€eno od lokalne ceste proti ribniku Vrbje. Parkiranje se vrsi iz sredinske ceste obojestransko,
pravokotno. Osrednja cesta je utrijena, makadamska, parkirna mesta pa utrjena s PVC travnimi
plos¢ami in zatravljena. Robni deli parkiris¢a se ozelenijo. Celotno obmocje je ograjeno z
varovalno ograjo viine 2.00 m.

4. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Obmocje se napaja preko obstojec¢e lokalne ceste, ki se odceplja od ceste Vrbje-Grize in vodi
do ribnika Vrbje. Skladno z Odlokom o obcinskem lokacijskem nacrtu Vrbje ob Strugi (Ur. list
RS, s§t. 56/2007 in §t. 11/2017) — OPPN Vrbje je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste in
izgradnja enostranskega hodnika za peSce. Ob cesti so zgrajena makadamska parkiriS¢a.
Zasnova postajaliS¢a za avtodome omogoca dograditev parkiriS¢ na obmocju izven ograjenega
postajalisca.

Postajali§Ce se napaja preko utrjenega (asfaltiranega) dovoza Sirine 5,5 m in utrjene (makadam)
sredinske ceste Sirine 7,00m. Na koncu ceste je obracalisce.

Pravokotno na smer sredinske ceste so nacrtovana obojestranska parkiriS¢a za avtodome
dimenzij najmanj 5.00 x 10,00m.

Zunanji rob parkiri§¢a bo obrobljen z malimi cestnimi robniki 20/12/100 cm. Ob robu asfalta na
strani parkiriS¢ bodo polozeni robniki leseni plohi 14/12 cm (ali oblice fi 14 cm), ki bodo sidrani
na vsake 2 m z vertikalnimi lesenimi sidri/klini.

Utrjene povrsine

— uvoz do parkiriS¢ se asfaltira (3 cm asfaltbeton, 5 cm bitugramoz, 20 cm tampon | 0/32, min.
30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm);

— manipulativne povrSine med parkiri¢i se izvede s satjem (8 cm PVC travne ploS¢e) zasutim
s peskom 4-8 mm, 5 cm betonskega peska 0/16mm kot filter ki bo zadrzeval vodo - fini
pesek 3 - 5 cm, 20 cm tampon | 0/32, min. 30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm;

— parkirne povrSine se izvedejo s satjem (8 cm PVC travne ploS¢e) zasutim z meSanico 60%
kremencevega peska in 40% humusa in zasejeno z travnim semenom, 5 cm betonskega
peska 0/16mm kot filter ki bo zadrzeval vodo, fini pesek 3 - 5 cm, 20 cm tampon | 0/32, min.
30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm.

5. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Na obmocju postajaliS€a za avtodome poteka obstojeCe omrezje energetske in komunalne
infrastrukture, ki se dogradi.

5.1. Oskrba s pitno vodo

Na obmocju poteka obstojeci vodovod. Predviden vodovod se izvede iz obstojeCega merilnega
jaska. Lokacija je na ob betonski plo§¢adi, ki sluzi kod izpust "sivega tanka" (odpadne vode iz
tua in kuhinje) za avtodome.

Na jugo-zahodnem delu parkirnega prostora smo predvideli dodatno pipo, ki se napaja preko
obstojecega vodomernega jaska. Predvidene cevi so PEHD dn 32 mm.

5.2. Odvajanje odpadnih in meteornih voda

Odvodnjavanje meteornih voda je urejeno s ponikanjem, fekalne in onesnazene vode se
odvajajo v vodotesno greznico dimenzij 8,00ms3.
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Odvodnjavanije utrjenih povrsin bo urejeno s ponikanjem. Za odvodnjavanje bodo uporabljene
drenazne cevi DN 150 mm, ki bodo sluzile tudi kot rigola, za odvod meteorne vode, ki ponikne
na obmocju utrditve. Globina rigole mora biti min. 80 cm zaradi zmrzovanja. Plitva rigola bo
potekala osno vzdolz ceste.

5.3. Elektricno omrezje in javna razsvetljava

Na obmocju poteka obstojeCe elekiricno omrezje v upravljanju Elekiro Celje. Obstojece
elektricno omrezje se prenovi in dogradi.

Preko obmocja poteka obstojeci prostozracéni vod, ki se na delu postajaliS¢a polozi v dve
obbetonirani zas¢itni cevi DWP fi 110 mm.

V blizini predmetnega postajaliS¢a za avtodome je Ze izvedena obstojeCa prostostojeca
prikljuéno merilna omarica. Obstoje¢a prikljuéna mo¢ znasSa 17 kW, obracunske varovalke so
3x25 A. Pri polni zasedenosti parkiriS¢a z napolnjenimi vsemi 18 parkirnimi mesti je ocenjena
prikljuna mo¢ 35 kW oz. 3x50A. V 1. fazi se ohrani obstojeca priklju¢na mo¢, naknadno pa se
zgradi nov NN prikljuéni vod za celoten EKO kamp Vrbje (skladno z OPPN Vrbje).

Oprema na postajalis€u za avtodome se bo napajala iz omare RPR za obstoje€imi meritvami. V
obstoje¢ NN elektro prikljucek in prikljuéno merilno omaro ni posegov. Pri polni zasedenosti
parkiriS¢a z napolnjenimi vsemi 18 parkirnimi mesti je ocenjena priklju¢na mo¢ 35 kW oz. 3x50
A. Zaradi tega je potrebno omarico dograditi in pripraviti za moznost polne prikljuéne moci +
rezerva za morebiten priklop dodatnih naprav. V omarici se zamenjajo dovodne sponke, glavno
stikalo, dogradijo se varovalni elementi in priklju¢ne sponke za priklop novih naprav. Ohrani se
oprema za napajanje in krmiljenje javne razsvetljave ter varovalni elementi in prikljuéne sponke
za obstojece naprave (sankalisce).

Stebricki za oskrbo avtodomov z elektricno energijo so iz omarice RPR. Vsak stebriek je
prikljuéen na lasten izvod v omarici. Predvideni so stebricki kot npr.: Elektrostar EURO 4 in
EURO 6. Na stebricku je vsaka vti¢nica prikliju¢ena na lasten instalacijski odklopnik. Vsaka
vtiCnica posebej je varovana tudi s Fl stikalom. Do stebrickov se poloziti tudi pocinkani valjanec
FeZn 25x4mm in stebriCek ozemljiti. Iz omarice RPR je predvideno tudi napajanje avtomata za
placila, drsnih vrat, zapornice in dodatne omarice pri WC. Do vseh naprav je potrebno poloziti
tudi pocinkani valjanec FeZn 25x4mm in stebri¢ek ozemljiti.

V obmogju postajali§¢a za avtodome je Ze izvedena obstoje¢a javna razsvetljava z LED
svetilkami MT Light tipa Magnum CL2015, 35 W. Dve svetilki se prestavita, tri svetilke pa so
nove. Ostale svetilke na obmocju pa se ohranijo.

Nove svetilke morajo biti enakega tipa na kandelabrih enake visine. Novi kandelabri (oznaceni z
S3), ki bodo sestavni del Eko kampa Vrbje so leseni, kot npr. Atriva. Pred narocilom novi svetilk
je potrebno preveriti toen tip svetilke (mo&, svetlobno tehni¢na karakteristika in barva svetlobeg.
Kabelski razvod razsvetljave javne razsvetljave bo izveden s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm®.
Predvidena sta dva izvoda — obstoje¢, ki se ohrani in novi, ki napaja svetilke ozna¢ene z S3 na
parkiriS€u in prestavljeni svetilki S2. Drogovi javne razsvetljave se postavijo v primernem
odmiku od ceste, glede na razmere na terenu. Stojna mesta drogov morajo biti postavljena za
parkiri§¢i, odmiki stojnih mest kandelabrov od roba parkiriS§€a ni morajo biti ve¢ji od 1,00 m.

Povezava med prikljuéno omarico v kandelabru in svetilko je izvedena s kablom NYY-J
4x1,5mm2. Ta kabel je varovan s 4 A varovalko v priklju¢ni omarici v kandelabru. Razsvetljava
se bo prizgala, ko bo osvetlienost priblizno 60-80 Ix. Osvetlienost nikakor ne sme pasti pod
vrednost, ki je dolo€ena po kriterijih priporo€il SDR PR/2 Cestna razsvetljava. Kabli se na celotni
trasi polagajo v zaScitne cevi. Na tistih odsekih trase, kjer kabel poteka v cestnem telesu se
polaga v dodatno mehansko za$citeno (obbetonirano) zas¢itno cev. Preko parkiriS¢a se do
nove JR se polozita dve cevi fi 75. V prvo cev se uvle€e predviden kabel za napajanje nove JR,
druga cev je rezerva. Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm je polozen po celotni trasi razsvetljave
in se naveze na kandelabre ter na vse kovinske mase ob trasi razsvetljave.
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5.4. Ravnanje z odpadki
Zbiranje in odvazanje odpadkov je urejeno v z ob&inskim odlokom.

Na postajalis¢u za avtodome se uredi prostor za posode za lo€eno zbiranje odpadkov,
namenjen uporabnikom postajali§¢a

Eventualni posebni odpadki se zberejo in odvazajo skladno z veljavno zakonodajo.

6. UREDITEV GRADBISCA

GradbiS¢e bo obsegalo obravnavane zemljiSke parcele in bo urejeno v skladu z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premiénih gradbis¢ih (Uradni list RS, t.
83/05, 43/11 ZVZD-1) ter Pravilnikom o gradbisc¢ih (Uradni list RS, §t. 55/09).

7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI
7.1. Pozarno varstvo

Pri gradnji objekta so upoStevana dolocila 22. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list
RS, &t. 3/07-UPB 9-11) in Pravilnikom o pozarno varstvenih zahtevah v stavbah (Uradni list RS
§t. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

Obstojeci oziroma rekonstruirani dovoz omogocata dostop interventnih vozil. Varen umik je
mozen na zunanje nepozidane povrsine ter na manipulacijske povrsine.

8. DRUGI POGOJI

Investitor je dolzan ustaviti gradnjo, ¢e najde v terenu kakrdnokoli neevidentirano komunalno
napravo, vodni vir ali drugo oviro.

Pri izvajanju del je potrebno uposStevati dolocila veljavnega prostorskega akta in soglasja
smernice nosilcev urejanja prostora 0z. upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.

9. FAZNOST IZGRADNJE

Postajali§¢e za avtodome bo izvedena v dveh fazah;

e v prvi fazi se zgradi 8 parkirnih mest (2 x 4 parkirna mesta) s sredinsko dovozno cesto in
uporabi obstoje¢a komunalna infrastruktura: vodovodni prikljucek, vodotesna nepretocna
greznica. Elektro omrezje se zgradi v obsegu, ki je nujno potreben za obratovanje 1. faze.
Izvede se zasaditev obmocja 1. faze.

e v drugifazi se zgradi 10 parkirnih mest ( 1 x 4 in 1 x 6) ter dogradi komunalna in energetska
infrastruktura (kanalizacija, Cistilna naprava, ponikovalnica, elektro omrezje za oskrbo
postajali§€a in kabliranje prostozranega elektro voda). Izvede se zasaditev 2. faze.

Od skupaj 2.275,00 m® obsega prva faza 1.117,00 m?, druga faza pa 1.118,00 m? celotne
povrSine. Obseg posameznih faz je razviden iz grafi¢nih prilog.
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POPISOV DEL S PREDIZMERAMI

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje

19




PRILOGA 1
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV

1.FAZA
POSTAJALISCE ZA AVTODOME V OKVIRU CENTRA
ZA ZDRAVO IN AKTIVNO ZIVLJENJE - EKOKAMP VRBJE

INVESTITOR:
OBCINA ZALEC
ULICA SAVINJSKE CETE 5
3310 ZALEC

OBJEKT:

POSTAJALISCE ZA AVTODOME V OKVIRU CENTRA ZA ZDRAVO
IN AKTIVNO ZIVLJENJE - EKOKAMP VRBJE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

ZA GRADNJO:
NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:
RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE

Razvoini center
PLANIRANJE d.o.0. Celje
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 14

ST. NACRTA:
22/17

DATUM:
APRIL 2018



Vodilna mapa
PostajaliSCe za avtodome v okviru centra za zdravo in aktivno zivljenje — Ekokamp Vrbje

REKAPITULACIJA-I faza

A) PREDDELA

B) ZEMELJSKA DELA

C) ZGORNJI USTROJ
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POPIS ZUNANJE UREDITVE

PREDDELA
Predhodna zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov iz strani upravljalce
(elektrika, kanalizacija, Telekom, Plinovodi,), glej projekine
pogoje in soglasja (nacin izkopov, zasipov in utrjevanja v varovalnit
pasovih posameznih komulnaih vodov!)
Zakoli¢ba glavnih tock ureditve

Postavitev pre¢nih profilov z oznako visin

Rezanje obstojeCega asfalta v debelini do 12 cm z nalaganjem ir
odvozom na deponijo do 10 km

Rusenje asfala v deb. do 10 cm z nalaganjem in odvozom na
deponijo na razdalji do 10 km

Odstranitev obstojecih pokrovov jaskov ter ponovna namestitev ne
predvideno visino nivelete asfalta

Demontaza - odstranitev obstojeCega samostojeCega prometnega znaka
vkljuéno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km

Cigtenje terena - dodatne nepredvidena dela v sklopu gis&enja teren:

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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ZEMELJSKA DELA

Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbis¢a, te
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic (600.00 m2]

Siroki strojni izkop zemlje IlI.-IV. kategorije z odrivom na deponijc
gradbisca, kasneje se uporabi za nasip pod zelenicami in profiliranje
breZine ob parkirnih mestih na viSino parkirnih mest

Vgrajevanje nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje \
slojih do 30 cm, uporabljen prej izkopani material (nasip poc
zelenicami in profiliranje brezin)

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do to¢nosti 3 crr

Humusiranje v debelini min. 20 cm in posejanje s travnim semenom -
zatravitev, uporabi se prej izkopan humus (90m3]

Dobava kvalitetnega nasipnega materiala - kamnolomski material
granulacije 0-150 mm, nasip do spodnjega roba zgornjega ustroje

Nakladanje, odvoz in razkladanje odvecnega izkopanega materiala ne
trajno deponijo na razdalji do 10 km

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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ZGORNJI USTROJ

Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala Il. kvalitate D64 v poc
povoznimi in pohodnimi povrSinami

Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (TD 32) \
minimalni debelini 25 cm

Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezon
12,5/20/100 cm, v betonski temelj C16/2C

Vgraditev predfabriciranih radialnih robnikov iz cementnega betona ¢
prerezom 12,5/20/33 cm, v betonski temelj C16/2C

Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/25/100 cm, v betonski temel
C16/20

Dobava in vgrajevanje predfabriciranih impregniranih lesenih plohoy

fi 14 cm (ali leseni morali), iz akacije ali podobno, L= 0.70 - 1.2(

m (obroba parkirnih povrsin, dvignjena 8 cm nad predvidenim terenom
in bodo sidrani na vsake 2 m s vertikalnimi lesenimi sidri/klini (2
klina/m= 164 kom, L= 35 cm).

Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v
deb. 3 cm na to€nost +- 1 cm

Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 22 base B50/70 A2
v debelini 5 cm

Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 8 surf B70/100 A4
v debelini 4 cm

Bitumenski premaz stikov asfalta

Asfaltiranje mulde $irine 50 cm

Dobava in izdelava peS&ene izrav. podlage pod betonskimi travnim
ploS¢ami v deb. 5 cm, betonski pesek 0/16mm kot filter, ki bc

zadrzeval vodo (22m3)

Dobava in vgrajevanje 8 cm PVC travne plo$ce (zelene- EcoRastel
pohodno satje), na prej pripravijeno peS¢eno podlagc

Dobava in polaganje meSanice materiala, satje na rahlo zasuto z
mesSanico 60% kremencevega peska in 40% humusa

Dobava travnatega semena in zasejanje z travnim semenom namenjenirr

za Sportna igriS¢a po celotni povrsini travnih ploS¢, vkljuéno z
zalivanjem (3 x celotna povrsina, oziroma po potrebi, glede ne
vremenske razmere)

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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KANALIZACIJA
Zakoli¢ba osi fekalnega kanala

Postavitev pre¢nih profilov z oznacbo visin na mestih predvidenit
jaskov, poziralnikov, LM in LO

Strojno-rocni (80%-20%) zemlje I1I. in IV. kategorije, izkop jarka z&
kanalizacijo, globine od 1.0 - 1.2 m Sirine do 0.6 - 0.8 m, upostevar
izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vkljuéno z odrivorr
materiala za zasip pod zelenicami

Planiranje dna jarka
Dobava in polaganje cevi iz plastiénih mas, vgrajenih na podloznc
plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm, SN 8,

polnoobbetonirane cevi

Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s filterskim materialom
od 16-32 mm, z drenazno cevjo MIDREN DN 100 mm

Kompletna izdelava revizijskega jaska iz PVC cevi, kroznega prereze
fi60 cm z LTZ pokrovom, D400

Kompletna izdelava prikljuckov, vkljuéno z tesnenjem (gumi tesnilo;
in navrtavo

Zasip jarka po poloZitvi cevi v slojih do 30 cm z kvalitetnim
kamnolomskim materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti -
upostevan nasip do spodnjega roba zgornjega ustroje

Tlacna preizkusnja kanala

Geodetski posnetek kanala z izrisom

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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VODOVOD, GRADBENI DEL

OPOMBA: Vodovodna veja za dovod do stebricka, ki bo postavijen v I
fazi, se v . fazi naredi na zalogc

Zakoli¢ba osi vodovoda

Postavitev horizontalnih pre¢nih profilov na horiz. lomit

Strojni-ro¢ni kom

globine do 1,35 m, z odmetom na deponijo gradbiséa (izkop dc
spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za zasip pod zelenicam
(profiliranje brezin)

Planiranje dna jarka

Dobava in montaza cevi PEHD DN 32 mm na pripravijeno pe$¢eno podlagc
z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi

Dobava in izdelava peS¢ene izravnalne podlage v debelini 10 cm ir
obsip cevi 15 cm nad temenom

Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenor
predvidene cevi

Zasip jarka po poloZitvi cevi v slojih do 30 cm z kvalitetnim
kamnolomskim materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti (zasig
do spodnjega roba zgornjega ustroja)

Tlacna preizkusnja in dezinfekcija vodovods

Geodetski posnetek hidrantne veje

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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ELEKTRIKA, GRADBENI DEL

Zakoli¢ba osi elektro NN trase

Strojni-roéni (90-10%) izkop materiala IlI-IV.ktg., Sirine 0,60 m,

globine do 1,00 m, z nalaganjem odrivom deponijo gradbisca, upoStevar
izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za izravnacvc
terena-profiliranje brezin

Planiranje dna jarka

Dobava in izdelava peS¢ene izravnalne podlage v debelini 10 cm ir
obsip cevi 15 cm nad temenom cevi

Zasip jarka po polozitvi cevi z kvalitetnim kamnolomskim materialom,
alom v slojih do 30cm, komprimiranje do predpisane zbitosti, dc

spodnjega roba zgornjega ustroje

Geodetski posnetek izvedenih del

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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OSTALA DELA, OPREMA

Vodilna mapa

Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe z enokomponentno belc
barvo, snovi 250 gm, Sirine ¢rte 10 cm (talna obelezba na uvozu,... m

Talna obelezba vozis¢a (bela barva), stop Crta, puscice,. m2

Dobava in postavitev samostojecega prometnega znaka 2102 x 1 kom
vkljuéno z stebrickom, pritrditvijo, izdelavo betonskega temelje kom

C16/20

Dobava in vgrajevanje pasovnega temelja na dolzini 6 m, pod drsnim
vrati, netto dimenzij 0.30 x 0.60 x 6.0 m, vkljuéno z betonom C25/3(
(1,10 m3), armaturo (80 kg/m3=90kg) in opazenjem (7.00 m2), vkljuénc

z vgraditvijo (drsnega) omega profile

Dobava in vgrajevanje temelja za steber drsnih vrat, netto dimenzi
0.80 x0.80 x1.00 m, vklju¢no z betonom (0,64 m3), armaturc

(80kg/m3=50kg) in opaZenjem (3.20m2)

Projektantski nadzor med gradnjo

Geodetski posnetek z izrisom

Izdelava PID projekta

kom

ura

ocena

ocena
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REKAPITULACIJA-I faza

A) PRIPRAVLJALNA DELA

B) NABAVA SADIK IN SAJENJE

C) STROSKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV IN URBANE OPREME
D) STROSKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA
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POPIS KRAJINSKE UREDITVE, OPREME IN
ZASADITVE

PRIPRAVLJALNA DELA

odstranitev obstoje¢ega drevesa
odstranitev obstojecih grmovnic, ¢i$cenje terena

NABAVA SADIK DREVJA IN SAJENJE
NABAVA SADIK IN POPENJAVK

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Prunus avium

Cornus alba 'Sibirica’

Potentila fruticosa 'Goldteppich’
Prunus lourocerasus 'Otto Luykens'
Spiraea X vanhouttei

Viburnum opolus

NABAVA SEMENA TRATE

travna me$anica

MATERIAL ZA SADITEV

oporni kol z vrvico za drevesa
zalozno gnojilo za drevesa in grmovnice

zasCita sadik pred divjadjo (razen pokrovnice — krénice

IZVEDBA IN DELO

izkop sadilne jame in sajenje dreves

izkop jamice, sajenje grmovnic

sejanje trave, priprava terena, valjanje, zalivanje
zalivanje sadik dreves 20 I/kom

zalivanje sadik grmovnic 3 I/kom

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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STROSKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV
IN URBANE OPREME

Stebricek za oskrbo z elektriko izdelan iz
nerjavecega inox materiala — z CEE 4x16 A
vti€nimami z za$¢itnim pokrovékom, vgrajen
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti
placila elektricne energije z Evro kovanci, vse vticnice
so varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID
stikalom 30 mA, komplet z betonskim podstavkom in
montazo, kot npr. Elektrostar EURO 4 ali
enakovredno

Prestavitev obstojecega stebricka za oskrbo z
elektriéno energijo, komplet z betonskim podstavkom
in montazo

miza s klopmi

kosi za lo¢eno zbiranje odpadkov prostornine 50 do
100 litrov

Dobava in postavitev panelne Zi¢ne ograje (3D iz
5mm vertikalnih in 4 ali 5 mm vertikalnih Zic, praSno
barvanih) dolzina 2,5 m, viSina 1,5m na stebrih
Dobava in postavitev drsnih dvoris¢nih vrat s
pogonom, dolZina 4 m, viSina 1,2 m, iz profilnih cevi,
polnilo pokonéne palice, antikorozijska zas€ita z
vro¢im cinkanjem

Dobava in postavitev dvizne zapornice s pogonom,
dolZina droga 4 m

svetilke javne razsvetljave (3 predvidene, 2
prestavjeni)

STROSKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA

projektantski nadzor

Vodilna mapa
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POPIS ELEKTRIENIH INSTALACIJ

IN ELEKTRIENE OPREME

Distancnik za instalacijsko cev 2x110 mm 42 kom
Distancnik za instalacijsko cev 3x9110 mm 11 kom
PVC opozorilni trak, polozen v kabelsko kanalizacijc 240 m
Valjanec Fe-Zn 25x 4 mn 260 m
Dobava in montaza inox kriznih spon 15 kos
lzvedba vijacnih spojev valjanca s kandelabri, stebricki, vrati, zaporico ograjo 18 kpl

ipd., komplet s spojnim materialor

Dograditev opreme v obstoje¢o prostostojeco zunanjo omarict
- glavno stikalo 3x63 A (obstojece glavno stikalo se demontira in zamenj 1 kpl
- 3p instalacijski odklopnik C/20A, 10 ki 4
- 3p instalacijski odklopnik C/16A, 10 ki 1
- 3p instalacijski odklopnik C/10A, 10 ks 2
- 1p instalacijski odklopnik C/10A, 10 ks 2 kom
- 1p instalacijski odklopnik C/16A, 10 ki 2
- Prenapetostni odvodnik, kot npr. PROTEC C 12,5kA/pol, 320\ 4
- uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, lo¢ena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne 1
sponke kpl z nosilno letvijo in zaklju€nimi elemen
- napisne plocice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski 1 kpl
kanali, vezne Zice, oZicenje, kabel Cevlji in tulci, vijaéni materic
- lzdelava nove enocrtne sheme za celoten razdeliln 1 kpl

kpl

Stikalne manipulacije v obstoje¢i omarici za JR s strani upravljaca J 2 kpl

Dobava in polaganje z uvla¢enjem v zunanjo kabelsko kanalizacij

NYY-J 5x16mm2 10 m
NYY-J 5x4 mm2 330 m
NYY-J 5x2,5 mm2 245 m
NYM-J 3x2,5 mm2 260 m
NYM-J 3x1,5 mm2 150 m
NAYY-J 4x16+2,5mmz 80 m
Zunanji F/UTP kabel Draka SuperCat 6 23 Cat.6 + ALPE 125 m
Prestavitev obstojecega kandelabra s svetilko vi$ine cca 5 m, komplet z izdelavo 2 kpl
novega temelja. V ceni je potrebno upostevati stroSek dvigala HIAB in stroske

odklopa in ponovne prikljuitve na nov kabe

Dobava, postavitev in zalitje lesenega kandelabra, okrogla oblika istega preseka 2 kpl

po celotni dolZini, les globinsko impregniran za dolgo Zivljenjsko dobo, visine 5m
(celotna dolzina 5.8 m), za primeren za prvo cono vetra, komplet z pritdilnim
materialom, spodaj kovinski del viSine cca 1m pocinkan in barvan v RAL po izbiri
arhitekta, vgrajena omarica z prikljuénimi sponkami do 16 mm2 za priklop
dovodnega vodnika, varovalko, notranjim oZi¢enjem med sponko in svetilko, vratci
in vijaki, komplet z pripravo temelja kot npr. Arriva ali enakovredno.

Dobava, montaza in priklop LED uli¢ne svetilke 35W, 3850Im, z vgrajenim 3DIM 2 kpl
(DALI, StepDIM, AstroDIM) LED kontrolerjem in konzolo za pritrditev na lesen

oz. pocinkan kandelaber, kot npr. Magnum CL2015 ali enakovredno. Pred

dobavo uskladiti barvo svetlobe, ter obliko svetilke z obstojecimi svetilkami.

lzdelava PID za elektricne instalacije 1 kpl

Projektantski nadzor za elektricne inStalacije 8 ur

lzvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev ozemljitve 1 kpl
ter izdelava dokazila o zanesljivos

Drobni material in manj$a nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in 5%
potrditvi s strani nadzora

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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POPIS ZUNANJE UREDITVE
enota
PREDDELA
Predhodna zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov iz strani upravljalce
(elektrika, kanalizacija, Telekom, Plinovodi,), glej projekine
pogoje in soglasja (nacin izkopov, zasipov in utrjevanja v varovalnit
pasovih posameznih komulnaih vodov!)
ura
Zakoli¢ba glavnih tock ureditve
kom
Postavitev pre¢nih profilov z oznako visin
kom
'Kompletno rusenje obstojece betonske plo$¢e nad novozgrajenin
'kanalom; upostevana debelina 15 cm, z nalaganjem in odvozom ne
‘deponijo do 10 km (12 m2), zaradi prevezave kanalizacije m3
'Odstranitev obstojecih pokrovov jaskov ter ponovna namestitev ne
predvideno visino nivelete asfalta
kom
'Cis&enje terena - dodatne nepredviedena dela v sklopu &is&enja teren:
ocena

koli¢ina

8,00
25,00

3,00

1,80

1,00

1,00
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ZEMELJSKA DELA

Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbis¢a, te
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic (700.00 m2] m3

Siroki strojni izkop zemlje IlI.-IV. kategorije z odrivom na deponijc
gradbisca, kasneje se uporabi za nasip pod zelenicami in profiliranje
breZine ob parkirnih mestih na viSino parkirnih mest

m3
Vgrajevanje nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje \
slojih do 30 cm, uporabljen prej izkopani material (nasip poc
zelenicami in profiliranje brezin)

m3
Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do to¢nosti 3 crr

m2
Humusiranje v debelini min. 20 cm in posejanje s travnim semenom -
zatravitev, uporabi se prej izkopan humus (105 m3,

m2
Dobava kvalitetnega nasipnega materiala - kamnolomski material
granulacije 0-150 mm, nasip do spodnjega roba zgornjega ustroje

m3

105,00

50,00

50,00

700,00

700,00

30,00
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Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala Il. kvalitate D64 v poc
povoznimi in pohodnimi povrSinami

m3 245,00

Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (TD 32) \

minimalni debelini 25 cm

m3 154,00

'Dobava in vgrajevanje predfabriciranih impregniranih lesenih plohoy

fi 14 cm (ali leseni morali), iz akacije ali podobno, L=0.70 - 1.2(

'm (obroba parkirnih povrsin, dvignjena 8 cm nad predvidenim terenom’
'in bodo sidrani na vsake 2 m s vertikalnimi lesenimi sidri/klini (2
'klina/m= 216 kom, L= 35 cm).

'Fino planiranje in zaklinjanje

m 108,00
tamponskega materiala s finim peskom v

‘deb. 3 cm na tocnost +- 1 cm

'Dobava in izdelava peScene

m2 700,00
izrav. podlage pod betonskimi travnim

'ploS¢ami v deb. 5 cm, betonski pesek 0/16mm kot filter, ki bc

‘zadrzeval vodo (22m3)

m2 500,00

‘Dobava in vgrajevanje 8 cm PVC travne ploSce (zelene- EcoRastel
'pohodno satje), na prej pripravljeno pe$ceno podlagc

m2 500,00

'Dobava in polaganje meSanice materiala, satje na rahlo zasuto z
‘'meSanico 60% kremencevega peska in 40% humusa

m3 40,00

'Dobava travnatega semena in zasejanje z travnim semenom namenjenin
'za $portna igri$¢a po celotni povrsini travnih plo¢

m2 500,00

Dobava in vgrajevanje PVC folije

m2 12,00

'Dobava in vgraditev mikroarmiranega, metli¢en cementni beton v
'debelini 25 cm, C30/37, Dmax16, S4,, XC4, XD3, XF4, XM2, PV-II,
‘armiran z mikrovlakni FIBRAG POLY ECOFLEX FRH30 (min 4 kg/m3),
‘vgrajen na PVC folijo debeline 0,20 mm

‘Metli¢enje betonskih povrsin

m3 3,00

m2 12,00

'lzdelava prostorske rege ob stiku robnika in betona, z nabavo ir
'vgraditvijo stiropora debeline do 1,5 cm, z vgrajevanjem tesnilnege
‘gumijastega traku in sticenje s ustrezno fugirno maso (sol, naftn

'derivati, zmrzal)

m 14,00
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KANALIZACIJA
Zakoli¢ba osi fekalnega kanala

Postavitev pre¢nih profilov z oznacbo visin na mestih predvidenit
'jadkov, poziralnikov, CN in LM
kom

Strojno-rocni (80%-20%) zemlje I1I. in IV. kategorije, izkop jarka z&
kanalizacijo, globine od 1.0 - 1.2 m Sirine do 0.6 - 0.8 m, upostevar
izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vkljuéno z odrivorr
materiala za zasip pod zelenicami

m3
Planiranje dna jarka

m2
Dobava in polaganje cevi iz plastiénih mas, vgrajenih na podloznc
plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm, SN 8,
polnoobbetonirane cevi

Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s filterskim materialom
od 16-32 mm, z drenazno cevjo MIDREN DN 100 mm

Kompletna izdelava revizijskega jaska iz PVC cevi, kroznega prereze
fi60 cm z LTZ pokrovom, D400
kom
Dobava, prevoz in vgradnja Cistilne naprave. Sestavljena je iz
lovilca olja in mascob, iztok iz te naprave pa gre skoz
fizikalno-kemijsko Eistilno napravo, kjer s pomocjo usedanja ir
nevtralizacije izloCijo necistoCe. Sestavljena bo iz dveh podzemnit
bazenov iz polietilena (2.80m x 1.72 m), nadzemno pa bo prostostojece
krmilna omarica za nadzor naprave. Elelktricna napeljava po elektrc
nacrtu Iztok iz Cistilne naprave bo ustrezal pogojem za iztok iz
malih Cistilnih naprav, torej: KPK < 150 mg/L, pH: med 6,5in 9, V
ceno naj se zajame protivozhonsko varovanje in avtodvigalo (2h;
kom

Kompletna izdelava ponikovalne jame 3.0 x 3.0 x 3.0 m z jaSkom iz BC
i 100 in LTZ pokrovom 60/60 (po prilozenem detajlu), vkljugno z
zasutjem s filterkism materialom

kom
Kompletna izdelava poZiralnika iz PVC cevi fi 40 cm z LTZ povoznc
reSetko tipa D400

kom
Kompletna izdelava prikljuckov, vkljuéno z tesnenjem (gumi tesnilo;
in navrtavo

kom
Dobava in montaza kolena 115 stopinj DN 13£&

kom
Zasip jarka po poloZitvi cevi on obsip ob CN in LM ter ok
ponikovalnem polju, v slojih do 30 cm z kvalitetnim kamnolomskim
materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoStevan nasip dc
spodnjega roba zgornjega ustroje

m3

Tlagna preizku$nja kanala

Geodetski posnetek kanala z izrisom

28,00

5,00

148,00

70,00

28,00

25,00

2,00

1,00

1,00

1,00

9,00

1,00

110,00
28,00

28,00
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ELEKTRIKA, GRADBENI DEL

Zakoliéba osi elektro NN trase

Vodilna mapa

Strojni-roéni (90-10%) izkop materiala IlI-IV.ktg., Sirine 0,60 m,
globine do 1,00 m, z nalaganjem odrivom deponijo gradbisca, upoStevar
izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za izravnacvc

terena-profiliranje brezin

Planiranje dna jarka

m3

m2

Dobava in izdelava peS¢ene izravnalne podlage v debelini 10 cm ir

obsip cevi 15 cm nad temenom cevi

m3

Zasip jarka po polozitvi cevi z kvalitetnim kamnolomskim materialom,
alom v slojih do 30cm, komprimiranje do predpisane zbitosti, dc

spodnjega roba zgornjega ustroje

Geodetski posnetek izvedenih del

m3

120,00

30,00

72,00

22,00

8,00

Razvojni center PLANIRANJE d.o.0. Celie
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m 120,00

F) OSTALA DELA, OPREMA
1) Geodetski posnetek z izrisom

ocena 1,00
2) lzdelava PID projekta

ocena 1,00
3) Projektantski nadzor med gradnjo

ura 8,00
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REKAPITULACIJA-2. faza

A) PRIPRAVLJALNA DELA

B) NABAVA SADIK IN SAJENJE

C) STROSKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV IN URBANE OPREME
D) STROSKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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POPIS KRAJINSKE UREDITVE, OPREME IN
ZASADITVE

PRIPRAVLJALNA DELA

odstranitev obstoje¢ih grmovnic, ¢iscenje terena

NABAVA SADIK DREVJA IN SAJENJE
NABAVA SADIK DREVJA IN POPENJAVK

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Prunus avium

Potentila fruticosa 'Goldteppich’
Spiraea X vanhouttei

Viburnum opolus

NABAVA SEMENA TRATE

travna mes$anica

MATERIAL ZA SADITEV

oporni kol z vrvico za drevesa
zalozno gnojilo za drevesa in grmovnice

za$¢ita sadik pred divjadjo (razen pokrovnice — krénice

IZVEDBA IN DELO

izkop sadilne jame in sajenje dreves

izkop jamice, sajenje grmovnic

sejanje trave, priprava terena, valjanje, zalivanje
zalivanje sadik dreves 20 I/kom

zalivanje sadik grmovnic 3 I/kom

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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10,00

9,00

5,00
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83,00
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STROSKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV
IN URBANE OPREME

stebriCki za oskrbo z vodo (1 obstoje¢, 1 predviden)
izdelan iz nerjave¢ega inox materiala, vgrajen
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti
placila sveZe pitne vode, armatura za oskrbo s svezo
vodo (3/4 navoj) po DIN standardih z betonskim

podstavkom in montazo
Stebri¢ek za oskrbo z elektriko izdelan iz

nerjavecega inox materiala — z CEE 4x16 A
vti€nimami z za$¢itnim pokrovckom, vgrajen
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti
placila elektricne energije z Evro kovanci, vse vticnice
so varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID
stikalom 30 mA, komplet z betonskim podstavkom in
montazo kot npr. Elektrostar EURO 4 ali
enakovredno

Stebricek za oskrbo z elektriko izdelan iz
nerjavecega inox materiala — z CEE 6x16 A
vti€nimami z za8¢itnim pokrovékom, vgrajen
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti
placila elektricne energije z Evro kovanci, vse vticnice
s0 varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID
stikalom 30 mA, komplet z betonskim podstavkom in
montazo, kot npr. Elektrostar EURO 6 ali
enakovredno

Dobava in postavitev panelne Zi¢ne ograje (3D iz
5mm vertikalnih in 4 ali 5 mm vertikalnih Zic, praSno
barvanih) dolzina 2,5 m, vi§ina 1,5m na stebrih

STROSKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA

projektantski nadzor

Vodilna mapa

kom

kpl

kpl

ur

1,00

1,00

1,00

50,00

40,00
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REKAPITULACIJA-2. faza

A) ELEKTRICNE INSTALACIJE
B) KABLIRANJE OBSTOJECEGA NADZEMNEGA NN VODA

SKUPAJ
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Elektri€ne instalacije
(dobava in montaza)

Pripravljalna dela na gradbiS¢u, zakolicha in detekcija obstojecih komunalnih
vodov z upravljalci teh vodov (upoStevati stroSek 3 razli€nih upravijalcev) v
skupni dolZini 120 m v obmodju urejanja

ZasCitna instalacijska PEHD cev za zunanje polaganje v zemljiSCe, z vgrajeno
vlecno vrvico "forSpanom", polozena v zunanjo kabelsko kanalizacijo, komplet z
distanéniki ter s spojnim in pritrdilnim materialom:

cev @75 mm

cev @50 mm

cev 16-35mm

PVC opozorilni trak, polozen v kabelsko kanalizacijo.
Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm
Dobava in montaza inox kriznih sponk

Izvedba vijagnih spojev valjanca s kandelabri, stebricki, vrati, zapornico ograjo
ipd., komplet s spojnim materialom

Stikalne manipulacije v obstoje¢i omarici za JR s strani upravljaca JR

Dobava in polaganje z uvlaéenjem v zunanjo kabelsko kanalizacijo:
NYY-J 5x4 mm2

NYY-J 5x2,5 mm2

NYM-J 3x2,5 mm2

NYM-J 3x1,5 mm2

NYY-J 3x4 mm2

Zunaniji F/UTP kabel Draka SuperCat 6 23 Cat.6 + ALPE

Dobava, postavitev in zalitje lesenega kandelabra, okrogla oblika istega
preseka po celotni dolZini, les globinsko impregniran za dolgo zivljenjsko dobo,
viSine 5 m (celotna dolzina 5.8 m), za primeren za prvo cono vetra, komplet z
pritdilnim materialom, spodaj kovinski del viSine cca 1m pocinkan in barvan v
RAL po izbiri arhitekta, vgrajena omarica z prikljuénimi sponkami do 16 mm2
za priklop dovodnega vodnika, varovalko, notranjim oZienjem med sponko in
svetilko, vratci in vijaki, komplet z pripravo temelja kot npr. Arriva ali
enakovredno.

Dobava, montaza in priklop LED uli¢ne svetilke 35W, 3850Im, z vgrajenim
3DIM (DALI, StepDIM, AstroDIM) LED kontrolerjem in konzolo za pritrditev na
lesen oz. pocinkan kandelaber, kot npr. Magnum CL2015 ali enakovredno. Pred
dobavo uskladiti barvo svetlobe, ter obliko svetilke z obstojecimi svetilkami.

Izdelava PID za elektricne inStalacije.

Projektantski nadzor za elektri¢ne intalacije.

Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev
ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti

Drobni material in manj$a nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in
potrditvi s strani nadzora.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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Kabliranje obstojecega nadzemnega NN voda
po zahtevah Elektro Celje d.d.
(dobava in montaza)

ZasCitna instalacijska PEHD cev 110 mm za zunanje polaganje v zemljisce,

z vgrajeno vlegno vrvico "forSpanom", polozena v zunanjo kabelsko
kanalizacijo, komplet z distan&niki ter s spojnim in pritrdilnim materialom:
Distan¢nik za instalacijsko cev 2x 110 mm

PVC opozorilni trak, polozen v kabelsko kanalizacijo.

Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm

Vgradnja sidra za razbremenilno sidranje obstojeCega lesenega droga visine
cca 8m, komplet z izkopom, utrjevanjem, Al/Fe vrvjo dolzine do 12 m za

povezavo drog-sidro in napenjalcem.

Kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 RE mm2, 0,6/1kV, vkljuéno z polaganjem delno po

lesenem drogu, delno v podzemno za¢itno cev
Kabelski konénik EPKT 0047, Raychem

Kabel ¢evelj AL-Cu 70 mm2

Sponke 70 mm2

Odvodniki prenapetosti, tip MOSIPO 15/275-P4
ZascCitna letev za ozemljilo po drogu

ZascCita za kabel po drogu

Objemke za pritditev kabla na drog

Demontaza obstoje¢ega nadzemnega NN kabla v dolzini 50 m, odvoz na
deponijo

Izdelava kabelskih konénikov in prikljuitev kabla
Stikalne manipulacije na obstoje€em NN omrezju s strani Elektro Celje d.d.

Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev
ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti

Drobni material in manj$a nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in
potrditvi s strani nadzora.

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
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GRAFICNE PRILOGE

Ureditvena situacija — 1. faza

Ureditvena situacija — 2. faza

Situacija prometne in javne komunalne infrastrukture — 1. faza
Situacija prometne in javne komunalne infrastrukture — 2. faza
Nacrt zasaditve
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