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1. SPLOŠNO 

Predmet projekta je izgradnja postajališča (parkirišča) za avtodome v okviru centra za zdravo in 
aktivno življenje – Ekokamp Vrbje s pripadajočo infrastrukturo, urbano opremo in zelenimi 
površinami.  Novogradnja obsega gradnjo dovozne ceste, 18 parkirnih mest za avtodome, 
dograditev  vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja in ozelenitev.  

Novogradnja predstavlja nadaljevanje gradnje že izgrajenega postajališča za avtodome (štiri 
parkirna mesta, oskrbni stebriček za vodo in elektriko, talna samočistilna rešetka za odpadno 
vodo in  oskrbni steber za praznjenje WC kaset, skupne velikosti približno 200m²) za 18 
parkirnih mest. 

Novogradnja bo izvedena v dveh fazah. V prvi fazi se zgradi 8 parkirnih mest (2 x 4 parkirna 
mesta) in uporabi obstoječa komunalna in energetska infrastruktura oz. dogradi nujno potrebna 
infrastruktura za nemoteno obratovanje postajališča. 

Postajališče je del »Centra za zdravo in aktivno življenje – Ekokamp Vrbje« in bo funkcionalno 
in oblikovno povezano s končno ureditvijo Ekokampa Vrbje. 
 
1.1. Podatki o zemljiških parcelah 

Parcele št.: 1823/82, 1823/83, 1823/488, 1940/19, vse  k.o. Žalec. 

 
1.2. Podatki o namenski rabi parcele 

 
Osnovna namenska raba območja je stavbišče. Obravnavano zemljišče predstavlja del 
območja, ki je v OPN Žalec (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec, Uradni 
list  RS, št. 64/13 in obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 92/13) opredeljeno kot enota urejanja 
prostora z oznako VR – 3/2 z osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter 
podrobnejšo namensko rabo površine za turizem (BT).  
 
1.3. Podatki o območjih varovanj 

 
Na obravnavanem območju ni zavarovanih površin.  

 
1.4. Rušitve in odstranitve 

 

Na obravnavanem območju ni objektov, predvidenih za odstranitev. Za odstranitev ali 
prestavitev je predvideno: 

− odstrani se del opreme - oskrbni stebriček za elektriko, ki se prestavi na novo lokacijo, 
− odstrani se del opreme – dve svetilki javne razsvetljave, ki se prestavita na novo lokacijo, 
− odstrani se obstoječe drevo na lokaciji dovoza, nadomesti se z zasaditvijo novih dreves in  
− odstrani se humus na vrtovih ter se nameni za humusiranje načrtovanih ureditev. 

2. PROSTORSKI AKTI 

2.1. Navedba prostorskega akta 

Veljavni prostorski akti Občine Žalec: 

− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list  RS, št. 64/13) in obvezna 
razlaga (Uradni list RS, št. 92/13); 

− Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Ur.list RS, št. 56/2007); 
− Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Ur.list RS, št.11/2017); 
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3. ZASNOVA 

3.1. Obstoječe stanje 

Obravnavano območje je bilo v preteklosti del Kmetijskega gospodarstva Vrbje, ki je razpadlo 
okoli leta 1999.  Območje na jugu omejuje vodotok Struga, na severozahodu pa gospodarska 
cona Vrbje. 

 

Na vzhodnem delu obravnavanega območja se nahaja obstoječe športno rekreacijsko območje 
z urejenim večnamenskim igriščem (mali nogomet, rokomet, košarka) odbojkarskim igriščem in 
spremljajočim objektom. Preko območja poteka lokalna cesta Vrbje – Griže, od katere se odcepi 
lokalna cesta do ribnika Vrbje. Zahodno od lokalne ceste Vrbje – Griže je večja travnata 
površina – večnamensko igrišče, v nadaljevanju pa umetni zemeljski grič višine 7 do 8 m. 
Vzhodno od griča, do dovozne ceste proti ribniku Vrbje so vrtički, ob sami dovozni cesti pa 
makadamsko parkirišče za osebna vozila.  
 

3.2. Zasnova 

Načrtovana ureditev postajališča za avtodome  je načrtovana med lokalno cesto proti ribniku 
Vrbje na vzhodu, umetnim zemeljskim gričem na zahodu, potokom Struga na jugu in travnatim 
igriščem na severu. 

 

Postajališče obsega: 
 

− dovoz – odcep iz lokalne ceste proti ribniku Vrbje, 
− dovozno (sredinsko) cesto oziroma manipulativno površino, 
− obojestranska parkirna mesta za avtodome velikosti najmanj 5,00 x 10,00 m, 
− opremo za oskrbo avtodomov: štiri stebričke za oskrbo z elektriko, dva stebrička za oskrbo 

z vodo, en stebriček za praznjenje WC kaset in talna samočistilna rešetka za odpadno 
vodo, 

− urbano opremo: svetilke javne razsvetljave, klopi in mize za posedanje, posode za ločeno 
zbiranje odpadkov, varovalna ograja, vrata in dvižna zapornica, 

− zelene površine, ki vključujejo drevored, skupine dreves, grmovnic in pokrovnic in travne 
površine. 

 

Celotno območje, ki je namenjeno ureditvi postajališča je veliko 2.275,00 m², od tega so utrjene 
površine (sredinska cesta, parkirna mesta) velike 1.632,00 m². 

. 

3.3. Tehnični podatki, gabariti in površine 

 
− velikost območja obravnave 2.275,00 m², 
− utrjene, parkirne in manipulacijske površine    1.620,00 m² 
− parkirna mesta velikosti najmanj 5,00 x 10,00 m 18 parkirnih mest 
− dograditev vodovodnega sistema v dolžini 546,00 m 
− stebrički za oskrbo z vodo 2 kom ( 1 obstoječ, 1 predviden) 
− obstoječe vodotesna greznica 8,00 m³ 
− stebrički za praznjenje WC kaset 1 kom (obstoječ) 
− talna samočistilna rešetka za odpadno vodo 1 kom (obstoječ) 
− dograditev NN elektroenergetskega sistema v 

dolžini 
91,70 m 

− stebrički za elektor priključke 4 kom ( 1 obstoječ, 3 predvideni) 
 

3.4. Odmiki 

Odmiki so razvidni iz grafičnih prilog.  
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3.5. Zunanja ureditev 

Obstoječi dovoz se ohrani. Obstoječe parkirišče za avtodome se dogradi in preuredi tako, da je 
ločeno od lokalne ceste proti ribniku Vrbje. Parkiranje se vrši iz sredinske ceste obojestransko, 
pravokotno. Osrednja cesta je utrjena, makadamska, parkirna mesta pa utrjena s PVC travnimi 
ploščami in zatravljena. Robni deli parkirišča se ozelenijo. Celotno območje je ograjeno z 
varovalno ograjo višine 2.00 m. 

 

4. PROMETNA INFRASTRUKTURA 

Območje se napaja preko obstoječe lokalne ceste, ki se odceplja od ceste Vrbje-Griže in vodi 
do ribnika Vrbje. Skladno z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Ur. list 
RS, št. 56/2007 in št. 11/2017) – OPPN Vrbje je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste in 
izgradnja enostranskega hodnika za pešce. Ob cesti so zgrajena makadamska parkirišča. 
Zasnova postajališča za avtodome omogoča dograditev parkirišč na območju izven ograjenega 
postajališča. 

Postajališče se napaja preko utrjenega (asfaltiranega) dovoza širine 5,5 m in utrjene (makadam) 
sredinske ceste širine 7,00m. Na koncu ceste je obračališče. 

Pravokotno na smer sredinske ceste so načrtovana obojestranska parkirišča za avtodome 
dimenzij najmanj 5.00 x 10,00m. 

Zunanji rob parkirišča bo obrobljen z malimi cestnimi robniki 20/12/100 cm. Ob robu asfalta na 
strani parkirišč bodo položeni robniki leseni plohi  14/12 cm (ali oblice fi 14 cm), ki bodo sidrani 
na vsake 2 m z vertikalnimi lesenimi sidri/klini.  

 
Utrjene površine 

 

− uvoz do parkirišč se asfaltira (3 cm asfaltbeton, 5 cm bitugramoz, 20 cm tampon I 0/32, min. 
30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm); 

− manipulativne površine med parkirišči se izvede s satjem (8 cm PVC travne plošče) zasutim 
s peskom 4-8 mm, 5 cm betonskega peska 0/16mm kot filter ki bo zadrževal vodo - fini 
pesek 3 - 5 cm, 20 cm tampon I 0/32, min. 30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm; 

− parkirne površine se izvedejo s satjem (8 cm PVC travne plošče) zasutim z mešanico 60% 
kremenčevega peska in 40% humusa in zasejeno z travnim semenom, 5 cm betonskega 
peska 0/16mm kot filter ki bo zadrževal vodo, fini pesek 3 - 5 cm, 20 cm tampon I 0/32, min. 
30 cm kvaliteten kamnolomski material 0-63 mm. 
 

5. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Na območju postajališča za avtodome poteka obstoječe omrežje energetske in komunalne 
infrastrukture, ki se dogradi. 

 

5.1. Oskrba s pitno vodo 

Na območju poteka obstoječi vodovod. Predviden vodovod se izvede iz obstoječega merilnega 
jaška. Lokacija je na ob  betonski ploščadi, ki služi kod izpust "sivega tanka" (odpadne vode iz 
tuša in kuhinje) za avtodome.   

Na jugo-zahodnem delu parkirnega prostora smo predvideli dodatno pipo, ki se napaja preko 
obstoječega vodomernega jaška. Predvidene cevi so PEHD dn 32 mm.  

 
5.2. Odvajanje odpadnih in meteornih voda 

 
Odvodnjavanje meteornih voda je urejeno s ponikanjem, fekalne in onesnažene vode se 
odvajajo v vodotesno greznico dimenzij 8,00m³. 
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Odvodnjavanje utrjenih površin bo urejeno s ponikanjem. Za odvodnjavanje bodo uporabljene 
drenažne cevi DN 150 mm, ki bodo služile tudi kot rigola, za odvod meteorne vode, ki ponikne 
na območju utrditve. Globina rigole mora biti min. 80 cm zaradi zmrzovanja. Plitva rigola bo 
potekala osno vzdolž ceste. 

 
5.3. Električno omrežje in javna razsvetljava 

Na območju poteka obstoječe električno omrežje v upravljanju Elektro Celje. Obstoječe 
električno omrežje se prenovi in dogradi.  

Preko območja poteka obstoječi prostozračni vod, ki se na delu postajališča položi v dve 
obbetonirani zaščitni cevi DWP fi 110 mm.  

 

V bližini predmetnega postajališča za avtodome je že izvedena obstoječa prostostoječa 
priključno merilna omarica. Obstoječa priključna moč znaša 17 kW, obračunske varovalke so 
3x25 A.  Pri polni zasedenosti parkirišča z napolnjenimi vsemi 18 parkirnimi mesti je ocenjena 
priključna moč 35 kW oz. 3x50A. V 1. fazi se ohrani obstoječa priključna moč, naknadno pa se 
zgradi nov NN priključni vod za celoten EKO kamp Vrbje (skladno z OPPN Vrbje).  

 

Oprema na postajališču za avtodome se bo napajala iz omare RPR za obstoječimi meritvami. V 
obstoječ NN elektro priključek in priključno merilno omaro ni posegov. Pri polni zasedenosti 
parkirišča z napolnjenimi vsemi 18 parkirnimi mesti je ocenjena priključna moč 35 kW oz. 3x50 
A. Zaradi tega je potrebno omarico dograditi in pripraviti za možnost polne priključne moči + 
rezerva za morebiten priklop dodatnih naprav. V omarici se zamenjajo dovodne sponke, glavno 
stikalo, dogradijo se varovalni elementi in priključne sponke za priklop novih naprav. Ohrani se 
oprema za napajanje in krmiljenje javne razsvetljave ter varovalni elementi in priključne sponke 
za obstoječe naprave (sankališče). 
Stebrički za oskrbo avtodomov z električno energijo so iz omarice RPR. Vsak stebriček je 
priključen na lasten izvod v omarici. Predvideni so stebrički kot npr.: Elektrostar EURO 4 in 
EURO 6. Na stebričku je vsaka vtičnica priključena na lasten inštalacijski odklopnik. Vsaka 
vtičnica posebej je varovana tudi s FI stikalom. Do stebričkov se položiti tudi pocinkani valjanec 
FeZn 25x4mm in stebriček ozemljiti. Iz omarice RPR je predvideno tudi napajanje avtomata za 
plačila, drsnih vrat, zapornice in dodatne omarice pri WC. Do vseh naprav je potrebno položiti 
tudi pocinkani valjanec FeZn 25x4mm in stebriček ozemljiti. 

V območju postajališča za avtodome je že izvedena obstoječa javna razsvetljava z LED 
svetilkami MT Light tipa Magnum CL2015, 35 W. Dve svetilki se prestavita, tri svetilke pa so 
nove. Ostale svetilke na območju pa se ohranijo. 

Nove svetilke morajo biti enakega tipa na kandelabrih enake višine. Novi kandelabri (označeni z 
S3), ki bodo sestavni del Eko kampa Vrbje so leseni, kot npr. Atriva. Pred naročilom novi svetilk 
je potrebno preveriti točen tip svetilke (moč, svetlobno tehnična karakteristika in barva svetlobe). 
Kabelski razvod razsvetljave javne razsvetljave bo izveden s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm2.  
Predvidena sta dva izvoda – obstoječ, ki se ohrani in novi, ki napaja svetilke označene z S3 na 
parkirišču in prestavljeni svetilki S2. Drogovi javne razsvetljave se postavijo v primernem 
odmiku od ceste, glede na razmere na terenu. Stojna mesta drogov morajo biti postavljena za 
parkirišči, odmiki stojnih mest kandelabrov od roba parkirišča ni morajo biti večji od 1,00 m. 

 

Povezava med priključno omarico v kandelabru in svetilko je izvedena s kablom NYY-J 
4x1,5mm2. Ta kabel je varovan s 4 A varovalko v priključni omarici v kandelabru. Razsvetljava 
se bo prižgala, ko bo osvetljenost približno 60-80 lx. Osvetljenost nikakor ne sme pasti pod 
vrednost, ki je določena po kriterijih priporočil SDR PR/2 Cestna razsvetljava. Kabli se na celotni 
trasi polagajo v zaščitne cevi. Na tistih odsekih trase, kjer kabel poteka v cestnem telesu se 
polaga v dodatno mehansko zaščiteno (obbetonirano) zaščitno cev. Preko parkirišča se do  
nove JR se položita dve cevi fi 75. V prvo cev se uvleče predviden kabel za napajanje nove JR, 
druga cev je rezerva. Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm je položen po celotni trasi razsvetljave 
in se naveže na kandelabre ter na vse kovinske mase ob trasi razsvetljave.  
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5.4. Ravnanje z odpadki 

Zbiranje in odvažanje odpadkov je urejeno v z občinskim odlokom.  

Na postajališču za avtodome se uredi prostor za posode za ločeno zbiranje odpadkov, 
namenjen uporabnikom postajališča 

Eventualni posebni odpadki se zberejo in odvažajo skladno z veljavno zakonodajo. 

 

6. UREDITEV GRADBIŠČA 

Gradbišče bo obsegalo obravnavane zemljiške parcele in bo urejeno v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 
83/05, 43/11 ZVZD-1) ter Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/09).  

 

7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

7.1. Požarno varstvo 

Pri gradnji objekta so upoštevana določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07-UPB 9-11) in Pravilnikom o požarno varstvenih zahtevah v stavbah (Uradni list RS 
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).  

Obstoječi oziroma rekonstruirani  dovoz omogočata dostop interventnih vozil. Varen umik je 
možen na zunanje nepozidane površine ter  na manipulacijske površine. 

8. DRUGI POGOJI 

Investitor je dolžan ustaviti gradnjo, če najde v terenu kakršnokoli neevidentirano komunalno 
napravo, vodni vir ali drugo oviro. 

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati določila veljavnega prostorskega akta in soglasja 
smernice nosilcev urejanja prostora oz. upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. 

 

9. FAZNOST IZGRADNJE 

 

Postajališče za avtodome bo izvedena v dveh fazah;  

• v prvi fazi se zgradi 8 parkirnih mest (2 x 4 parkirna mesta) s sredinsko dovozno cesto in 
uporabi obstoječa komunalna infrastruktura: vodovodni priključek, vodotesna nepretočna 
greznica. Elektro omrežje se zgradi v obsegu, ki je nujno potreben za obratovanje 1. faze. 
Izvede se zasaditev območja 1. faze. 

• v drugi fazi se zgradi 10 parkirnih mest ( 1 x 4 in 1 x 6) ter dogradi komunalna in energetska 
infrastruktura (kanalizacija, čistilna naprava, ponikovalnica, elektro omrežje za oskrbo 
postajališča in kabliranje prostozračnega elektro voda). Izvede se zasaditev 2. faze. 

 

Od skupaj 2.275,00 m2  obsega prva faza 1.117,00 m2,  druga faza pa 1.118,00 m2 celotne 
površine. Obseg posameznih faz je razviden iz grafičnih prilog. 
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R E K A P I T U L A C I J A - I. faza

A) PREDDELA
B) ZEMELJSKA DELA
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G) OSTALA DELA, OPREMA
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POPIS ZUNANJE UREDITVE

enota količina

A) PREDDELA

 1) Predhodna zakoličba obstoječih komunalnih vodov iz strani upravljalca
(elektrika, kanalizacija, Telekom,  Plinovodi,), glej projektne
pogoje in soglasja (način izkopov, zasipov in utrjevanja v varovalnih
pasovih posameznih komulnaih vodov!) ura 8,00

 2) Zakoličba glavnih točk ureditve kom 48,00

 3) Postavitev prečnih profilov z oznako višin kom 3,00

 4) Rezanje obstoječega asfalta v debelini  do 12 cm z nalaganjem in
odvozom na deponijo do 10 km m 15,00

 5) Rušenje asfala v deb. do 10 cm z nalaganjem in odvozom na 
deponijo na razdalji do 10 km m2 2,00

 6) Odstranitev obstoječih pokrovov jaškov ter ponovna namestitev na
predvideno višino nivelete asfalta kom 1,00

 7) Demontaža - odstranitev obstoječega samostoječega prometnega znaka,
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km kom 1,00

 8) Čiščenje terena - dodatne nepredvidena dela v sklopu čiščenja terena ocena 1,00
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B) ZEMELJSKA DELA

 1) Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbišča, ta m3 90,00
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic (600.00 m2)

 2) Široki strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije z odrivom na deponijo
gradbišča, kasneje se uporabi za nasip pod zelenicami in profiliranje
brežine ob parkirnih mestih na višino parkirnih mest m3 245,00

 3) Vgrajevanje nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje v
slojih do 30 cm, uporabljen prej  izkopani material (nasip pod
zelenicami in profiliranje brežin) m3 165,00

 4) Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm m2 700,00

 5) Humusiranje v debelini min. 20 cm in posejanje s travnim semenom -
zatravitev,  uporabi se prej izkopan humus (90m3) m2 600,00

 6) Dobava kvalitetnega nasipnega materiala - kamnolomski material,
granulacije 0-150 mm, nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja m3 30,00

 7) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na
trajno deponijo na razdalji do 10 km m3 80,00
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C) ZGORNJI USTROJ

 1) Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala  II. kvalitate D64 v pod
povoznimi in pohodnimi površinami m3 269,00

 2) Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (TD 32) v
minimalni debelini 25 cm m3 150,00

 3) Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom
12,5/20/100 cm, v betonski temelj C16/20 m 15,00

 4) Vgraditev predfabriciranih radialnih robnikov iz cementnega betona s
prerezom 12,5/20/33 cm, v betonski temelj C16/20 m 56,00

 5) Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/25/100 cm, v betonski temelj m 76,00
C16/20

 6) Dobava in vgrajevanje predfabriciranih impregniranih lesenih plohov
fi 14 cm (ali leseni morali), iz akacije ali podobno, L= 0.70 - 1.20
m (obroba parkirnih površin, dvignjena 8 cm nad predvidenim terenom)
in  bodo sidrani na vsake 2 m s vertikalnimi lesenimi sidri/klini (2
klina/m= 164 kom, L= 35 cm). m 82,00

 7) Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v m2 700,00
deb. 3 cm na točnost +- 1 cm

 8) Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 22 base B50/70 A2 
v debelini 5 cm m2 255,00

 9) Dobava in vgrajevanje asfaltne plasti 8 surf B70/100 A4 
v debelini 4 cm m2 255,00

10) Bitumenski premaz stikov asfalta m 15,00

11) Asfaltiranje mulde širine 50 cm m 15,00

12) Dobava in izdelava peščene izrav. podlage pod betonskimi travnimi
ploščami v deb. 5 cm,  betonski pesek 0/16mm kot filter, ki bo m2 440,00
zadrževal vodo (22m3)

13) Dobava in vgrajevanje 8 cm PVC travne plošče (zelene- EcoRaster m2 440,00
pohodno satje), na prej pripravljeno peščeno podlago

14) Dobava in polaganje mešanice materiala, satje na rahlo zasuto z
mešanico 60% kremenčevega peska in 40% humusa m3 35,00

15) Dobava travnatega semena in zasejanje  z travnim semenom namenjenim
za športna igrišča po celotni površini travnih plošč, vključno z
zalivanjem (3 x celotna površina, oziroma po potrebi, glede na
vremenske razmere) m2 440,00
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D) KANALIZACIJA

 1) Zakoličba osi fekalnega kanala m 41,00

 2) Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih
jaškov, požiralnikov, LM in LO kom 2,00

 3) Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV. kategorije, izkop jarka za
kanalizacijo, globine od 1.0 - 1.2 m širine do 0.6 - 0.8 m, upoštevan
izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vključno z odrivom
materiala za zasip pod zelenicami m3 15,00

 4) Planiranje dna jarka m2 33,00

 5) Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno
plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm, SN 8,
polnoobbetonirane cevi m 41,00

 6) Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s filterskim materialom
od 16-32 mm, z drenažno cevjo MIDREN DN 100 mm m 65,00

 7) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi, krožnega prereza
fi 60 cm z LTŽ  pokrovom, D400 kom 1,00

 8) Kompletna izdelava priključkov, vključno z tesnenjem (gumi tesnilo) kom 2,00
in navrtavo

 9) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z kvalitetnim
kamnolomskim materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti -
upoštevan nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja m3 11,00

10) Tlačna preizkušnja kanala m 41,00

11) Geodetski posnetek kanala z izrisom m 41,00
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E) VODOVOD, GRADBENI DEL

 1) OPOMBA: Vodovodna veja za dovod  do stebrička, ki bo postavljen v II.
fazi,   se v I. fazi naredi na zalogo

 2) Zakoličba osi vodovoda m 50,00

 3) Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. lomih kom 3,00

 4) Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III-IV.ktg., širine 0,60 m,kom
globine do 1,35 m, z odmetom na deponijo gradbišča (izkop do
spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za zasip pod zelenicami m3 22,00
(profiliranje brežin)

 5) Planiranje dna jarka m2 30,00

 6) Dobava in montaža cevi PEHD DN 32 mm na pripravljeno peščeno podlago
z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi 50,00

 7) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in
obsip cevi 15 cm nad temenom m3 9,00

 8) Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenom
predvidene cevi m 50,00

 9) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z kvalitetnim
kamnolomskim materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti (zasip
do spodnjega roba zgornjega ustroja) m3 14,00

10) Tlačna preizkušnja in dezinfekcija vodovoda m 50,00

11) Geodetski posnetek hidrantne veje m 50,00
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F) ELEKTRIKA, GRADBENI DEL

 1) Zakoličba osi elektro NN trase m 170,00

 2) Strojni-ročni (90-10%) izkop materiala III-IV.ktg., širine 0,60 m,
globine do 1,00 m, z nalaganjem odrivom deponijo gradbišča, upoštevan
izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za izravnacvo
terena-profiliranje brežin m3 41,00

 3) Planiranje dna jarka m2 102,00

 4) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in
obsip cevi 15 cm nad temenom cevi m3 32,00

 5) Zasip jarka po položitvi cevi z kvalitetnim kamnolomskim materialom,
alom v slojih do 30cm, komprimiranje do predpisane zbitosti, do
spodnjega roba zgornjega ustroja m3 9,00

 6) Geodetski posnetek izvedenih del 170,00
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G) OSTALA DELA, OPREMA

 1) Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo
barvo, snovi 250 qm, širine črte 10 cm (talna obeležba na uvozu,...) m 20,00

 2) Talna obeležba vozišča (bela barva), stop črta, puščice,.. m2 10,00

 3) Dobava in postavitev samostoječega prometnega znaka 2102 x 1 kom,
vključno z stebričkom, pritrditvijo, izdelavo betonskega temelja kom 1,00
C16/20

 4) Dobava in vgrajevanje pasovnega temelja na dolžini 6 m, pod drsnimi
vrati, netto dimenzij 0.30 x 0.60 x 6.0 m, vključno z betonom C25/30
(1,10 m3), armaturo (80 kg/m3=90kg) in opaženjem (7.00 m2), vključno
z vgraditvijo (drsnega) omega profila m 5,00

 5) Dobava in vgrajevanje temelja za steber drsnih vrat, netto dimenzij
0.80 x0.80 x1.00 m, vključno z betonom (0,64 m3), armaturo
(80kg/m3=50kg) in opaženjem (3.20m2) kom 2,00

 6) Projektantski nadzor med gradnjo ura 8,00

 7) Geodetski posnetek z izrisom ocena 1,00

 8) Izdelava PID projekta ocena 1,00
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R E K A P I T U L A C I J A - I. faza

A) PRIPRAVLJALNA DELA
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POPIS KRAJINSKE UREDITVE, OPREME IN 
ZASADITVE

enota količina

A) PRIPRAVLJALNA DELA

1 odstranitev obstoječega drevesa kom 1,00
2 odstranitev obstoječih grmovnic, čiščenje terena kom 10,00

B) NABAVA SADIK DREVJA IN SAJENJE
NABAVA SADIK IN POPENJAVK

1 Acer pseudoplatanus kom 2,00
2 Alnus glutinosa kom 5
3 Carpinus betulus kom 7,00
4 Prunus avium kom 4,00
5 Cornus alba 'Sibirica' kom 60,00
6 Potentila fruticosa 'Goldteppich' kom 150,00
7 Prunus lourocerasus 'Otto Luykens' kom 35,00
8 Spiraea X vanhouttei kom 87,00
9 Viburnum opolus kom 1

 NABAVA SEMENA TRATE

1 travna mešanica 23

 MATERIAL ZA SADITEV

1 oporni kol z vrvico za drevesa kom 18
2 založno gnojilo za drevesa in grmovnice kom 220
3 zaščita sadik pred divjadjo (razen pokrovnice – krčnica) kom 238

IZVEDBA IN DELO

1 izkop sadilne jame in sajenje dreves kom 18,00
2 izkop jamice, sajenje grmovnic kom 333,00
3 sejanje trave, priprava terena, valjanje, zalivanje m2 750,00
4 zalivanje sadik dreves 20 l/kom kom 18,00
5 zalivanje sadik grmovnic 3 l/kom kom 333,00
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C)  STROŠKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV 
IN URBANE OPREME

1

Stebriček za oskrbo z elektriko  izdelan iz 
nerjavečega inox materiala – z CEE 4x16 A 
vtičnimami z zaščitnim pokrovčkom, vgrajen 
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti 
plačila električne energije z Evro kovanci, vse vtičnice 
so varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID 
stikalom 30 mA,  komplet z betonskim podstavkom in 
montažo, kot npr. Elektrostar EURO 4  ali 
enakovredno kpl 2,00
Prestavitev obstoječega stebrička za oskrbo z 
električno energijo, komplet z betonskim podstavkom 
in montažo kpl 1,00

2 miza s klopmi kom 2,00

3
koši za ločeno zbiranje odpadkov prostornine  50 do 
100 litrov kom 3,00

4

Dobava in postavitev panelne žične ograje (3D iz  
5mm vertikalnih in 4 ali 5 mm vertikalnih žic, prašno 
barvanih) dolžina 2,5 m, višina 1,5m  na stebrih m 150,00

5

Dobava in postavitev drsnih dvoriščnih vrat s 
pogonom,  dolžina 4 m, višina 1,2 m,  iz profilnih cevi, 
polnilo pokončne palice, antikorozijska zaščita z 
vročim cinkanjem kom 1,00

6
Dobava in postavitev dvižne zapornice s pogonom,  
dolžina droga 4 m kom 1,00

7
svetilke javne razsvetljave (3 predvidene, 2 
prestavljeni) kom 3,00 zajeto v projektu elektoinštalacij

D) STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA

1 projektantski nadzor ur 40,00
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POPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ 

IN ELEKTRIČNE OPREME

1 Distančnik za instalacijsko cev 2x Φ110 mm 42 kom

2 Distančnik za instalacijsko cev 3x Φ110 mm 11 kom

3 PVC opozorilni trak, položen v kabelsko kanalizacijo. 240 m

4 Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm 260 m

5 Dobava in montaža inox križnih sponk 15 kos

6 Izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri, stebrički, vrati, zapornico ograjo 

ipd., komplet s spojnim materialom

18 kpl

7 Dograditev opreme v obstoječo prostostoječo zunanjo omarico:

- glavno stikalo 3x63 A (obstoječe glavno stikalo se demontira in zamenja) 1 kpl

- 3p inštalacijski odklopnik C/20A, 10 kA 4 kom

- 3p inštalacijski odklopnik C/16A, 10 kA 1 kom

- 3p inštalacijski odklopnik C/10A, 10 kA 2 kom

- 1p inštalacijski odklopnik C/10A, 10 kA 2 kom

- 1p inštalacijski odklopnik C/16A, 10 kA 2 kom

- Prenapetostni odvodnik, kot npr. PROTEC C 12,5kA/pol, 320V 4 kom

- uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne 

sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi,

1 kpl

- napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski 

kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material)

1 kpl

- Izdelava nove enočrtne sheme za celoten razdelilnik 1 kpl

8 Stikalne manipulacije v obstoječi omarici za JR s strani upravljaca JR 2 kpl

9 Dobava in polaganje  z uvlačenjem v zunanjo kabelsko kanalizacijo:

 - NYY-J 5x16mm2 10  m

 - NYY-J 5x4 mm2 330  m

 - NYY-J 5x2,5 mm2 245  m

 - NYM-J 3x2,5 mm2 260  m

 - NYM-J 3x1,5 mm2 150  m

 - NAYY-J 4x16+2,5mm2 80  m

 - Zunanji F/UTP kabel Draka SuperCat 6 23 Cat.6 + ALPE 125 m

10 Prestavitev obstoječega kandelabra s svetilko višine cca 5 m, komplet z izdelavo 

novega temelja. V ceni je potrebno upoštevati strošek dvigala HIAB in stroške 

odklopa in ponovne priključitve na nov kabel.

2 kpl

11 Dobava, postavitev in zalitje lesenega kandelabra, okrogla oblika istega preseka 

po celotni dolžini, les globinsko impregniran za dolgo življenjsko dobo,  višine 5 m 

(celotna dolžina 5.8 m), za primeren za prvo cono vetra, komplet z pritdilnim 

materialom, spodaj kovinski del višine cca 1m pocinkan in barvan v RAL po izbiri 

arhitekta, vgrajena omarica z priključnimi sponkami do 16 mm2 za priklop 

dovodnega vodnika, varovalko, notranjim ožičenjem med sponko in svetilko, vratci 

in vijaki, komplet z pripravo temelja kot npr. Arriva ali enakovredno.

2 kpl

12 Dobava, montaža in priklop LED ulične svetilke 35W, 3850lm, z vgrajenim 3DIM 

(DALI, StepDIM, AstroDIM) LED kontrolerjem in konzolo za pritrditev na lesen 

oz. pocinkan kandelaber, kot npr. Magnum CL2015 ali enakovredno. Pred 

dobavo uskladiti barvo svetlobe, ter obliko svetilke z obstoječimi svetilkami.

2 kpl

13 Izdelava PID za električne inštalacije. 1 kpl

14 Projektantski nadzor za električne inštalacije. 8 ur

15 Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev ozemljitve 

ter izdelava dokazila o zanesljivosti

1 kpl

16 Drobni material in manjša nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in 

potrditvi s strani nadzora.

5%
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POPIS ZUNANJE UREDITVE

enota količina

A) PREDDELA

 1) Predhodna zakoličba obstoječih komunalnih vodov iz strani upravljalca
(elektrika, kanalizacija, Telekom,  Plinovodi,), glej projektne
pogoje in soglasja (način izkopov, zasipov in utrjevanja v varovalnih
pasovih posameznih komulnaih vodov!)

ura 8,00
 2) Zakoličba glavnih točk ureditve

kom 25,00
 3) Postavitev prečnih profilov z oznako višin

kom 3,00
 4) 'Kompletno rušenje obstoječe betonske plošče nad novozgrajenim

'kanalom; upoštevana debelina 15 cm, z nalaganjem in odvozom na
'deponijo do 10 km (12 m2), zaradi prevezave kanalizacije m3 1,80

 5) 'Odstranitev obstoječih pokrovov jaškov ter ponovna namestitev na
predvideno višino nivelete asfalta

kom 1,00
 6) 'Čiščenje terena - dodatne nepredviedena dela v sklopu čiščenja terena

ocena 1,00
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B) ZEMELJSKA DELA

 1) Izkop humusa v debelini do 15 cm z odrivom na deponijo gradbišča, ta
se pozneje uporabi za izdelavo zelenic (700.00 m2) m3 105,00

 2) Široki strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije z odrivom na deponijo
gradbišča, kasneje se uporabi za nasip pod zelenicami in profiliranje
brežine ob parkirnih mestih na višino parkirnih mest

m3 50,00
 3) Vgrajevanje nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje v

slojih do 30 cm, uporabljen prej  izkopani material (nasip pod
zelenicami in profiliranje brežin)

m3 50,00
 4) Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm

m2 700,00
 5) Humusiranje v debelini min. 20 cm in posejanje s travnim semenom -

zatravitev,  uporabi se prej izkopan humus (105 m3)
m2 700,00

 6) Dobava kvalitetnega nasipnega materiala - kamnolomski material,
granulacije 0-150 mm, nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja

m3 30,00
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C) ZGORNJI USTROJ

 1) Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala  II. kvalitate D64 v pod
povoznimi in pohodnimi površinami

m3 245,00
 2) Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitete (TD 32) v

minimalni debelini 25 cm
m3 154,00

 3) 'Dobava in vgrajevanje predfabriciranih impregniranih lesenih plohov
'fi 14 cm (ali leseni morali), iz akacije ali podobno, L= 0.70 - 1.20
'm (obroba parkirnih površin, dvignjena 8 cm nad predvidenim terenom)
'in bodo sidrani na vsake 2 m s vertikalnimi lesenimi sidri/klini (2
'klina/m= 216 kom, L= 35 cm).

m 108,00
 4) 'Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v

'deb. 3 cm na točnost +- 1 cm
m2 700,00

 5) 'Dobava in izdelava peščene izrav. podlage pod betonskimi travnimi
'ploščami v deb. 5 cm,  betonski pesek 0/16mm kot filter, ki bo
'zadrževal vodo (22m3)

m2 500,00
 6) 'Dobava in vgrajevanje 8 cm PVC travne plošče (zelene- EcoRaster

'pohodno satje), na prej pripravljeno peščeno podlago
m2 500,00

 7) 'Dobava in polaganje mešanice materiala, satje na rahlo zasuto z
'mešanico 60% kremenčevega peska in 40% humusa

m3 40,00

 8) 'Dobava travnatega semena in zasejanje  z travnim semenom namenjenim
'za športna igrišča po celotni površini travnih plošč

m2 500,00
9) Dobava in vgrajevanje PVC folije

m2 12,00
10) 'Dobava in vgraditev mikroarmiranega, metličen cementni beton v

'debelini 25 cm, C30/37, Dmax16, S4,, XC4, XD3, XF4, XM2, PV-II,
'armiran z mikrovlakni FIBRAG POLY ECOFLEX FRH30 (min 4 kg/m3),
'vgrajen na PVC folijo debeline  0,20 mm

m3 3,00
11) 'Metličenje betonskih površin

m2 12,00
12) 'Izdelava  prostorske rege ob stiku robnika in betona, z nabavo in

'vgraditvijo stiropora debeline do 1,5 cm,  z vgrajevanjem tesnilnega
'gumijastega traku in stičenje s ustrezno fugirno maso (sol, naftni
'derivati, zmrzal)

m 14,00
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D) KANALIZACIJA

 1) Zakoličba osi fekalnega kanala
m 28,00

 2) Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih
'jaškov, požiralnikov, ČN in LM

kom 5,00
 3) Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV. kategorije, izkop jarka za

kanalizacijo, globine od 1.0 - 1.2 m širine do 0.6 - 0.8 m, upoštevan
izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vključno z odrivom
materiala za zasip pod zelenicami

m3 148,00
 4) Planiranje dna jarka

m2 70,00
 5) Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno

plast iz cementnega betona C 16/20, fi 150 mm, SN 8,
polnoobbetonirane cevi

m 28,00
 6) Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s filterskim materialom

od 16-32 mm, z drenažno cevjo MIDREN DN 100 mm
m 25,00

 7) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC cevi, krožnega prereza
fi 60 cm z LTŽ  pokrovom, D400

kom 2,00
 8) Dobava, prevoz in vgradnja čistilne naprave. Sestavljena je iz

lovilca olja in maščob, iztok iz te naprave pa gre skozi
fizikalno-kemijsko čistilno napravo, kjer s pomočjo usedanja in
nevtralizacije izločijo nečistoče. Sestavljena bo iz dveh podzemnih
bazenov iz polietilena (2.80m x 1.72 m), nadzemno pa bo prostostoječa
krmilna omarica za nadzor naprave. Elelktrična napeljava po elektro
načrtu Iztok iz čistilne naprave bo ustrezal pogojem za iztok iz
malih čistilnih naprav, torej: KPK < 150 mg/L, pH: med 6,5 in 9, V
ceno naj se zajame protivozhonsko varovanje in avtodvigalo (2h)

kom 1,00

 9) Kompletna izdelava ponikovalne jame 3.0 x 3.0 x 3.0 m z jaškom iz BC
fi 100 in LTŽ pokrovom 60/60 (po priloženem detajlu), vključno z
zasutjem s filterkism materialom

kom 1,00
10) Kompletna izdelava požiralnika iz PVC cevi fi 40 cm z LTŽ povozno

rešetko tipa D400
kom 1,00

11) Kompletna izdelava priključkov, vključno z tesnenjem (gumi tesnilo)
in navrtavo

kom 9,00
12) Dobava in montaža kolena 115 stopinj DN 135

kom 1,00
13) Zasip jarka po položitvi cevi on obsip ob ČN in LM ter ob

ponikovalnem polju, v slojih do 30 cm z kvalitetnim kamnolomskim
materialom, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do
spodnjega roba zgornjega ustroja

m3 110,00
14) Tlačna preizkušnja kanala

m 28,00
15) Geodetski posnetek kanala z izrisom

m 28,00
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E) ELEKTRIKA, GRADBENI DEL

 1) Zakoličba osi elektro NN trase
m 120,00

 2) Strojni-ročni (90-10%) izkop materiala III-IV.ktg., širine 0,60 m,
globine do 1,00 m, z nalaganjem odrivom deponijo gradbišča, upoštevan
izkop od spodnjega roba zgornjega ustroja), uporabi se za izravnacvo
terena-profiliranje brežin

m3 30,00
 3) Planiranje dna jarka

m2 72,00
 4) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in

obsip cevi 15 cm nad temenom cevi
m3 22,00

 5) Zasip jarka po položitvi cevi z kvalitetnim kamnolomskim materialom,
alom v slojih do 30cm, komprimiranje do predpisane zbitosti, do
spodnjega roba zgornjega ustroja

m3 8,00
 6) Geodetski posnetek izvedenih del
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m 120,00
F) OSTALA DELA, OPREMA

 1) Geodetski posnetek z izrisom

ocena 1,00
 2) Izdelava PID projekta

ocena 1,00
 3) Projektantski nadzor med gradnjo

ura 8,00
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R E K A P I T U L A C I J A - 2. faza

A) PRIPRAVLJALNA DELA
B) NABAVA SADIK IN SAJENJE
C) STROŠKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV IN URBANE OPREME
D) STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA
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POPIS KRAJINSKE UREDITVE, OPREME IN 
ZASADITVE

enota količina

A) PRIPRAVLJALNA DELA

1 odstranitev obstoječih grmovnic, čiščenje terena kom 10,00

B) NABAVA SADIK DREVJA IN SAJENJE
NABAVA SADIK DREVJA IN POPENJAVK

1 Acer pseudoplatanus kom 9,00
2 Alnus glutinosa kom 2
3 Carpinus betulus kom 5,00
4 Prunus avium kom 6,00
6 Potentila fruticosa 'Goldteppich' kom 50,00
8 Spiraea X vanhouttei kom 83,00
9 Viburnum opolus kom 6

 NABAVA SEMENA TRATE

1 travna mešanica 36

 MATERIAL ZA SADITEV

1 oporni kol z vrvico za drevesa kom 22
2 založno gnojilo za drevesa in grmovnice kom 90
3 zaščita sadik pred divjadjo (razen pokrovnice – krčnica) kom 112

IZVEDBA IN DELO

1 izkop sadilne jame in sajenje dreves kom 22,00
2 izkop jamice, sajenje grmovnic kom 139,00
3 sejanje trave, priprava terena, valjanje, zalivanje m2 1.100,00
4 zalivanje sadik dreves 20 l/kom kom 22,00
5 zalivanje sadik grmovnic 3 l/kom kom 139,00
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C)  STROŠKI OPREME ZA OSKRBO AVTODOMOV 
IN URBANE OPREME

1

stebrički za oskrbo z vodo (1 obstoječ, 1 predviden) 
izdelan iz nerjavečega inox materiala, vgrajen 
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti 
plačila sveže pitne vode, armatura za oskrbo s svežo 
vodo (3/4 navoj) po DIN standardih z betonskim 
podstavkom in montažo kom 1,00

2

Stebriček za oskrbo z elektriko  izdelan iz 
nerjavečega inox materiala – z CEE 4x16 A 
vtičnimami z zaščitnim pokrovčkom, vgrajen 
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti 
plačila električne energije z Evro kovanci, vse vtičnice 
so varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID 
stikalom 30 mA,  komplet z betonskim podstavkom in 
montažo kot npr. Elektrostar EURO 4  ali 
enakovredno kpl 1,00

3

Stebriček za oskrbo z elektriko  izdelan iz 
nerjavečega inox materiala – z CEE 6x16 A 
vtičnimami z zaščitnim pokrovčkom, vgrajen 
programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti 
plačila električne energije z Evro kovanci, vse vtičnice 
so varovane z 16 A instalacijskimi odklopniki in FID 
stikalom 30 mA,  komplet z betonskim podstavkom in 
montažo, kot npr. Elektrostar EURO 6  ali 
enakovredno kpl 1,00
Dobava in postavitev panelne žične ograje (3D iz  
5mm vertikalnih in 4 ali 5 mm vertikalnih žic, prašno 
barvanih) dolžina 2,5 m, višina 1,5m  na stebrih m 50,00

G) STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA

1 projektantski nadzor ur 40,00
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R E K A P I T U L A C I J A - 2. faza

A) ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
B) KABLIRANJE OBSTOJEČEGA NADZEMNEGA NN VODA 

SKUPAJ
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A) Električne inštalacije

(dobava in montaža) Kol. EM

1 Pripravljalna dela na gradbišču, zakoličba in detekcija obstoječih komunalnih
vodov z upravljalci teh vodov (upoštevati strošek 3 različnih upravljalcev) v
skupni dolžini 120 m v območju urejanja

1 kpl

2 Zaščitna instalacijska PEHD cev za zunanje polaganje v zemljišče,  z vgrajeno 
vlečno vrvico "foršpanom", položena v zunanjo kabelsko kanalizacijo, komplet z 
distančniki ter s spojnim in pritrdilnim materialom:

- cev Φ75 mm 260 m
- cev Φ50 mm 60 m
- cev Φ16-35 mm 75 m

3 PVC opozorilni trak, položen v kabelsko kanalizacijo. 180 m

4 Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm 180 m

5 Dobava in montaža inox križnih sponk 12 kos

6 Izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri, stebrički, vrati, zapornico ograjo 
ipd., komplet s spojnim materialom

12 kpl

7 Stikalne manipulacije v obstoječi omarici za JR s strani upravljaca JR 1 kpl

8 Dobava in polaganje  z uvlačenjem v zunanjo kabelsko kanalizacijo:
 - NYY-J 5x4 mm2 120  m
 - NYY-J 5x2,5 mm2 110  m
 - NYM-J 3x2,5 mm2 75  m
 - NYM-J 3x1,5 mm2 60  m
 - NYY-J 3x4 mm2 35  m
 - Zunanji F/UTP kabel Draka SuperCat 6 23 Cat.6 + ALPE 60 m

9 Dobava, postavitev in zalitje lesenega kandelabra, okrogla oblika istega 
preseka po celotni dolžini, les globinsko impregniran za dolgo življenjsko dobo,  
višine 5 m (celotna dolžina 5.8 m), za primeren za prvo cono vetra, komplet z 
pritdilnim materialom, spodaj kovinski del višine cca 1m pocinkan in barvan v 
RAL po izbiri arhitekta, vgrajena omarica z priključnimi sponkami do 16 mm2 
za priklop dovodnega vodnika, varovalko, notranjim ožičenjem med sponko in 
svetilko, vratci in vijaki, komplet z pripravo temelja kot npr. Arriva ali 
enakovredno.

1 kpl

10 Dobava, montaža in priklop LED ulične svetilke 35W, 3850lm, z vgrajenim 
3DIM (DALI, StepDIM, AstroDIM) LED kontrolerjem in konzolo za pritrditev na 
lesen oz. pocinkan kandelaber, kot npr. Magnum CL2015 ali enakovredno. Pred 
dobavo uskladiti barvo svetlobe, ter obliko svetilke z obstoječimi svetilkami.

1 kpl

11 Izdelava PID za električne inštalacije. 1 kpl

12 Projektantski nadzor za električne inštalacije. 4 ur

13 Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev 
ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti

1 kpl

14 Drobni material in manjša nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in 
potrditvi s strani nadzora.

5%
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B) Kabliranje obstoječega nadzemnega NN voda

po zahtevah Elektro Celje d.d.

(dobava in montaža)

1 Zaščitna instalacijska PEHD cev Φ110 mm za zunanje polaganje v zemljišče,  
z vgrajeno vlečno vrvico "foršpanom", položena v zunanjo kabelsko 
kanalizacijo, komplet z distančniki ter s spojnim in pritrdilnim materialom:

130 m

2 Distančnik za instalacijsko cev 2x Φ110 mm 19 kom

3 PVC opozorilni trak, položen v kabelsko kanalizacijo. 55 m

4 Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm 60 m

5 Vgradnja sidra za razbremenilno sidranje obstoječega lesenega droga višine
cca 8m, komplet z izkopom, utrjevanjem, Al/Fe vrvjo dolžine do 12 m za
povezavo drog-sidro in napenjalcem.

2 kpl

6 Kabel E-AY2Y-J 4×70+1,5 RE mm2, 0,6/1kV, vključno z polaganjem delno po 
lesenem drogu, delno v podzemno zaščitno cev

85 m

7 Kabelski končnik EPKT 0047, Raychem 2 kpl

8 Kabel čevelj AL-Cu 70 mm2 8 kom

9 Sponke 70 mm2 4 kom

10 Odvodniki prenapetosti, tip MOSIPO 15/275-P4 8 kom

11 Zaščitna letev za ozemljilo po drogu 2 kom

12 Zaščita za kabel po drogu 2 kom

13 Objemke za pritditev kabla na drog 10 kom

14 Demontaža obstoječega nadzemnega NN kabla v dolžini 50 m, odvoz na 
deponijo

1 kpl

15 Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kabla 2 kpl

16 Stikalne manipulacije na obstoječem NN omrežju s strani Elektro Celje d.d. 1 kpl

17 Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev 
ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti

1 kpl

18 Drobni material in manjša nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji in 
potrditvi s strani nadzora.

5%
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0.2 GRAFIČNE PRILOGE 

 

1.1  Ureditvena situacija – 1. faza       M 1:250 

1.2  Ureditvena situacija – 2. faza       M 1:250 

2.1  Situacija prometne in javne komunalne infrastrukture  – 1. faza    M 1:250 

2.2  Situacija prometne in javne komunalne infrastrukture  – 2. faza    M 1:250 

3.0 Načrt zasaditve          M 1:250 

 




