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VSEBINA:

V.

V.

Vi.

SPLOSNO
I.I. PRIORITETA DOKUMENTOV, KI SESTAVLJIAJO TEHNICNE POGOJE ZA GRADNJO

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI (STP), POSEBNI TEHNIENI POGOJI (PTP) IN DOPOLNILA SPLOSNIH IN
TEHNICNIH POGOJEV

Il.I. VELJAVNOST POPISA DEL IN POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE,
KNJIGA 4 PTP

1. 1l. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV (1. knjiga), 1996

1. 1ll. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV II. knjiga, 1997

1. IV. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV lll. knjiga, 2000

1. V. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV IV. knjiga, 2001

1. VI. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV V. knjiga, 2004

1. VII. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV VL. knjiga, 2004

TEHNICNE SPECIFIKACIE ZA CESTE
TEHNICNI POGOJI ZA 1IZVEDBO TALNIH OZNACB NA VOzISCU

POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL

TEHNICNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE MONITORINGA

VII. TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO ASFALTNIH PLASTI — VZDOLZNA RAVNOST

VIII. OSTALI PREDPISI
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. SPLOSNO:

S predmetnim dokumentom se doloca zbir predpisov in projektnih dokumentov, ki jih opredeljujemo
kot tehni¢ne pogoje za gradnjo.

S tem poglavjem opredeljujemo kot projektno veljavne naslednje predpise in ostale projektne

dokumente:

1. Knjiga 1, Splos$ni tehni¢ni pogoiji, izd. Skupnost za ceste ( v nadaljevanju SCS), 1989;

2.  Knjiga 2, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za preddela, izd. SCS, 1989;

3. Knjiga 3, Popis del in posebni tehnicni pogoji za zemeljska dela in temeljenje, izd. SCS, 1989;

4. Knjiga 4, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za vozis¢ne konstrukcije, izd. SCS, 1989;

5. Knjiga 5, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za odvodnjavanje, izd. SCS, 1989;

6. Knjiga 6, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za gradbena in obrtniska dela, izd. SCS, 1989;

7. Knjiga 7, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za opremo cest, izd. SCS, 1989;

8. Knjiga 8, Popis del in posebni tehni¢ni pogoji tuje storitve, izd. SCS, 1989;

9. Dopolnila splo$nih in tehnic¢nih pogojev (l. knjiga), izd. DDC - Druzba za drZavne ceste, 1996;

10. Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev Il. knjiga, izd. DDC - DruZba za drZzavne ceste, 1997

11. Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev lll. knjiga, izd. DDC - Druzba za drzavne ceste, 2000;

12. Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev IV. knjiga, izd. DDC - Druzba za drZavne ceste, 2001;

13. Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev V. knjiga, izd. DDC svetovanje inZeniring, 2004;

14. Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev VI. knjiga, izd. DDC svetovanje inZeniring, 2004;

15. Tehnicne specifikacije za javne ceste — TSC izdane na osnovi 10. ¢l. Zakona o cestah (ZCes1;
Uradni list RS, $t. 109/10 z dop.) in TSC, ki so v pripravi po spisku, ki je sestavni del tega
dokumenta; (glej razdelek Ill. tega dokumenta);

16. Tehnicni pogoji za izvedbo oznacb na vozis¢u (glej razdelek IV. tega dokumenta);

17. Posebne zahteve za izvedbo del (glej razdelek V. tega dokumenta);

18. Tehnicne zahteve za vzpostavitev in izvajanje monitoringa (glej razdelek VI. tega dokumenta);

19. Tehnic¢ni pogoji za izvedbo asfaltnih plasti — vzdolzna ravnost (glej razdelek VII. Tega
dokumenta);

20. Navodila za spremljanje izvedbe v BIM tehnologiji (glej razdelek VIII. tega dokumenta);

21. Ostali dokumenti, ki jih predpisuje (po spisku — glej razdelek IX. tega dokumenta).
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.. PRIORITETA DOKUMENTOV, KI SESTAVLIAJO TEHNICNE POGOJE ZA GRADNJO

Dokumente, ki so navedeni v prejSnjem odstavku pod zaporednimi Stevilkami od 1. do 21. se
tolmacijo po naslednjem vrstnem redu:

1. Del tehni¢nih specifikacij za javne ceste - TSC izdanih na osnovi 10. ¢l. Zakona o cestah (ZCes1;
Uradhni list RS, $t. 109/10 z dop.), ki imajo status obveznih oz. katerih uporaba je predpisana s
podzakonskimi akti;

2. Posebne zahteve za izvedbo del (razdelek V. tega dokumenta);

3. Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dopolnitvami (dokumenti z zap. st. 1. — 14. tocke I. tega
dokumenta)

4. Ostali dokumenti, ki jih navaja POGLAVIE 4, TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO DEL. V primeru
njihovega neskladja se tolmacijo po ¢asu nastanka na nacin, da imajo viSjo prioriteto

tolmacenja mlajsi dokumenti.
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[l SPLOSNI TEHNICNI POGOJI (STP), POSEBNI TEHNICNI POGOJI (PTP) IN DOPOLNILA SPLOSNIH IN
TEHNICNIH POGOJEV

* pdf elektronskih datotek.

V splosnih in posebnih tehnic¢nih pogojih za gradnjo cest, (STP in PTP; izd. SCS 1989, v nadaljevanju STP
in PTP) so v osmih knjigah (glej zaporednimi Stevilkami 1. do 8. v razdelku I. tega dokumenta)
obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in
tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v STP in PTP predvidenih
postopkov, kar je pretezno zajeto v Dopolnilih splosnih in tehni¢nih pogojev od | do VI (glej dokumente
pod zaporednimi Stevilkami 9. do 14. v razdelku I. tega dokumenta).

III. VELIAVNOST POPISA DEL IN POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV ZA VOZISENE KONSTRUKCIJE, KNJIGA
4 PTP

Po uveljavitvi TSC za ceste (glej razdelek Il tega dokumenta), ostajajo v veljavi le Se naslednja poglavja
iz PTP, knjiga IV:

3.4 Tlakovane obrabne plasti;
3.5 Robni elementi vozisc in
3.6 Bankine.

I1. 1. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV (1. knjiga), 1996

Veljavna so Se naslednja navodila:

e Dopolnilo k posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela in temeljenje (tocka 6. vsebine)
Hidroizolacije na premostitvenih objektih (tocka 14. vsebine)

Izvajanje hidroizolacijskih del (tocka 16. vsebine)

e Opis del za zas¢ito podtalnice (tocka 18. vsebine)

Veljavna je Se naslednja sprememba in dopolnitev PTP:

e Zap.st. 3: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 DrenaZne cevi

1. 1ll. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOIJEV II. knjiga, 1997

Veljavna so Se naslednja navodila:

e Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona,
odpornega na mraz in soli

e Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature

e Naloge tehni¢nega osebja Izvajalca pri betonarskih delih

e Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

e Navodilo za vezanje armature in uporabo distan¢nikov

e Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

e Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)
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Il IV. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV lIl. knjiga, 2000

Veljavna so $e naslednja navodila:

Navodilo za vgradnjo trajnih geotehni¢nih sider

Navodilo za dolo¢anje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za vozis¢ne
konstrukcije na avtocestah

Navodilo za barvanje sten predorov

Navodilo za preskus$anje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo st. 1

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

Zap. §t. 8:
Zap. §t. 9:
Zap. §t. 11:
Zap. §t. 13:

Zap. §t. 19:

Zap. §t. 20:

Knjiga 5 — Gradbena in obrtniSka dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: t¢. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Drenazni trakovi

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4 Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: t¢. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4 Jaski, Popis del

Dopolnitev: t¢. 4.5 Prepusti, Popis del

Il. V. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV IV. knjiga, 2001

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

Zap. st. 21:

Zap. §t. 22:

Zap. §t. 23:

Zap. st. 24:

Zap. st. 25:

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi

Sprememba: t¢. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin
Sprememba: t¢. 2.1.4.7.1

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal
Dopolnitev: t¢. 2.2.3.1 Zemljine

Sprememba: té. 2.2.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev in sprememba: té. 2.2.5.2. Nosilnost

Dopolnitev: t¢. 2.2.8.2.3 Zgoscenost in nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.3.2 Kamnine

Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.5.2 Nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plasti, povozni
plato

Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenazZne in filtrske
plasti ter povozni plato

Spremembe: t¢. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenazne in filtrske plasti
Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, BreZine in zelenice, Razprostiranje
odvecnega materiala

Dopolnitve: popis del t¢. 21 111 do 25 122

Dopolnitve: popis del t¢. 29 121 do 29 126
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st. 26:

st. 28:

st. 32:

st. 33:

St. 35:

st. 36:

st. 37:
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Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti
Dopolnitev: t¢. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn

Spremembe in dopolnitve: t¢. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskusancev
Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela,
Nosilne in obrabne plasti — cementni beton, Dela s cementnim betonom
Sprememba: t¢. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost
izvedbe

Dopolnitev: t¢. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Bankine

Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Osnovni material

Dopolnitev: t¢. 3.6.3 Kakovost materiala

Dopolnitev: t¢. 3.6.4 Nacin izvedbe

Dopolnitev: t¢. 3.6.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev: t¢. 3.6.6 Preverjanje kakovosti

Dopolnitve: popis del t¢. 36 511 do 36 534

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Sprememba: t¢. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaz

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Spremembe in dopolnitve: t¢. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn

Sprememba: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Sprememba: Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll, Zap. §t. 9
Dopolnitev: t¢. 4.3.4.6.4

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Prepusti

Dopolnitev: t€. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za
zasneZevanje

Dopolnitev: Splosno

Dopolnitev: t¢. 6.4.1.3 Opis — Ograje za zasneZevanje

Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.2.4 Osnovni materiali — Ograje za
zasneZevanje

Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.3.4 Kakovost materialov — Ograje za
zasneZevanje

Dopolnitev: t¢. 6.4.4.3 Nacin izvedbe — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: t¢. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Dopolnitev: t¢. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zasc€itne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis — Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.4.2 Nacin izvedbe - Zas€itna ograja

Sprememba in dopolnitev: Popis del t¢. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splosnih
in Posebnih tehnic¢nih pogojev st. lll, Zap. st. 13

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. llI,

Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti
materialov trajnih geotehnicnih sider, t€. 2.3, razpredelnica 2

O< O< O
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Kontrolni listi: - Protikorozijske zascite
- Vgrajenega sidra
- Sidranega objekta
Veljavna so $e naslednja navodila:

e Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojacitve polimernih kanalizacijskih cevi
e Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela
e Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo Ziéne varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do
vecjih fizicnih obremenitev
Veljavna so Se naslednje smernice:

e Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, oja¢enega z jeklenimi vlakni

II. VI. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV V. knjiga, 2004

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

e Zap. st. 38: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Tehni¢ni predpisi, Obvezni tehnicni

predpisi:
Dopolnitev t¢. 2.2.4 Tehnicne specifikacije za javne ceste (TSC)
e Zap. st. 39: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti,

Osnove za finan¢no vrednotenje:
Dopolnitev: t¢. 3.6 Osnove za finan¢no vrednotenje
Dopolnitev: t¢. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Financni odbitki

e Zap.st. 40: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plati, povozni
plato:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 2.3.3.3 Geosintetiki za loCilne, drenazne in
filtrske plasti

e Zap.S5t.41: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: té. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.1 Tekoce preiskave
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

e Zap.st.42: Knjiga 5 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 5.7.4.1 Priprava povrsine
Dopolnitev: t¢. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Veljavna so $e naslednja navodila:

e Navodilo za izdelavo tehnolosko-ekonomskega (TEE) elaborata — dopolnilo Splosnih tehniénih
pogojev, Knjiga 3 — Dopolnilo st. 1, T¢. 6 Potrjevanje TEE

e Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje

e Navodilo za dobavo in vgrajevanje lezis¢ na premostitvenih objektih

e Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih
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e Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih
objektih (veljavno vendar brez oznak za bituminizirane zmesi, oznake le-teh morajo biti v
skladu s harmoniziranimi EU standardi)

Veljavna so Se naslednje smernice:

e Smernice za nartovanje in rabo geosintetikov za loCilne, filterske in drenazne plasti v
cestogradnji

Veljavna so Se naslednje priporocila:

e Priporocila za projektiranje in izvedbo vija¢nih prehodov na avtocestah

1. VII. DOPOLNILA SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV VI. knjiga, 2004

Veljavna je naslednja vsebina:
e Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
- Dodatek Il — Naloge institucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
- Dodatek lll — Tehni¢na zakonodaja in regulativa

. TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

Na osnovi 10. ¢lena Zakona o cestah izdaja Minister za infrastrukturo za svoje podrocje tehnicne
specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Seznam veljavnih TSC vodi ministrstvo
za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo na svoji spletno strani. S predmetnim dokumentom se
kot pogodbeno obvezujoce v tem razdelku doloca tudi spiske TSC. Veljavne TSC so objavljene na spletni
strani Direkcije za infrastrukturo. Ostale TSC so v elektronski obliki *.pdf del razpisne dokumentacije.
Prioriteto TSC je potrebno tolmaciti kot je opisano v razdelku .l tega dokumenta.

Potrebno je upostevati naslednje tehni¢ne smernice TSC za ceste:

......

- 02.203:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih ne semaforiziranih krizis¢ih
(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

- 02.210:2010 Varnostne ograje - Pogoji in nacin postavitve (veljavni TSC, obvezna upor.)

- 02.401:2010 Oznacbe na voziscu; oblika in mere (veljavni TSC, obvezna upor.)

- 02.410:2001 Materiali za talne oznacbe na prometnih povrsinah (osnutek, avgust 2011,
uporabo zahteva narocnik)

- 03.341:2011 Krozna krizisca (veljavni TSC, obvezna upor.)

- 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (veljavni TSC, obvezna upor.)

- 04.100: 2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

- 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

- 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

- 06.300/06.410:2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

- 06.320:2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravli¢nimi vezivi (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

- 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

- 06.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

- 06.417:2001 Vezane obrabne in zaporne plasti, PovrsSinske previeke (veljavni TSC, uporabo
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- 06.418:

- 06.450:

- 06.511:

- 06.512:

- 06.520:

- 06.541:

- 06.610:
- 06.620:

- 06.630:
- 06.640:
- 06.711:

- 06.712:
- 06.713:

- 06.720:
- 06.730:
- 06.740:
- 06.751:
- 06.752:

- 06.753:
- 06.800:

2011

2005

2009

2003

2009

2009

2003
2002

2002
2003
2001

2003
2005

2003
2001
2003
2006
2006

2006
2001

Novo mesto — priklju¢ek Maline 3. razvojna os — juzni del

zahteva narocnik)

Smernice in tehni¢ni pogoji za asfaltne obrabne plasti za zmanjSanje hrupa
(predlog, avgust 2011) (predlog TSC, uporabo zahteva narocnik)

Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Prometne obremenitve, Doloditev in razvrstitev (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij
(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Lastnosti voznih povrsin, Ravnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

Lastnosti voznih povrsin, Podajnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost (veljavni TSC, uporabo zahteva naroc¢nik)
Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Meritve gostote, Nadomestni postopki (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrsinskih dinamicnih meritev (veljavni
TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Predhodna sestava asfaltnih zmesi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)
Gradnja preskusnih polj (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski
preskusi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

- 08.311/1: 2005 Redno vzdrievanje cest, VzdrZzevanje prometnih povrsin, Asfaltna voziséa (1 del, 2

- 08.312:

- 08.512:

2005

2005

del) (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevalna dela izven vozis¢ javnih cest (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

Varstvo ceste, lzvajanje prekopov na voznih povrsinah (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

Za objekte na cestah je potrebno upostevati naslednje tehnicne specifikacije TSC:

TSC07.100

- 07.101:
- 07.102:
- 07.103:
- 07.104:
- 07.105:
- 07.108:
- 07.109:
- 07.110:

- 07.111:
- 07.112:
- 07.113:

PREMOSTITVENI OBJEKTI

2006
2007
2006
2001
2001
2001
2001
2001

2001
2001
2001

Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov (december 2006)
Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah (april 2007)
Ograje na cestnih objektih (december 2006)
Hidroizolacija cestnih objektov (julij 2001)
Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov (julij 2001)
Krilni zidovi (julij 2001)
Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce (julij 2001)
Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov (julij
2001)
Opati, obdelave in obloge betonskih povrsin (julij 2001)
Oprema in projekt za vzdrZzevanje premostitvenih objektov (julij 2001)
Napeljave (julij 2001)
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- 07.114:
- 07.115:
- 07.116:
- 07.117:
- 07.118:
- 07.119:
- 07.120:

TSC07.200

- 07.201:
- 07.202:
- 07.203:
- 07.204:
- 07.205:

2001
2001
2001
2001
2001
2003
2003

Novo mesto — priklju¢ek Maline 3. razvojna os — juzni del

Premostitveni objekti v obmocju Zelezniskih prog (julij 2001)
Smernice za projektiranje prepustov (julij 2001)

Rege (julij 2001)

Prenapenjanje brez sovpreznosti (julij 2001)

Konstrukcije iz vodonepropustnega betona (julij 2001)
Temeljenje na uvrtanih kolih (december 2003)

Temeljenje na vodnjakih (december 2003)

PODPORNE KONSTRUKCIJE

2003
2001
2004
2003
2003

Splosne tehnicne specifikacije za podporne konstrukcije
Geotehnic¢na sidra (april 2007)

Teznostni zidovi (julij 2001)

Sidrani zidovi (april 2004)

Pilotne stene (december 2003)

Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC
07 predvidenih postopkov, kar je pretezno zajeto okroznicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009.

- Splosna okroZnica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah

- Splosna okroznica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splosna okroznica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splosna okroznica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
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IV. TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO OZNACB NA VOZISCU
1. Popis del

Cene za enoto v postavkah popisa del za obnovo talnih oznacb s trajnejsimi materiali morajo zajemati
materiale in kvaliteto izvedbe, ki so podani v tehnic¢nih pogojih.

2. Tehnicni pogoji

S tehni¢nimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih oznacb je dolocena vrsta in kvaliteta materialov za
izvedbo oznacb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

o Vrsta oznacb

Izvajalec del mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos oznacb iz debeloslojne
strukturne plastike skladno z dolocili Pravilnika o signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah in razpisno dokumentacijo.

Vse oznacbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot po
nacinu izvedbe.

o Nacin izvajanja del

Izvajalec del mora nanos materiala izvesti strojno. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni posip
steklenih kroglic. Morebitne ostanke materiala mora izvajalec del deponirati na zato ustrezno
urejeni deponiji.

Dolocilo prejSnjega odstavka se ne uposteva pri izvedbi dela pre¢nih oznacb — (simboli, znaki na
voziscu, del polj za usmerjanje prometa).

Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih oznacb nanesti materiale na obstojece
oznacbe, v skupni dolzini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta nanos
ne bo upostevala.

3. Karakteristike oznacb ob izvedbi:

Karakteristike novo izvedenih oznacb na vozisc€u, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur in najvec
enega meseca po spustitvi odseka pod promet, morajo dosegati najman;j tiste iz Tabele 1.

Tabela 1. Inicialne — zacetne vrednosti karakteristik debeloslojnih oznalb na vozis¢u pri novogradnji in
obnovi cest.

Lastnosti oznacb na vozis¢u Razredi za posamezno vrsto
oznacb na voziscu
Gladka ali strukt. Tip II.

Svetlostni faktor (B) B3 > 0,40
Drsnost (SRT) S1 > 45

Noéna vidnost v suhem (Ry) R5 > 300
Dnevna vidnost v suhem (Qq) Q4 > 160
Nocna vidnost v mokrem (RW) RW3 > 50
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Lastnosti barvnih koordinat

St. to¢k kotov 1 2 3 4

Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
% 0,355 0,305 0,325 0,375

Rumene oznacbe - trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
% 0,399 0,455 0,535 0,431

Rumene oznacbe - zacasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

V material vmesane in /ali nanj dodatno posute steklene kroglice granulacije 0,8 mm do 1,3 mm, v
primeru strukturnih oznacb nacin nanosa materiala na vozis¢e omogocajo odvodnjavanje v delu, kjer
je nanos materiala manjsi. S taksnim nacinom izvedbe je zagotovljena no¢na vidnost oznacb ob deZzju.

4. Karakteristike oznacb na vozis¢u po sprostitvi prometa in v garancijski dobi:

Karakteristike oznacb na voziS¢u izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in ves
¢as garancijske dobe, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 2.

Tabela 2. Vrednosti karakteristik debeloslojnih talnih oznacb na vozis¢u po sprostitvi prometa in v
garancijski dobi

Lastnosti oznacb na voziscu Razredi za posamezno vrsto
oznacb na voziscu
Gladka ali strukt. Tip II.
Svetlostni faktor (B) B3 > 0,40
Drsnost (SRT) S1 2 45
Nocna vidnost v suhem (Ry) R2 > 100
Dnevna vidnost v suhem (Qq) Q3 > 130
Nocna vidnost v mokrem (RW) RW?2 2 35
Lastnosti barvnih koordinat
St. togk kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe - trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe - zaCasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Garancijska doba izvedenih oznacb na vozis¢u se doloc¢a v odvisnosti od vrste oznacb in je podana v
Tabeli 3.

Tabela 3. Garancijske dobe oznacb na voziscu v odvisnosti od lokacije in vrste oznacb
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Vrsta oznacb na voziscu AC, HC in prikljucki Obremenjene lokacije*
Zacasne oznacbe ne glede na vrsto materiala 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne oznacbe 1 leto 6 mesecev
Srednjeslojne oznacbe 2 leti 1 leto
Debeloslojne oznacbe 3 leta 2 leti

OPOMBA:

......

Izdelava strukturirane debeloslojne ropotne vzdolzne oznacbe na voziscu (desna robna ¢ta), strojno,
debelina plasti 2 do 3 mm, $Sirina ¢rte 20 cm na precne nanose debeline 3 do 4 mm v rastru 40 cm/10
cm/40 cm min Sirine 15 cm, med voznim in odstavnim pasom.

@)
@)

raster 40 cm/10 cm/40 cm,

najprej se nanesejo precni nanosi v debelini 3 do 4 mm in nato vzdolzna oznacba v debelini 2 do
3 mm. Tore]j bo skupna debelina ¢rte na pre¢nem nanosu od 5 do 7 mm,

pri uporabi vroce plastike mora izvajalec v TE podati izjavo, da je plastika kompatibilna s
kasnejSimi nanosi hladne sprej plastike, ki jo naro¢nik uporablja za vzdrZevanje ustreznih
karakteristik oznacb do ponovne rekonstrukcije ceste.

5. Materiali za izvedbo oznacb na voziscu

Pred pricetkom del, mora izvajalec naro¢niku predloziti tehnoloski elaborat iz katerega bo razvidno:

Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«. PriloZeno mora biti tudi
navodilo za izvedbo del. Izvajalec mora v tehnoloski elaborat priloZiti izjavo, da bo nanos
hladne sprej plastike preko tega materiala zagotavljal ustrezen oprijem na osnovni material.
Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis nacina izvedbe del.

Referencno listo in porocilo o izvedenih meritvah na referenénem odseku z navedbo do sedaj
izvedenih horizontalnih oznacb, ne starejsih od 3 let izvedenih na AC in HC ali na cestah s
PLDP > 5000 vozil in poroCilo o izvedenih meritvah na ¢rtah ki so bile izpostavljene
vremenskim in prometnim obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje.

Porocila referencnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih oznacb. V
kolikor bo predlozena dokumentacija laboratorija izven obmocja Republike Slovenije, mora
izvajalec poleg originalnega porocila predlozZiti tudi prevod v Slovenséino. V primeru, ko so
meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta
iz referencne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati zahteve iz
preglednice (Tabela 2), v primeru, da so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah
izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta iz referencne liste) starejSe od 1 leta od izvedbe,
morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 2).

Program povprecne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral
uporabljene materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo debeloslojnih strukturiranih oznacb na voziscu lahko
uporabljajo le materiali, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

O

so Ze bili uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih tezki ali zelo tezki prometni
obremenitvi, za katero izvajalec predlozZi referen¢no listo z navedbo dosedanje uporabe
predlaganih materialov, ne starejSo od 3 let,

Podpis: Stran 14 od 29




St. projekta: 000151/2019 Izgradnja etape 1 in 2, od priklju¢ka NM —vzhod do priklju¢ka Osredek na hitri cesti
Novo mesto — priklju¢ek Maline 3. razvojna os — juzni del

o so Ze bili uporabljeni na odsekih, na katerih se izvaja zimska sluzba, ki vkljuéuje soljenje in
pluZenje in

o po izvedbi morajo kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih oznacb na vozis¢u
dosegajo vrednosti iz Tabele 2. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik
oznacb na vozis€u na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe.

Vsi materiali za izvedbo oznacb na vozis€u morajo izkazovati odpornost na naftne derivate, sol, nizke
in visoke temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati materiala,
ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri
visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

6. Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah oznac¢b na voziscu:

V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih oznacb na voziscu (lastna — izvajalceva kontrola
ali narocnikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih oznacb pred iztekom garancijske dobe
niso skladne z dolocili iz Tabele 2 mora v primeru, ko:

o so karakteristike oznacb na vozis¢u pod minimalno Se dopustno vrednostjo v Tabeli 2 ali,

o karakteristike oznacb na vozis€u izpolnjujejo kriterije iz Tabele 2 je pa prislo do lus¢enja oznacb

v obsegu, ki lokalno presega 5% v m* ali m? oznacb,

izvajalec izvesti sanacijo tistega dela oznacb na vozis¢u, na katerem so bile ugotovljene neustrezne
karakteristike ali je prislo do lus¢enja oznacb.

Izvajalec mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega ugotovljenih
nepravilnosti:

o odstraniti vse neustrezne obstojece oznacbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z doloili
projektne dokumentacije in javnega narocila na podlagi katerega so bile oznacbe izvedene prvic
ali

o izvesti sanacijo oznacb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike oznac¢b do konca
garancijske dobe vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.

Nacin in obseg sanacijskih del mora biti doloc¢en v Tehnolosko ekonomskem elaboratu, ki ga predlozi
izvajalec del, potrdi pa narocnik ali z njegove strani pooblascen inZenir.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehnic¢nih pogojev, Pravilnik
o cestni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur I. RS, st. 99/21.12.2015) se uposteva dolocila
dokumenta, ki je bil izdan zadniji.

V Poglavju 4- Splosni in posebni tehni¢ni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI, ostanejo v veljavi vsi
tehni¢ni pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu »Pregled veljavnosti
splosnih in posebnih tehni¢nih pogojev ter ostale tehnicne regulative za gradnjo cest.« Postavke s
Siframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu iPIS. Datoteke s celotnim
naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu,
kot ponudbeni predracun, torej pis.dars.si, ne veljajo pa vec Sifre in opisi postavk v Poglavju 4- Splosni
in posebni tehnicni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI.
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V. POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL

Izvajalec si mora pred pricetkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore cest in vodenja ter
preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo cest in vodenja ter preusmeritve prometa
(obvoz) in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja od vseh upravljavcev cest po zakonsko
dolocenem postopku na svoje stroske. Uskladiti mora vse eventualne posege v kolesarsko infrastrukturo
z upravljavcem kolesarskih poti. Pri pripravi mora upostevati vse ugotovitve izdelane prometne Studije
izvajalca.

Izvajalec mora zagotovitev stalno prevoznosti glavne ceste na lokaciji 'Revoz' in razresiti 'problematiko’
lokalne ceste Ragovo-Krka (dostop do opornika mostu ¢ez Krko — desni breg)

Izvajalec mora pred pricetkom del obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstojeci objekti in naprave z zakolicbo na licu mesta in
zavarovanjem le-te. Z upravljavci mora izvajalec uskladiti vse posege v obmocju objektov in naprav ter
v njihove varovalne pasove. lzvajalec odgovarja za skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli
poskodoval obstoje¢e komunalne vode.

Organizacija gradbis¢a

Gradbisce se uredi na obmocju drzavnega prostorskega nacrta. GradbiSce se zavaruje tako, da je
zagotovljena varna in nemotena raba sosednjih objektov in zemljiS¢. Gradbisce se zavaruje pred
poplavljanjem in erozijo tal. Uredi se kontrolirana odvodnja gradbisca.

Po koncanih delih se na obmocdjih gradbis¢, ki ostanejo zunaj prostorskih ureditev, nacrtovanih z
drzavnim prostorskim naértom, vzpostavi prvotno stanje.

Zagotoviti je potrebno pravocasno seznanjanje in obvesSc¢anje prebivalstva o zacetku in nacinu izvajanja
gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zascito objektov in naprav med gradnjo, po zaklju¢ku gradnje pa
odpravo morebitnih poSkodb na njih, zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in tele-
komunikacijsko oskrbo objektov ter zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstojecih objektov
in zemljisc.

Specificni pogoji izvajanja del

OdloZni pogoj za oddajo del je vezan na pravhomocnost OVS in Gradbenega dovoljenja.

Most cez Krko je 'avtorsko delo' zato je za vsako spremembo (tudi minimalno), potrebno pridobiti
soglasje projektanta.
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TEHNICNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE MONITORINGA

Izvajalec mora zagotavljati izvajanje celostnega monitoringa pred in med gradnjo skladno z Nac¢rtom

PGD: Nacrt okolijskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja $t. 2017-027a/MONI, z dne

januar 2018, dopolnitev julij 2018. Pri tem mora upostevati veljavno zakonodajo na podrocju zascite

okolja in podzakonske akte, prostorske plane in dolodila iz Uredbe o drzavnem lokacijskem naértu za
drZavno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-ObrezZje pri Novem mestu do prikljucka Maline; (Ur. I. RS, st.
102/12,z dne 21.12. 2012).

Monitoring nicelnega stanja in med gradnjo obsega:

Izvajanje monitoringa objektov in transportnih poti

popis ni¢elnega stanja objektov pred pricetkom gradnje

popis ni¢elnega stanja cest pred pricetkom gradnje

vgradnja merilnih plomb na obstojece razpoke objektov in izvajanje meritev

vgradnja 2. in 3. — toc¢kovnih defo plomb na karakteristicne poskodbe in izvajanje meritev
vgradnja geodetskih reperskih tock na vogalih objektov in meritve deformacij/pomikov
spremljanje stanja med gradnjo in popis vmesnega stanja objektov in izdelava porocila 1x
mesecno

popis kon¢nega stanja objektov po koncanju gradnje

popis kon¢nega stanja cest in transportnih poti po zaklju¢ku gradnje

dolocitev izvedbe ukrepov za zmanjsevanje vplivov na objekte in transportne poti

Izvajanje monitoringa zraka

meritve ni¢elnega stanja kakovosti zraka pred pricetkom gradnje

izvedba monitoringa meritev praha PMo na razli¢nih objektih in lokacijah v ¢asu izvajanja del
pri gradnji (izkopi, transport, podvrtavanje, miniranje, valjanje in drugo) in izdelava porocila 2
X mesec€no

dolocitev izvedbe ukrepov za zmanjSevanje emisije onesnazeval in delcev v zrak

Izvajanje monitoringa hrupa

meritve ni¢elnega stanja obremenitve s hrupom pred pricetkom gradnje

izvedba monitoringa meritev hrupa na razlicnih objektih in lokacijah v ¢asu izvajanja del pri
gradnji (izkopi, transport, podvrtavanje, miniranje, valjanje in drugo) in izdelava porocila 2 x
mesecno

dolocitev izvedbe ukrepov za zmanjSevanje obremenitve s hrupom

Izvajanje monitoringa naravnega okolja, krajine in tal

nic¢elni pregled ekosistemov, rastlinstva, Zivalstva in habitatnih tipov pred gradnjo na obmocju
celotnega DPN vklju¢no s preverjanjem pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
spremljanje stanja ekosistemov, rastlinstva, Zivalstva in habitatnih tipov pred gradnjo na
obmocdju celotnega DPN vkljucno s preverjanjem pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
in izdelava porocila 4 x letno

preverjanje pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst Se 5 let po prevzemu del in izdelava
porocila 3 x letno

izvajanje monitoringa krajine med gradnjo t.j. nadzor gradnje, zemeljskih del, se¢nje in
vzpostavljanje nove vegetacije, skladnosti s projektom in izdelava porocila 4 x letno

nadzor nad zemeljskimi deli s preverjanjem prisotnosti mineralov in fosilov

dolocitev izvedbe ukrepov za zmanjSevanje obremenitev na naravno okolje, krajino, tla
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Izvajanje monitoringa voda

e nicelni monitoring kakovosti povrsinske vode ter koli¢inskega in kemijskega stanja podzemnih
in pitnih vod pred gradnjo

e izvajanje monitoringa kakovosti povrsinske vode na vec lokacijah v ¢asu gradnje in izdelava
porocila 1 x mesecno

e izvajanje monitoringa odpadnih voda v €asu gradnje in izdelava porocila 1 x mesecno ter
dnevno spremljanje pretoka na merskem mestu po izstopu iz sistema Cis¢enja

e izvajanje monitoringa v zajetjih za pitno vodo v predoru in izdelava porocila 1 x mesecno
oziroma 1 x tedensko na obmocju vstopa Cela predora v obe vodovarstveni obmodji

e dnevno spremljanje koli¢inskega in kemijskega stanja dotokov vode ob izkopu

e mesecno spremljanje koli¢inskega stanja iztoka iz centralne drenaZe zahodne predorske cevi

e mesecno spremljanje tlaka v piezometru

e izvajanje hidrogeoloSkega monitoringa za zavarovanje dokazov med gradnjo in izdelava
porocila 1 x mesecno

e dolocitev izvedbe ukrepov za preprecevanje negativnih vplivov na stanje voda

Izvajanje monitoringa kulturne dediscine in spomenisko varstvo
e periodicni pregledi z zapisnikom in fotodokumentacijo o stanju kulturne dediscine in izdelava
porocila na 6 mesecev
e dolocitev izvedbe ukrepov za varstvo kulturne dediscine

Izvajanje monitoringa vibracij
e izvajanje monitoringa seizmicnih vibracij na razli¢nih objektih v ¢asu izvajanja del pri gradnji in
izdelava porocila 2 x mesec¢no oziroma ob miniranju in transportu
e dolocitev izvedbe omilitvenih ukrepov

Lokacije oziroma obmocja preiskav, koordinate, obseg, trajanje in pogostost preiskav ter parametri, ki
se merijo za posamezen segment monitoringa pred in med gradnjo so predpisani v PGD Nacrtu
okolijskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja: st. 2017-027a/MONI, z dne januar 2018,
dopolnitev julij 2018.

Merite predpisanih parametrov in kemijske analize lahko izvede le akreditiran laboratorij.

Za izvajanje monitoringa mora izvajalec vkljuciti ustrezne strokovnjake s podrocja geologije,
hidrogeologije, geomehanike, biologije, botanike, geodezije, geofizike, krajinske arhitekture in
ustrezne tehnicne stroke za meritve kakovosti zraka, meritve hrupa, meritve kakovosti vode, meritve
vibracij.

Za potrebe dolocevanja vmesnega stanja bodo potekali periodi¢ni pregledi objektov, cest, okolja in
koordinacijski sestanki z lastniki objektov. Koordinacije bodo potekale predvidoma enkrat mesecno in
izvajalec bo moral zagotavljati prisotnost strokovnjakov za obravnavano problematiko.

O ugotovitvah monitoringa je potrebno izdelati porocila v posameznih fazah njegovega izvajanja.
Izdelati je potrebno porocilo ni¢elnega stanja monitoringa, vmesna porocila za posamezne faze
izdelave monitoringa, letna porocila ob koncu vsakega koledarskega leta ter kon¢no porocilo s presojo
vplivov za posamezen sklop.

Izvajalec je dolzan skladno s porocili monitoringa izvajati predpisane ukrepe za zmanjSanje oziroma
prepreditev vplivov gradnje na objekte, ceste, okolje in dedis¢ino.

Podpis: Stran 18 od 29




St. projekta: 000151/2019 Izgradnja etape 1 in 2, od priklju¢ka NM —vzhod do priklju¢ka Osredek na hitri cesti
Novo mesto — priklju¢ek Maline 3. razvojna os — juzni del

V kolikor bi zaradi tehnic¢nih in tehnoloskih postopkov gradnje vzhodne cevi predora Karavanke prislo
do poskodb na objektih, je izvajalec dolzan urediti morebitne potrebne odSkodninske zahtevke
prizadetih lastnikov in jim povrniti morebitno Skodo.
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VIL.

Tabela 1:

TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO ASFALTNIH PLASTI — VZDOLZNA RAVNOST

Mejne vrednosti indeksa vzdolZne ravnosti IRI100 izvedene asfaltne plasti na vozis¢u z tezko, zelo teZko
in izredno teZzko prometno obremenitvijo oz. srednja do izredno velika gostota prometa (PLDP>2000

vozil)
Obrabna plast Vezna plast | Nosilna plast
AC SMA PA AC AC
AC 11surf SMA8 [SMA16 |PA8 |[PA11 |AC16 bin AC 16 base
SMA 11 PA 16 |AC 22 bin AC 22 base
AC 32 base
Ravnost, IRl10, |-AGPT/T450:2007 |novogradnja:<1,0/1,5 ® <2,0t) <2,5)

k
(m/km) rekonstrukcija in vzdrzevanje (zamenjava ali

nadgradnja asfaltnih plasti — dveh ali vec
asfaltnih plasti):
<1,2/1,7 @

-EN 13036-5

vzdrZevanje (zamenjava zaklju¢ne plasti-
zamenjava ali nadgradnja z eno plastjo):
<1,7/2,2@

@ zgornja mejna vrednost indeksa ravnosti IRl100, €e gre za oteZujoée vplive vertikalnih in horizonatalnih
elementov nivelete (vzponi nad 3%, radij vodoravnega ovinka manjsi kot 850 m), ter presledkih v vozni povrsini
(dilatacije, odtoki, resetke...)

®) pricakovane, ampak ne tudi sankcionirane vrednosti indeksa ravnosti IRl100

PREIZKUSNA METODA
Meritev se lahko izvaja skladno s spodaj navedeno opremo in standardom

IAGPT/T450:2007 Determination of the International Roughness Index (IRl) using ARRB
Determination of longitudinal unevenness indice

EN 13036-5

Walking Profiler

Znizana cena OP = Pogodbena cena OP * Kgo
OP...obrabno zaporna asfaltna plast
Kro...koeficijent odstopanja od zahtev za ravnost asfaltne plasti

Tabela 2. Ocena kakovosti ravnosti asfaltne plasti za posamicno ali povprecje meritev s koeficientom
nezadostne kakovosti (Kro),za zniZanje vrednosti vgrajene asfaltne plasti

Nesprejemljiva
Parameter kakovosti Enota NanaSa |Zahtevana |Sprejemljiva, ampak sankcionirana kakovost —
asfaltne plasti sena kakovost | nezadostna kakovost skrajna mejna
vrednost
Odstopanje od zahtev |[m/km] |IRl100 v mejah 01 0.2 03 04 05 50,5
za ravnost
KOEFICIENT (Kro) odstopanja od zahtev za Zamenjava plasti
ravnost asfaltne plasti 1,000 0,986 |0,944 (0,874 |0,776 | 0,650 |alini¢vrednost
izvedenih del
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Za obracun neravnosti vozne povrsine asfaltne plasti se Steje bazna merilna enota dolZzine 100 metrov
(IRl100) obrabne plasti. Povprecni IRI plasti mora biti pod predpisanimi vrednostmi v tabeli 1.

Rezultati preizkuSanja kakovosti asfaltne plasti so lahko izven meja kakovosti, predpisane s temi
Tehni¢nimi pogoji (tabela 1), vendar so odstopanja v okviru meja Se vedno sprejemljive kakovosti
(tabela 2).

V tem primeru je kakovost vgrajene asfaltne plasti ocenjena kot sprejemljiva, ampak z znizanjem
vrednosti. ZniZzanje vrednosti je odvisno od velikosti odstopanja kakovosti (tabela 2.), uporablja pa se
za povrsine asfaltne plasti na katere se nanasa posamic¢ni ali povprecni rezultat izvedenih meritev.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam v teh tehni¢nih pogojih (presegajo mejne oziroma
skrajne mejne vrednosti) se izvajalcu obracuna neustrezna kakovost z finanénim odbitkom celotne
pomanjkljivo izvedene povrsine oziroma zahteva zamenjavo.

Vse stroske, ki izhajajo iz zahtev poglavja VI. TEHNICNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE
MONITORINGA, in za katere v pogodbenem popisu ni posebnih postavk, je izvajalec dolzan
upostevati v stroskih gradbis¢ za gradnjo (postavke za enkratne in c¢asovno odvisne stroske
gradbisca).

VIII. OSTALI PREDPISI
Pri izvedbi del je potrebno upostevati tudi naslednje predpise:

e Smernice za vzdrzevanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrezju v republiki
Sloveniji, DARS 2003

¥ v ¥

IX. TEHNICNI POGOJI ZA LEZISCA — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

1. Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

- Predmet tehnic¢nih pogojev je dodatna oprema in zahteve za leZis¢a premostitvenih cestnih objektov,
v tem primeru za leZisca, ki so navedena v Popisih del tega projekta (nestandardni postavki N 3 3 107
in N 3 3 110), kjer so podane osnovne zahteve glede nosilnosti in vrste leZisc.

- LeZisc¢a z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno, brez
dodatnih pogojev.

- Ce v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu s SIST EN 1337-1, SIST EN
1337-9, SIST EN 1337-10in SIST EN 1337-11.

- Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razlicnim temperaturnim razmeram, ki pa
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razli¢ne klimatske cone (-25 st.C do + 37 st.C).

- Po teh tehni¢nih pogojih opremljena leZis¢a so zasnovana za konéno shemo leZis¢ gradbene
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZna lezZis¢a.

Podpis: Stran 21 od 29




St. projekta: 000151/2019 Izgradnja etape 1 in 2, od priklju¢ka NM —vzhod do priklju¢ka Osredek na hitri cesti
Novo mesto — priklju¢ek Maline 3. razvojna os — juzni del

2. Zahteve po tehnicnih pogojih

Obvezne zahteve
- Konstrukcijska zasnova leZis¢ s stati¢nim izraCunom
- Dodatna oprema po tej tehni¢ni specifikaciji
- Materiali
- Omejitve za vrste leZis¢ — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, lon¢na lezisca
- Geometrijske tolerance
- Protikorozijska zas¢ita
- Oznake
- Pakiranje, transport, skladis¢enje in vgradnja

3. Dodatna oprema in zahteve za vse vrste leZis¢

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)
- Obesanke- kljuke za dvig lezis¢
- Sidrne jeklene plosce (zgornja in spodnja) debeline min 20 mm
- Zaklepni vijaki-varovala za ¢as transporta lezisc
- Mozniki in sidra, ¢e so staticno odloceni

Za prenos vertikalnih sil so dovoljena samo elastomerna, lon¢na in sferna-kalotna lezisc¢a.

Materiali

Sidranje, spoji, zvari, vmesne plosce - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013, SIST EN 1SO 13918.
Elastomerni vloZzek za lonc¢na in elastomerna lezis¢a sme biti le iz kloropren gume (CR). Primerna so
samo elastomerna leZisc¢a tipa B in C po SIST EN 1337-3.

Za loncna lezisca sme biti uporabljeno le notranje tesnilo z akumulirano drsno potjo »c« po SIST EN

1337-5.

Vvev v

Omejitve za vrste leziS¢, geometrijske tolerance

Sidranje

- po stati¢ni presoji za leZisca, pomicna v obe smeri (x,y),

- s sidrnimi plos¢ami in sidri, za armirano betonske konstrukcije (po staticnem izracunu) ali z
vijacenjem v primeru jeklenih konstrukcij,

- naobeh straneh, v primeru vseh vrst elastomernih lezis¢ (samo novogradnje).

Geometrijske omejitve, tolerance
- uporaba vmesnih jeklenih plos¢, z varjenjem (debelina 5-10 mm, ravnost kot pri sidrni plosci)
- sidra (varjena na sidrno plosco),
- kljuke obesanke, za dvig lezis¢, varovala za transport — projektirani za prevzem najmanj 5 x
maso lezisca,
- geometrijska omejitev pri dvigu konstrukcije za zamenjavo leZis¢ ,ne vec kot 10 mm,

vevyv

- viSina lezis¢a (H): odmik od nazivne visine najve¢ 3 % od H ali 5 mm (za leZis¢a do H=167 mm),

vendar ne vec¢ kot 10 mm (za leZis¢a do H=333 mm),
- ukrivljenost sidrnih, vmesnih plos¢: najvec 0,0006 x L (dolzina) ali 0,2 mm.
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Pakiranje, transport, skladiS¢enje, oznake, vgradnja

vev v vev v

pri varjenju lezZis¢a ali delov leZis¢ (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST EN
1090, za razred EXC3,
pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine zasciteni,

Vevv

protikorozijska zascita izpostavljenih delov jeklenih leziS¢ : C5-1 ali C5-M po SIST EN I1SO 12944
protikorozijska zascita pokritih delov lezis¢: jeklo-beton: mejni (zunanji) pas pokrite sidrne
plosée mora biti v celoti zas¢iten s stopnjo AKZ (C5), v obmodju 5 -0/+2 cm, ostalo samo s
cinkovim prasnim premazom (min Ra=12,5 um),

zasSCita lezis¢ pred nesnago iz okolja: zlozZljiva protiprasna zascita, v celoti pod drsno, nerjaveco
plocevino, zadaj zracena, lahko odstranljiva,

za lonec lon¢nega leZis€a: zunanje tesnilo dolgotrajno elasti¢no, z zaprtimi porami,
prednastavitev pomikov: na lezis¢u mora biti vidna jasna oznaka,

kazalec pomikov (tablica s kazalcem): v glavni smeri pomikov, za elastomerna lezisca za
pomike, ki presegajo +-35 mm,

merilne tocke na lezZis¢u: - jeklen merilni podstavek s tremi to¢kami za namestitev dvoosne
merilne naprave (libele, v x in y smeri, natanénost 0,6 mm/m). Merilni podstavek mora biti
glede na referenc¢no plosco lezZis¢a pritrjen (privarjen) z odklonom ravnosti za najvec¢ 0,001;
barvne oznake za izvedbo meritev naklonskih in drsnih rez smejo biti na barvnem premazu, ne
debelejSem od 300 +-20um,

pakiranje in pritrjevanje lezis¢ na palete: vsa leziS¢a morajo biti pakirana na euro paleto in
pritriena s plastificiranimi, nosilnimi trakovi. Pri naleganju na jeklene robove lezis¢, morajo biti
nameséene pod trakovi posebne plastificirane podlozke, da trakove ne poskodujejo
protikorzijske zascite (AKZ),

sidrne plosce se transportirajo loc¢eno le v primeru posebnih tehnoloskih pogojev, sicer skupaj
pri skladis¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poskodbam, sicer
upostevati navodila iz SIST EN 1337-11,

oznake: na vsakem leZis¢u tipska plos¢ica z navedbo podatkov, na strani kjer je kazalec
pomikov,

trni (zgoraj , spodaj) na sidrnih ploscah,

vse oznake na tipski ploscici morajo biti skladne s shemo lezis¢,

vvvvv

konstrukcije s spodnjo konstrukcijo (po spustu dvigalk),

Vev v

vgrajena samo leZisca s certifikatom po EN 1337, po sistemu 1,

vgradnja leZis¢€ z natan¢nostjo — horizontalna ravnost min 0,0003 glede na referenéno ravnino
(loncna in sferna, kalotna lezisc¢a) oz. 0,003 do 0,005 za elastomerna lezisca,

vsa lezis¢a morajo biti zamenljiva,

vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo

imeti certificirana postopkovna navodila.
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X. TEHNICNI POGOJI ZA DILATACIJE — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

1. Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

- Predmet tehni¢nih pogojev je dodatna oprema in zahteve za dilatacije premostitvenih cestnih
objektov, v tem primeru za dilatacije, ki so navedene v Popisih del tega projekta (nestandardni postavki
N 34101 in N 3 4 102), kjer so podane osnovne zahteve glede pomikov in vrste dilatacij ter zascite
pred hrupom.

- Dilatacije z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno, brez
dodatnih pogojev.

- Ce v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu z ETAG (EAD) 032-1.

- Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razlicnim temperaturnim razmeram, ki pa
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razlicne klimatske cone (-20 st.C do + 35 st.C).

- Po teh tehni¢nih pogojih opremljene dilatacije so zasnovane za konc¢no shemo dilatacij gradbene
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZne dilatacije.

2. Zahteve po tehnicnih pogojih

Obvezne zahteve
- Konstrukcijska zasnova dilatacij s stati¢nim izracunom
- Dodatna oprema po tej tehni¢ni specifikaciji
- Materiali
- Omejitve za vrste dilatacij — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, tesnitev reg
- Geometrijske tolerance
- Protikorozijska zaséita
- Oznake
- Pakiranje, transport, skladis¢enje in vgradnja

4. Dodatna oprema in zahteve za vse vrste dilatacij

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)
- Kljuke za dvig dilatacij
-V primeru sidrnih zank za robnim profilom, debelina zank min 20 mm, na razdalji najvec¢ 250
mm
- Zaklepni obroci-varovala za ¢as transporta dilatacij
- Sistem enostavne zamenjave obrabnih delov dilatacij in neoporec¢no tesnjenje reg

Za prenos vertikalnih in horizontalnih sil so za zelo teZzak promet dovoljene samo jeklene dilatacije: z
eno rego po ETAG (EAD) 032 -4 ali lamelne po ETAG (EAD) 032 -8 ali glavnikaste konzolne dilatacij po
ETAG (EAD) 032-6. Za sredne teZak promet ali manjse pomike gradbene konstrukcije tudi polimerne,
fleksibilne dilatacije po ETAG (EAD) 032-5.

Vse omenjene vrste dilatacij za zelo teZzak promet morajo imeti Zivljenjsko dobo najmanj 25 let
(kategorija 3 po ETAG (EAD) 032-1).
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Materiali

Sidranje, spoji, zvari - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013. Elastomerni vloZek — tesnilni trak za
lamelne dilatacije in dilatacije z eno rego smejo biti le iz elasticne gume (EPDM). Primerni so samo
elastomerni trakovi Sirine do D100.

vev v

Za drsna lezis¢a lamelnih dilatacij sme biti uporabljen poleg PTFE tudi drug drsni material, ki pa mora
imeti tehni¢no oceno ETA (EAD).

Omejitve za vrste dilatacij, geometrijske tolerance

Sidranje

po stati¢ni presoji za dilatacije, zaprte zanke ali sidrni mozniki,
s sidrnimi plos¢ami z zankami ali sidri/mozniki, za armirano betonske konstrukcije (po
staticnem izracunu) ali z vijacenjem v primeru jeklenih konstrukcij.

Geometrijske omejitve, tolerance

sidra (varjena na sidrno plosc¢o ali robni profil),

kljuke obesanke, za dvig dilatacij, varovala za transport — projektirano za prevzem najmanj 5 x
maso dilatacije,

gradbena odprtina pri lamelnih dilatacijah: po podatkih proizvajalcev za posamezno vrsto
dilatacij, vendar odmik med prekladno konstrukcijo in zaledno steno ne manj kot 30 cm v
nevtralni coni vgradne temperature (T=+10 st. C),

Pakiranje, transport, skladiS¢enje, oznake, vgradnja

pri varjenju dilatacij ali delov dilatacij (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST
EN 1090, za razred EXC3,

pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine lezis¢ lamelnih dilatacij zas¢iteni,
protikorozijska zascita izpostavljenih delov jeklenih dilatacij : C5-1 ali C5-M po SIST EN ISO
12944,

protikorozijska zascita pokritih delov dilatacij: jeklo-beton-asfalt-hidroizolacija: mejni (zunaniji)
pas robnega profila mora biti v celoti zas¢iten s stopnjo AKZ (C5), v obmodju 8 -0/+2 cm, ostalo
samo s cinkovim prasnim premazom (min Ra=50 um),

zascita lamelnih dilatacij pred nesnago iz okolja: vodotesna zascita reg s tesnilnimi EPDM
trakovi, v celoti nad drsnimi, nerjavecimi plocevinami drsnih vodil, spodaj dilatacija zracena,
lahko odstranljive dodatne, spodnje zas¢ite z zavesami (protihrupni ukrepi npr.),

za utor robnega in vmesnih profilov jeklenih, lamelnih dilatacij: tesnilni (EPDM) trak vpet v
robni jekleni profil z dodatnim zati¢em, dolgotrajno elastic¢no, z zaprtim, linijskim sistemom
tesnjenja po celotnem utoru robnega profila,

prednastavitev pomikov: na dilataciji mora biti vidna jasna oznaka prednastavitve (tipska
tablica),

pakiranje in pritrjevanje dilatacij za transport: dilatacije pritrjene z za¢asnimi jeklenimi jarmi.
Pri naleganju na jeklene robove dilatacij morajo biti namescene pod jarmi posebne
plastificirane podlozke, da jarmi ne poskodujejo protikorzijske zascite (AKZ),

prekrivne plos¢e (za hodnike, stranske) se transportirajo lo¢eno le v primeru posebnih
tehnoloskih pogojev, sicer skupaj z dilatacijami (povezano s svorniki),

pri skladis¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poskodbam, sicer
upostevati navodila proizvajalca,

oznake: na vsaki dilataciji tipska ploscica z navedbo podatkov, na zgorniji strani (hodnikov),
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- vse oznake na tipski ploscici morajo biti skladne s shemo dilatacij,

- vsatransportna varovala morajo biti spros¢ena Sele po vgradnji dilatacij in povezavi prekladne
konstrukcije z zaledjem (po betoniranju),

- vgrajene samo dilatacije skladne po ETAG (EAD) 032-1, po sistemu kontrole 1,

- vgradnja dilatacij z natan¢nostjo — ravnost z vozno povrsino, visinska razlika max - (od 3 do 5
mm) glede na referenc¢no ravnino (prikljucni asfalt - niveleta) oz. v ravnini asfalta (Ce tako odloci
inZenir), nad ravnino asfalta ni dovoljeno,

- vsiobrabnideli dilatacij morajo biti zamenljivi,

- vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo
imeti certificirana postopkovna navodila,

- vsa dodatna oprema za protihrupne ukrepe mora biti preverjena (meritve hrupa).
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XI. Izletne cone na AC prikljuckih - — ZAHTEVE ZA MATERIAL
1. Splosno

Z namenom povecanja prometne varnosti na avtocestnem omrezju je DARS pricel z realizacijo projekta
»Preureditev otoka med izvozom in uvozom na AC na priklju¢kih«. Na povrsini med uvozom in izvozom
se v viSini vozisc€a izdela izletna cona iz prodnatega materiala, katere namen je varna zaustavitev vozila,
ki zaradi neprilagojene hitrosti pri izvozu iz avtoceste izleti iz radija urejenega vozisca.

Za doseganje ¢im vecje funkcionalnosti prodnate blazine je zalo pomembna izbira materiala.
Minimalizirati je potrebno dejavnike, ki povecujejo strizno trdnost zemljine, zato mora biti vgrajeni
prodnati material enozrnat ter ¢im bolj Cist, brez glinenih delcev, ki povecujejo kohezivnost.
Vgrajevanje v predvideni debelini 50 cm se vrsi z nasipavanjem.

2. Zahteve za material

Material mora biti certificiran po enem od produktnih standardov:
- EN12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
- EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v
inZenirskih objektih in za gradnjo cest

Zagotavljati mora naslednje lastnosti:
- tip materiala: separiran naravni prodnati material recnih nanosov (re¢ni odvzem ali ucinkovito

opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov),

- deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32,

- deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8mm do 5%),

- deklarirana vsebnost finih delcev najnizje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 - f1,5; po EN
13242:2002+A1:2007 - f2)

- dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev pod 0,5% in niso glinenega znacaja.

3. Aktivnostjo pred vgradnjo

Predno se material prepelje na mesto vgradnje, se izvede dolocene aktivnosti na separaciji oz. pri
proizvajalcu agregata:

- Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na Cisti
in ravni podlagi, prepreceno mora biti mesanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost
deponije je odvisna od koli¢ine potrebnega materiala za eno izletno cono.

- Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorceyv,
odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1000 m3). Odvzem vzorcev se izvede
skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s
pranjem pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in
odvzemu vzorcev mora biti navzo¢ nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni
metodi usposobljen.
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- Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku

nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri cemer je potrebno prepreciti kontaminacijo
izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladaceve Zlice z drsenjem po tleh ni
dopusten. Prav tako morajo biti Cisti kesoni kamionov.

Slika 2: Primeren material
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Slika 3: NEPRIMEREN MATERIAL
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