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I. SPLOŠNO: 
 

S predmetnim dokumentom se določa zbir predpisov in projektnih dokumentov, ki jih opredeljujemo 
kot tehnične pogoje za gradnjo. 

S tem poglavjem opredeljujemo kot projektno veljavne naslednje predpise in ostale projektne 
dokumente: 

1. Knjiga 1, Splošni tehnični pogoji, izd. Skupnost za ceste ( v nadaljevanju SCS), 1989; 

2. Knjiga 2, Popis del in posebni tehnični pogoji za preddela, izd. SCS, 1989; 

3. Knjiga 3, Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, izd. SCS, 1989; 

4. Knjiga 4, Popis del in posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije, izd. SCS, 1989; 

5. Knjiga 5, Popis del in posebni tehnični pogoji za odvodnjavanje, izd. SCS, 1989; 

6. Knjiga 6, Popis del in posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela, izd. SCS, 1989; 

7. Knjiga 7, Popis del in posebni tehnični pogoji za opremo cest, izd. SCS, 1989; 

8. Knjiga 8, Popis del in posebni tehnični pogoji tuje storitve, izd. SCS, 1989; 

9. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (I. knjiga), izd. DDC - Družba za državne ceste, 1996; 

10. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev II. knjiga, izd. DDC - Družba za državne ceste, 1997; 

11. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev III. knjiga, izd. DDC - Družba za državne ceste, 2000; 

12. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga, izd. DDC - Družba za državne ceste, 2001; 

13. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev V. knjiga, izd. DDC svetovanje inženiring, 2004; 

14. Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev VI. knjiga, izd. DDC svetovanje inženiring, 2004; 

15. Tehnične specifikacije za javne ceste – TSC izdane na osnovi 10. čl. Zakona o cestah (ZCes1; 

Uradni list RS, št. 109/10 z dop.) in TSC, ki so v pripravi po spisku, ki je sestavni del tega 

dokumenta; (glej razdelek III. tega dokumenta); 

16. Tehnični pogoji za izvedbo označb na vozišču (glej razdelek IV. tega dokumenta);  

17. Posebne zahteve za izvedbo del (glej razdelek V. tega dokumenta); 

18. Tehnične zahteve za vzpostavitev in izvajanje monitoringa (glej razdelek VI. tega dokumenta); 

19. Tehnični pogoji za izvedbo asfaltnih plasti – vzdolžna ravnost (glej razdelek VII. Tega 

dokumenta); 

20. Navodila za spremljanje izvedbe v BIM tehnologiji (glej razdelek VIII. tega dokumenta); 

21. Ostali dokumenti, ki jih predpisuje (po spisku – glej razdelek IX. tega dokumenta). 
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I.I. PRIORITETA DOKUMENTOV, KI SESTAVLJAJO TEHNIČNE POGOJE ZA GRADNJO 
 

Dokumente, ki so navedeni v prejšnjem odstavku pod zaporednimi številkami od 1. do 21. se 

tolmačijo po naslednjem vrstnem redu: 

1. Del tehničnih specifikacij za javne ceste - TSC izdanih na osnovi 10. čl. Zakona o cestah (ZCes1; 

Uradni list RS, št. 109/10 z dop.), ki imajo status obveznih oz. katerih uporaba je predpisana s 

podzakonskimi akti; 

2. Posebne zahteve za izvedbo del (razdelek V. tega dokumenta); 

3. Splošni in posebni tehnični pogoji z dopolnitvami (dokumenti z zap. št. 1. – 14. točke I. tega 

dokumenta) 

4. Ostali dokumenti, ki jih navaja POGLAVJE 4, TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL. V primeru 

njihovega neskladja se tolmačijo po času nastanka na način, da imajo višjo prioriteto 

tolmačenja mlajši dokumenti. 
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II. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI  (STP),  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI (PTP) IN DOPOLNILA SPLOŠNIH IN 
TEHNIČNIH POGOJEV 

 

Dokumenti navedeni v razdelku II. niso splošno dostopni. V razpisni dokumentaciji jih prilagamo v obliki 
*.pdf elektronskih datotek. 
 
V splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest, (STP in PTP; izd. SCS 1989, v nadaljevanju STP 
in PTP) so v osmih knjigah (glej zaporednimi številkami 1. do 8. v razdelku I. tega dokumenta) 
obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in 
tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v STP in PTP predvidenih 
postopkov, kar je pretežno zajeto v Dopolnilih splošnih in tehničnih pogojev od I do VI (glej dokumente 
pod zaporednimi številkami 9. do 14. v razdelku I. tega dokumenta). 
 

II.I. VELJAVNOST POPISA DEL IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, KNJIGA 
4 PTP  

Po uveljavitvi TSC za ceste (glej razdelek III tega dokumenta), ostajajo v veljavi le še naslednja poglavja 
iz PTP, knjiga IV: 

 3.4 Tlakovane obrabne plasti; 
 3.5 Robni elementi vozišč in 
 3.6 Bankine. 
 
 
II. II. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV (I. knjiga), 1996 

 

Veljavna so še naslednja navodila: 

 Dopolnilo k posebnim tehničnim pogojem za zemeljska dela in temeljenje (točka 6. vsebine) 

 Hidroizolacije na premostitvenih objektih (točka 14. vsebine) 

 Izvajanje hidroizolacijskih del  (točka 16. vsebine) 

 Opis del za zaščito podtalnice (točka 18. vsebine) 
 

Veljavna je še naslednja sprememba in dopolnitev PTP: 

 Zap. št. 3: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže 
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi 

 
II. III. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV II. knjiga, 1997 

 
Veljavna so še naslednja navodila: 

 Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, 
odpornega na mraz in soli 

 Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature 

 Naloge tehničnega osebja Izvajalca pri betonarskih delih 

 Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu 

 Navodilo za vezanje armature in uporabo distančnikov 

 Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC 

 Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za 
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi) 
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II. IV. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV III. knjiga, 2000 

 
Veljavna so še naslednja navodila: 

 Navodilo za vgradnjo trajnih geotehničnih sider  

 Navodilo za določanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za voziščne 
konstrukcije na avtocestah 

 Navodilo za barvanje sten predorov 

 Navodilo za preskušanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo št. 1 
 
Veljavna so še naslednje spremembe in dopolnila PTP: 

 Zap. št. 8: Knjiga 5 – Gradbena in obrtniška dela, Dela s cementnim betonom 
Dopolnitev: tč. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

 Zap. št. 9: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija 
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo 

 Zap. št. 11: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Drenažni trakovi 
Dopolnitev: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi 

 Zap. št. 13: Knjiga 7 – Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa 
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4 Popis del 

 Zap. št. 19: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti  
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške 
Dopolnitev: tč. 4.5.2.2 Materiali za prepuste 

 Zap. št. 20: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti  
Dopolnitev: tč. 4.4 Jaški, Popis del 
Dopolnitev: tč. 4.5 Prepusti, Popis del 

 
II. V. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV IV. knjiga, 2001 

 
Veljavna so še naslednje spremembe in dopolnila PTP: 

 Zap. št. 21: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi 
Sprememba: tč. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin 
Sprememba: tč. 2.1.4.7.1 

 Zap. št. 22: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal 
Dopolnitev: tč. 2.2.3.1 Zemljine 
Sprememba: tč. 2.2.5 Kakovost izvedbe 
Dopolnitev in sprememba: tč. 2.2.5.2. Nosilnost 
Dopolnitev: tč. 2.2.8.2.3 Zgoščenost in nosilnost 
  

 Zap. št. 23: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica 
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.3.2 Kamnine 
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.5.2 Nosilnost 

 Zap. št. 24: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plasti, povozni  
plato 
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenažne in filtrske 
plasti ter povozni plato 
Spremembe: tč. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenažne in filtrske plasti 

 Zap. št. 25: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Brežine in zelenice, Razprostiranje 
odvečnega materiala 
Dopolnitve: popis del tč. 21 111 do 25 122 
Dopolnitve: popis del tč. 29 121 do 29 126 
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 Zap. št. 26: Knjiga 4 – Voziščne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti 
Dopolnitev: tč. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn 
Spremembe in dopolnitve: tč. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskušancev 

 Zap. št. 28:  Knjiga 4 – Voziščne konstrukcije, Knjiga 6 – Gradbena in obrtniška dela,  
  Nosilne in obrabne plasti – cementni beton, Dela s cementnim betonom 

Sprememba: tč. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti – kakovost  
izvedbe 
Dopolnitev: tč. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti – kakovost izvedbe 

 Zap. št. 29: Knjiga 4 – Voziščne konstrukcije, Bankine 
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Osnovni material 
Dopolnitev: tč. 3.6.3 Kakovost materiala 
Dopolnitev: tč. 3.6.4 Način izvedbe 
Dopolnitev: tč. 3.6.5 Kakovost izvedbe 
Dopolnitev: tč. 3.6.6 Preverjanje kakovosti 
Dopolnitve: popis del tč. 36 511 do 36 534 

 Zap. št. 30: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže 
Sprememba: tč. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaž 
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi 
Spremembe in dopolnitve: tč. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn 
Sprememba: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi 

 Zap. št. 31: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija 
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo 
Sprememba: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 9 
Dopolnitev: tč. 4.3.4.6.4 
Dopolnitev: Popis del 

 Zap. št. 32: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Jaški 
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške 
Dopolnitev: Popis del 

 Zap. št. 33: Knjiga 5 – Odvodnjavanje, Prepusti 
Dopolnitev: tč. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov 

 Zap. št. 35: Knjiga 7 – Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za  
  zasneževanje  

Dopolnitev: Splošno 
Dopolnitev: tč. 6.4.1.3 Opis – Ograje za zasneževanje 
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.2.4 Osnovni materiali – Ograje za 
zasneževanje 
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.3.4 Kakovost materialov – Ograje za 
zasneževanje 
Dopolnitev: tč. 6.4.4.3 Način izvedbe – Ograje za zasneževanje 
Dopolnitev: tč. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 
Dopolnitev: tč. 6.4.7 Merjenje in prevzem del 

 Zap. št. 36: Knjiga 7 – Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zaščitne ograje  
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis – Zaščitna ograja 
Dopolnitev: tč. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zaščitna  ograja 
Dopolnitev: tč. 6.4.4.2 Način izvedbe - Zaščitna  ograja 
Sprememba in dopolnitev: Popis del tč. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splošnih 
in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 13 

 Zap. št. 37: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, 
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti 
materialov trajnih geotehničnih sider, tč. 2.3, razpredelnica 2 
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 Kontrolni listi:   - Protikorozijske zaščite 
  - Vgrajenega sidra 
  - Sidranega objekta 
 

Veljavna so še naslednja navodila: 

 Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojačitve polimernih kanalizacijskih cevi  

 Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela  

 Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo žične varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do 
večjih fizičnih obremenitev  
 

Veljavna so še naslednje smernice: 

 Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojačenega z jeklenimi vlakni  
 

 
II. VI. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV V. knjiga, 2004 

 
Veljavna so še naslednje spremembe in dopolnila PTP: 

 Zap. št. 38: Knjiga 1 – Splošni tehnični pogoji, Tehnični predpisi, Obvezni tehnični 
predpisi: 
Dopolnitev tč. 2.2.4 Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC) 

 Zap. št. 39: Knjiga 1 – Splošni tehnični pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, 
Osnove za finančno vrednotenje: 
Dopolnitev: tč. 3.6 Osnove za finančno vrednotenje 
Dopolnitev: tč. 3.6.1 Obseg dela 
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Finančni odbitki 

 Zap. št. 40: Knjiga 3 – Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plati, povozni 
plato: 
Sprememba in dopolnitev: tč. 2.3.3.3 Geosintetiki za ločilne, drenažne in 
filtrske plasti 

 Zap. št. 41: Knjiga 4 – Voziščne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti: 
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn 
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn 
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti 
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.1 Tekoče preiskave 
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave 

 

 Zap. št. 42: Knjiga 5 – Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije: 
Sprememba in dopolnitev: tč. 5.7.4.1 Priprava površine 
Dopolnitev: tč. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

 
Veljavna so še naslednja navodila: 

 Navodilo za izdelavo tehnološko-ekonomskega (TEE) elaborata – dopolnilo Splošnih tehničnih 
pogojev, Knjiga 3 – Dopolnilo št. 1, Tč. 6 Potrjevanje TEE 

 Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje 

 Navodilo za dobavo in vgrajevanje ležišč na premostitvenih objektih 

 Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih 
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 Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih 
objektih (veljavno vendar brez oznak za bituminizirane zmesi, oznake le-teh morajo biti v 
skladu s harmoniziranimi EU standardi) 

 
 
 
Veljavna so še naslednje smernice: 

 Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filterske in drenažne plasti v 
cestogradnji 

 
Veljavna so še naslednje priporočila: 

 Priporočila za projektiranje in izvedbo vijačnih prehodov na avtocestah 
 
II. VII. DOPOLNILA SPLOŠNIH IN TEHNIČNIH POGOJEV VI. knjiga, 2004 

 
Veljavna je naslednja  vsebina: 

 Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest 
 Dodatek II – Naloge inštitucije pri zunanji kontroli vgrajevanja  
 Dodatek III – Tehnična zakonodaja in regulativa 

 
III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE  
 
Na osnovi 10. člena Zakona o cestah izdaja Minister za infrastrukturo za svoje področje tehnične 
specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Seznam veljavnih TSC vodi ministrstvo 
za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo na svoji spletno strani. S predmetnim dokumentom se 
kot pogodbeno obvezujoče v tem razdelku določa tudi spiske TSC. Veljavne TSC so objavljene na spletni 
strani Direkcije za infrastrukturo. Ostale TSC so v elektronski obliki *.pdf del razpisne dokumentacije. 
Prioriteto TSC je potrebno tolmačiti kot je opisano v razdelku I.I tega dokumenta. 
 

Potrebno je upoštevati naslednje tehnične smernice TSC  za ceste: 

 02.203: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih ne semaforiziranih križiščih 
(veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 

 02.210: 2010 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve (veljavni TSC, obvezna upor.) 
 02.401: 2010 Označbe na vozišču; oblika in mere (veljavni TSC, obvezna upor.) 
 02.410: 2001 Materiali za talne označbe na prometnih površinah (osnutek, avgust 2011, 

uporabo zahteva naročnik)  
 03.341: 2011 Krožna križišča (veljavni TSC, obvezna upor.) 
 03.800: 2009  Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (veljavni TSC, obvezna upor.) 
 04.100: 2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.100: 2003    Kamnita posteljica in povozni plato (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.200: 2003  Nevezane nosilne in obrabne plasti  (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti (veljavni TSC, uporabo 

zahteva naročnik) 
 06.320: 2001    Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi (veljavni TSC, uporabo zahteva 

naročnik) 
 06.330: 2003  Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (veljavni TSC, uporabo 

zahteva naročnik) 
 06.416: 2003    Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.417: 2001     Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke (veljavni TSC, uporabo 
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zahteva naročnik) 
 06.418: 2011 Smernice in tehnični pogoji za asfaltne obrabne plasti za zmanjšanje hrupa 

(predlog, avgust 2011) (predlog TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.450: 2005  Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah (veljavni TSC, uporabo zahteva 

naročnik) 
 06.511: 2009     Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev (veljavni TSC, uporabo zahteva 

naročnik) 
 06.512: 2003    Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji (veljavni TSC, uporabo zahteva 

naročnik) 
 06.520: 2009  Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.541: 2009 Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

(veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.610: 2003    Lastnosti voznih površin, Ravnost (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.620: 2002  Lastnosti voznih površin, Torna sposobnost (veljavni TSC, uporabo zahteva 

naročnik) 
 06.630: 2002  Lastnosti voznih površin, Podajnost (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.640: 2003  Lastnosti voznih površin, Hrupnost (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.711: 2001     Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.712: 2003    Meritve gostote, Nadomestni postopki (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.713: 2005 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev (veljavni 

TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.720: 2003  Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.730: 2001    Predhodna sestava asfaltnih zmesi  (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.740: 2003  Gradnja preskusnih polj (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.751: 2006 Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski 

preskusi (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 06.753: 2006 Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti 
 06.800: 2001   Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje (veljavni TSC, uporabo 

zahteva naročnik) 
 08.311/1: 2005 Redno vzdrževanje cest, Vzdrževanje prometnih površin, Asfaltna vozišča (1 del, 2 

del) (veljavni TSC, uporabo zahteva naročnik) 
 08.312: 2005 Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest  (veljavni TSC, 

uporabo zahteva naročnik) 
 08.512: 2005 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih površinah (veljavni TSC, uporabo 

zahteva naročnik) 
 
Za objekte na cestah je potrebno upoštevati naslednje tehnične specifikacije TSC: 
 
TSC 07.100 PREMOSTITVENI OBJEKTI 

 07.101: 2006  Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov (december 2006) 
 07.102: 2007  Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah (april 2007) 
 07.103: 2006  Ograje na cestnih objektih (december 2006) 
 07.104: 2001  Hidroizolacija cestnih objektov (julij 2001) 
 07.105: 2001  Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov (julij 2001) 
 07.108: 2001  Krilni zidovi (julij 2001) 
 07.109: 2001  Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče (julij 2001) 
 07.110: 2001  Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov (julij 

2001) 
 07.111: 2001  Opaži, obdelave in obloge betonskih površin (julij 2001) 
 07.112: 2001  Oprema in projekt za vzdrževanje premostitvenih objektov (julij 2001) 
 07.113: 2001  Napeljave (julij 2001) 

http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/Izdaj-06-450.pdf
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC-06-541-2008.pdf
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/Izdaj-08-311_1.pdf
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/Izdaj-08-311_2.pdf
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/Izdaj-08-311_2.pdf
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 07.114: 2001  Premostitveni objekti v območju železniških prog (julij 2001) 
 07.115: 2001  Smernice za projektiranje prepustov (julij 2001) 
 07.116: 2001  Rege (julij 2001) 
 07.117: 2001  Prenapenjanje brez sovprežnosti (julij 2001) 
 07.118: 2001  Konstrukcije iz vodonepropustnega betona (julij 2001) 
 07.119: 2003  Temeljenje na uvrtanih kolih (december 2003) 
 07.120: 2003  Temeljenje na vodnjakih (december 2003) 

 
TSC 07.200 PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 07.201: 2003  Splošne tehnične specifikacije za podporne konstrukcije 
 07.202: 2001 Geotehnična sidra (april 2007) 
 07.203: 2004  Težnostni zidovi (julij 2001) 
 07.204: 2003  Sidrani zidovi (april 2004) 
 07.205: 2003  Pilotne stene (december 2003) 

 
Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC 
07 predvidenih postopkov, kar je pretežno zajeto okrožnicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009. 

- Splošna okrožnica o TSC, TSC 07 -  objekti na cestah 
- Splošna okrožnica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah 
- Splošna okrožnica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah 
- Splošna okrožnica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah 
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IV. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO OZNAČB NA VOZIŠČU 
 

1. Popis del 
 
Cene za enoto v postavkah popisa del za obnovo talnih označb s trajnejšimi materiali morajo zajemati 
materiale in kvaliteto izvedbe, ki so podani v tehničnih pogojih. 
 
2. Tehnični pogoji 
 
S tehničnimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih označb je določena vrsta in kvaliteta materialov za 
izvedbo označb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del. 

o Vrsta označb 

 Izvajalec del mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos označb iz debeloslojne 
strukturne plastike skladno z določili Pravilnika o signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah in razpisno dokumentacijo. 

 Vse označbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot po 
načinu izvedbe. 

o Način izvajanja del 

 Izvajalec del mora nanos materiala izvesti strojno. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni posip 
steklenih kroglic. Morebitne ostanke materiala mora izvajalec del deponirati na zato ustrezno 
urejeni deponiji. 

 Določilo prejšnjega odstavka se ne upošteva pri izvedbi dela prečnih označb – (simboli, znaki na 
vozišču, del polj za usmerjanje prometa). 

 Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih označb nanesti materiale na obstoječe 
označbe, v skupni dolžini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta nanos 
ne bo upoštevala. 

 
3. Karakteristike označb ob izvedbi: 
 
Karakteristike novo izvedenih označb na vozišču, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur in največ 
enega meseca po spustitvi odseka pod promet, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 1.  

 
Tabela 1. Inicialne – začetne vrednosti karakteristik debeloslojnih označb na vozišču pri novogradnji in 
obnovi cest. 

Lastnosti označb na vozišču Razredi za posamezno vrsto 
označb na vozišču 

Gladka ali strukt.  Tip II. 

Svetlostni faktor (β) B3 ≥  0,40   

Drsnost (SRT) S1 ≥  45   

Nočna vidnost v suhem (RL) R5 ≥  300   

Dnevna vidnost v suhem (Qd) Q4 ≥  160   

Nočna vidnost v mokrem (RW) RW3 ≥  50   
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Lastnosti barvnih koordinat  

Št. točk kotov 1 2 3 4 

Bele označbe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Rumene označbe - trajne x 0,443 0,545 0,465 0,389 

y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Rumene označbe - začasne x 0,494 0,545 0,465 0,427 

y 0,427 0,455 0,535 0,483 

 
V material vmešane in /ali nanj dodatno posute steklene kroglice granulacije 0,8 mm do 1,3 mm, v 
primeru strukturnih označb način nanosa materiala na vozišče omogočajo odvodnjavanje v delu, kjer 
je nanos materiala manjši. S takšnim načinom izvedbe je zagotovljena nočna vidnost označb ob dežju. 
 
4. Karakteristike označb na vozišču po sprostitvi prometa in v garancijski dobi: 
 
Karakteristike označb na vozišču izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in ves 
čas garancijske dobe, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 2. 
 
Tabela 2. Vrednosti karakteristik debeloslojnih talnih označb na vozišču po sprostitvi prometa in v 
garancijski dobi 
 

Lastnosti označb na vozišču Razredi za posamezno vrsto 
označb na vozišču 

Gladka ali strukt.  Tip II.   

Svetlostni faktor (β) B3 ≥  0,40   

Drsnost (SRT) S1 
 

≥  45 
 

  

Nočna vidnost v suhem (RL) R2 ≥  100   

Dnevna vidnost v suhem (Qd) Q3 ≥  130   

Nočna vidnost v mokrem (RW) RW2 ≥  35   

 
 

Lastnosti barvnih koordinat  

Št. točk kotov 1 2 3 4 

Bele označbe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Rumene označbe - trajne x 0,443 0,545 0,465 0,389 

y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Rumene označbe - začasne x 0,494 0,545 0,465 0,427 

y 0,427 0,455 0,535 0,483 

 
 
Garancijska doba izvedenih označb na vozišču se določa v odvisnosti od vrste označb in je podana v 
Tabeli 3.  
 
 

 

Tabela 3. Garancijske dobe označb na vozišču v odvisnosti od lokacije in vrste označb 
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Vrsta označb na vozišču AC, HC in priključki Obremenjene lokacije* 

Začasne označbe ne glede na vrsto materiala 6 mesecev 3 mesece 

Tankoslojne označbe 1 leto 6 mesecev 

Srednjeslojne označbe 2 leti 1 leto 

Debeloslojne označbe 3 leta 2 leti 

OPOMBA: 
* Velja za prečne označbe na območjih cestninskih postaj ter vse označbe v ožjem območju nivojskih križišč 

v katerih so zaradi tehničnih elementov označbe podvržene povečani obrabi. Pri krožnih križišči se to 
določilo uporablja v primerih, ko je premer krožnega križišča manjši ali enak 80 m. 

 
Izdelava strukturirane debeloslojne ropotne vzdolžne označbe na vozišču (desna robna čta), strojno, 
debelina plasti 2 do 3 mm, širina črte 20 cm na prečne nanose debeline 3 do 4 mm v rastru 40 cm/10 
cm/40 cm min širine 15 cm, med voznim in odstavnim pasom.  

o raster 40 cm/10 cm/40 cm, 
o najprej se nanesejo prečni nanosi v debelini 3 do 4 mm in nato vzdolžna označba v debelini 2 do 

3 mm. Torej bo skupna debelina črte na prečnem nanosu od 5 do 7 mm, 
o pri uporabi vroče plastike mora izvajalec v TE podati izjavo, da je plastika kompatibilna s 

kasnejšimi nanosi hladne sprej plastike, ki jo naročnik uporablja za vzdrževanje ustreznih 
karakteristik označb do ponovne rekonstrukcije ceste. 

 
5. Materiali za izvedbo označb na vozišču  
 
Pred pričetkom del, mora izvajalec naročniku predložiti tehnološki elaborat iz katerega bo razvidno: 
 

o Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«. Priloženo mora biti tudi 
navodilo za izvedbo del. Izvajalec mora v tehnološki elaborat priložiti izjavo, da bo nanos 
hladne sprej plastike preko tega materiala zagotavljal ustrezen oprijem na osnovni material. 

o Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis načina izvedbe del. 
o Referenčno listo in poročilo o izvedenih meritvah na referenčnem odseku z navedbo do sedaj 

izvedenih horizontalnih označb, ne starejših od 3 let izvedenih na AC in HC ali na cestah s 
PLDP > 5000 vozil in poročilo o izvedenih meritvah na črtah ki so bile izpostavljene 
vremenskim in prometnim obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje. 

o Poročila referenčnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih označb. V 
kolikor bo predložena dokumentacija laboratorija izven območja Republike Slovenije, mora 
izvajalec poleg originalnega poročila predložiti tudi prevod v Slovenščino. V primeru, ko so 
meritve (s pripadajočim poročilom) o karakteristikah izvedenih označb (vsaj enega predmeta 
iz referenčne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati zahteve iz 
preglednice (Tabela 2), v primeru, da so meritve (s pripadajočim poročilom) o karakteristikah 
izvedenih označb (vsaj enega predmeta iz referenčne liste) starejše od 1 leta od izvedbe, 
morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 2). 

o Program povprečne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral 
uporabljene materiale in izvedbo del. 
 

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo debeloslojnih strukturiranih označb na vozišču lahko 
uporabljajo le materiali, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

o so že bili uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih težki ali zelo težki prometni 
obremenitvi, za katero izvajalec predloži referenčno listo z navedbo dosedanje uporabe 
predlaganih materialov, ne starejšo od 3 let, 
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o so že bili uporabljeni na odsekih, na katerih se izvaja zimska služba, ki vključuje soljenje in 

pluženje in 
o po izvedbi morajo kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih označb na vozišču 

dosegajo vrednosti iz Tabele 2. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik 
označb na vozišču na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe. 

 
Vsi materiali za izvedbo označb na vozišču morajo izkazovati odpornost na naftne derivate, sol, nizke 
in visoke temperature – v življenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poškodovati materiala, 
ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri 
visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij. 
 
6. Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah označb na vozišču: 
 
V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih označb na vozišču (lastna – izvajalčeva kontrola 
ali naročnikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih označb pred iztekom garancijske dobe 
niso skladne z določili iz Tabele 2 mora v primeru, ko: 

o so karakteristike označb na vozišču pod minimalno še dopustno vrednostjo v Tabeli 2 ali, 
o karakteristike označb na vozišču izpolnjujejo kriterije iz Tabele 2 je pa prišlo do luščenja označb 

v obsegu, ki lokalno presega 5% v m1 ali m2 označb, 
izvajalec izvesti sanacijo tistega dela označb na vozišču, na katerem so bile ugotovljene neustrezne 
karakteristike ali je prišlo do luščenja označb.  
 
Izvajalec mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega ugotovljenih 
nepravilnosti: 

o odstraniti vse neustrezne obstoječe označbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z določili 
projektne dokumentacije in javnega naročila na podlagi katerega so bile označbe izvedene prvič 
ali 

o izvesti sanacijo označb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike označb do konca 
garancijske dobe vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del. 

 
Način in obseg sanacijskih del mora biti določen v Tehnološko ekonomskem elaboratu, ki ga predloži 
izvajalec del, potrdi pa naročnik ali z njegove strani pooblaščen inženir. 
 
V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehničnih pogojev, Pravilnik 
o cestni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur l. RS, št. 99/21.12.2015) se upošteva določila 
dokumenta, ki je bil izdan zadnji. 
 
V Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI, ostanejo v veljavi vsi 
tehnični pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu »Pregled veljavnosti 
splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest.« Postavke s 
šiframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu iPIS. Datoteke s celotnim 
naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu, 
kot ponudbeni predračun, torej pis.dars.si, ne veljajo pa več šifre in opisi postavk v Poglavju 4- Splošni 
in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI. 
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V. POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL 
 
Izvajalec si mora pred pričetkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore cest in vodenja ter 
preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo cest in vodenja ter preusmeritve prometa 
(obvoz) in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja od vseh upravljavcev cest po zakonsko 
določenem postopku na svoje stroške. Uskladiti mora vse eventualne posege v kolesarsko infrastrukturo 
z upravljavcem kolesarskih poti. Pri pripravi mora upoštevati vse ugotovitve izdelane prometne študije 
izvajalca. 
 
Izvajalec mora zagotovitev stalno prevoznosti glavne ceste na lokaciji 'Revoz' in razrešiti 'problematiko' 
lokalne ceste Ragovo-Krka (dostop do opornika mostu čez Krko – desni breg) 
 
Izvajalec mora pred pričetkom del obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave z zakoličbo na licu mesta in 
zavarovanjem le-te. Z upravljavci mora izvajalec uskladiti vse posege v območju objektov in naprav ter 
v njihove varovalne pasove. Izvajalec odgovarja za škodo, ki bi nastala, če bo pri izvajanju del kakorkoli 
poškodoval obstoječe komunalne vode. 
 
Organizacija gradbišča 
Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Gradbišče se zavaruje tako, da je 
zagotovljena varna in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Gradbišče se zavaruje pred 
poplavljanjem in erozijo tal. Uredi se kontrolirana odvodnja gradbišča. 
 
Po končanih delih se na območjih gradbišč, ki ostanejo zunaj prostorskih ureditev, načrtovanih z 
državnim prostorskim načrtom, vzpostavi prvotno stanje. 
 
Zagotoviti je potrebno pravočasno seznanjanje in obveščanje prebivalstva o začetku in načinu izvajanja 
gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo. 
 
Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito objektov in naprav med gradnjo, po zaključku gradnje pa 
odpravo morebitnih poškodb na njih, zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in tele-
komunikacijsko oskrbo objektov ter zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov 
in zemljišč. 
 
Specifični pogoji izvajanja del 

 
Odložni pogoj za oddajo del je vezan na pravnomočnost OVS in Gradbenega dovoljenja. 
 

Most čez Krko je 'avtorsko delo' zato je za vsako spremembo (tudi minimalno), potrebno pridobiti 

soglasje projektanta. 
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VI. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE MONITORINGA 
 

Izvajalec mora zagotavljati izvajanje celostnega monitoringa pred in med gradnjo skladno z Načrtom 
PGD: Načrt okolijskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja št. 2017-027a/MONI, z dne 
januar 2018, dopolnitev julij 2018. Pri tem mora upoštevati veljavno zakonodajo na področju zaščite 
okolja in podzakonske akte, prostorske plane in določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline; (Ur. l. RS, št. 
102/12, z dne 21. 12. 2012). 
 
Monitoring ničelnega stanja in med gradnjo obsega: 
 
Izvajanje monitoringa objektov in transportnih poti  

 popis ničelnega stanja objektov pred pričetkom gradnje  

 popis ničelnega stanja cest pred pričetkom gradnje  

 vgradnja merilnih plomb na obstoječe razpoke objektov in izvajanje meritev 

 vgradnja 2. in 3. – točkovnih defo plomb na karakteristične poškodbe in izvajanje meritev  

 vgradnja geodetskih reperskih točk na vogalih objektov in meritve deformacij/pomikov 

 spremljanje stanja med gradnjo in popis vmesnega stanja objektov in izdelava poročila 1x 
mesečno  

 popis končnega stanja objektov po končanju gradnje  

 popis končnega stanja cest in transportnih poti po zaključku gradnje  

 določitev izvedbe ukrepov za zmanjševanje vplivov na objekte in transportne poti  
 
Izvajanje monitoringa zraka  

 meritve ničelnega stanja kakovosti zraka pred pričetkom gradnje  

 izvedba monitoringa meritev praha PM10 na različnih objektih in lokacijah v času izvajanja del 
pri gradnji (izkopi, transport, podvrtavanje, miniranje, valjanje in drugo) in izdelava poročila 2 
x mesečno 

 določitev izvedbe ukrepov za zmanjševanje emisije onesnaževal in delcev v zrak  
 
Izvajanje monitoringa hrupa  

 meritve ničelnega stanja obremenitve s hrupom pred pričetkom gradnje  

 izvedba monitoringa meritev hrupa na različnih objektih in lokacijah v času izvajanja del pri 
gradnji (izkopi, transport, podvrtavanje, miniranje, valjanje in drugo) in izdelava poročila 2 x 
mesečno 

 določitev izvedbe ukrepov za zmanjševanje obremenitve s hrupom  
 
Izvajanje monitoringa naravnega okolja, krajine in tal 

 ničelni pregled ekosistemov, rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pred gradnjo na območju 
celotnega DPN vključno s preverjanjem pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

 spremljanje stanja ekosistemov, rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pred gradnjo na 
območju celotnega DPN vključno s preverjanjem pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 
in izdelava poročila 4 x letno 

 preverjanje pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst  še 5 let po prevzemu del in izdelava 
poročila 3 x letno 

 izvajanje monitoringa krajine med gradnjo t.j. nadzor gradnje, zemeljskih del, sečnje in 
vzpostavljanje nove vegetacije, skladnosti s projektom in izdelava poročila 4 x letno 

 nadzor nad zemeljskimi deli s preverjanjem prisotnosti mineralov in fosilov 

 določitev izvedbe ukrepov za zmanjševanje obremenitev na naravno okolje, krajino, tla 
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Izvajanje monitoringa voda 

 ničelni monitoring kakovosti površinske vode ter količinskega in kemijskega stanja podzemnih 
in pitnih vod pred gradnjo 

 izvajanje monitoringa kakovosti površinske vode na več lokacijah v času gradnje in izdelava 
poročila 1 x mesečno 

 izvajanje monitoringa odpadnih voda v času gradnje in izdelava poročila 1 x mesečno ter 
dnevno spremljanje pretoka na merskem mestu po izstopu iz sistema čiščenja 

 izvajanje monitoringa v zajetjih za pitno vodo v predoru in izdelava poročila 1 x mesečno 
oziroma 1 x tedensko na območju vstopa čela predora v obe vodovarstveni območji  

 dnevno spremljanje količinskega in kemijskega stanja dotokov vode ob izkopu 

 mesečno spremljanje količinskega stanja iztoka iz centralne drenaže zahodne predorske cevi 

 mesečno spremljanje tlaka v piezometru 

 izvajanje hidrogeološkega monitoringa za zavarovanje dokazov med gradnjo in izdelava 
poročila 1 x mesečno  

 določitev izvedbe ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov na stanje voda 
 
Izvajanje monitoringa kulturne dediščine in spomeniško varstvo 

 periodični pregledi z zapisnikom in fotodokumentacijo o stanju kulturne dediščine in izdelava 
poročila na 6 mesecev 

 določitev izvedbe ukrepov za varstvo kulturne dediščine 
 
Izvajanje monitoringa vibracij 

 izvajanje monitoringa seizmičnih vibracij na različnih objektih v času izvajanja del pri gradnji in 
izdelava poročila 2 x mesečno oziroma ob miniranju in transportu 

 določitev izvedbe omilitvenih ukrepov  
 
Lokacije oziroma območja preiskav, koordinate, obseg, trajanje in pogostost preiskav ter parametri, ki 
se merijo za posamezen segment monitoringa pred in med gradnjo so predpisani v PGD Načrtu 
okolijskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja: št. 2017-027a/MONI, z dne januar 2018, 
dopolnitev julij 2018. 
 
Merite predpisanih parametrov in kemijske analize lahko izvede le akreditiran laboratorij. 
 

Za izvajanje monitoringa mora izvajalec vključiti ustrezne strokovnjake s področja geologije, 
hidrogeologije, geomehanike, biologije, botanike, geodezije, geofizike, krajinske arhitekture in 
ustrezne tehnične stroke za meritve kakovosti zraka, meritve hrupa, meritve kakovosti vode, meritve 
vibracij.  

 
Za potrebe določevanja vmesnega stanja bodo potekali periodični pregledi objektov, cest, okolja in 
koordinacijski sestanki z lastniki objektov. Koordinacije bodo potekale predvidoma enkrat mesečno in 
izvajalec bo moral zagotavljati prisotnost strokovnjakov za obravnavano problematiko. 
 
O ugotovitvah monitoringa je potrebno izdelati poročila v posameznih fazah njegovega izvajanja. 
Izdelati je potrebno poročilo ničelnega stanja monitoringa, vmesna poročila za posamezne faze 
izdelave monitoringa, letna poročila ob koncu vsakega koledarskega leta ter končno poročilo s presojo 
vplivov za posamezen sklop. 
 
Izvajalec je dolžan skladno s poročili monitoringa izvajati predpisane ukrepe za zmanjšanje oziroma 
preprečitev vplivov gradnje na objekte, ceste, okolje in dediščino. 
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V kolikor bi zaradi tehničnih in tehnoloških postopkov gradnje vzhodne cevi predora Karavanke prišlo 
do poškodb na objektih, je izvajalec dolžan urediti morebitne potrebne odškodninske zahtevke 
prizadetih lastnikov in jim povrniti morebitno škodo. 
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VII. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO ASFALTNIH PLASTI – VZDOLŽNA RAVNOST  
 
Tabela 1:  
Mejne vrednosti indeksa vzdolžne ravnosti IRI100 izvedene asfaltne plasti na vozišču z težko, zelo težko 
in izredno težko prometno obremenitvijo oz. srednja do izredno velika gostota prometa (PLDP>2000 
vozil) 
 

  Obrabna plast Vezna plast Nosilna plast 

AC SMA 
 

PA 
 

AC AC 

AC 11surf SMA 8 SMA 16 
SMA 11 

PA 8 PA 11  
PA 16 

AC 16 bin  
AC 22 bin 

AC 16 base  
AC 22 base  
AC 32 base 

Ravnost, IRI100, 
(m/km) 

-AGPT/T450:2007 
 
-EN 13036-5 

novogradnja:≤1,0/1,5 (a) ≤2,0(b) ≤2,5(b) 

rekonstrukcija in vzdrževanje (zamenjava ali 
nadgradnja asfaltnih plasti – dveh ali več 
asfaltnih plasti): 
≤1,2/1,7 (a) 

vzdrževanje (zamenjava zaključne plasti-
zamenjava ali nadgradnja z eno plastjo):  
≤ 1,7/2,2 (a) 

(a) zgornja mejna vrednost indeksa ravnosti IRI100, če gre za otežujoče vplive vertikalnih in horizonatalnih 
elementov nivelete (vzponi nad 3%, radij vodoravnega ovinka manjši kot 850 m), ter presledkih v vozni površini 
(dilatacije, odtoki, rešetke…) 

(b) pričakovane, ampak ne tudi sankcionirane vrednosti indeksa ravnosti IRI100 
 

PREIZKUSNA METODA  
Meritev se lahko izvaja skladno s spodaj navedeno opremo in standardom 
 

AGPT/T450:2007 
 
EN 13036-5 

Determination of the International Roughness lndex (IRI) using ARRB  
Determination of longitudinal unevenness indice 

 Walking Profiler 
 

Znižana cena OP = Pogodbena cena OP * KFO 
OP…obrabno zaporna asfaltna plast 
KFO…koeficijent odstopanja od zahtev za ravnost asfaltne plasti 
 

Tabela 2. Ocena kakovosti ravnosti asfaltne plasti za posamično ali povprečje meritev s koeficientom 
nezadostne kakovosti (KFO),za znižanje vrednosti vgrajene asfaltne plasti 
 

Parameter kakovosti 
asfaltne plasti 

Enota 
Nanaša 
se na 

Zahtevana 
kakovost 

Sprejemljiva, ampak sankcionirana 
nezadostna kakovost 

Nesprejemljiva 
kakovost – 
skrajna mejna 
vrednost 

Odstopanje od zahtev 
za ravnost 

[m/km] IRI100 
v mejah 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 > 0,5 

KOEFICIENT (KFO) odstopanja od zahtev za 
ravnost asfaltne plasti 1,000 0,986 0,944 0,874 0,776 0,650 

Zamenjava plasti 
ali ničvrednost 
izvedenih del 
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Za obračun neravnosti vozne površine asfaltne plasti se šteje bazna merilna enota dolžine 100 metrov 
(IRI100) obrabne plasti. Povprečni IRI plasti mora biti pod predpisanimi vrednostmi v tabeli 1. 
 
Rezultati preizkušanja kakovosti asfaltne plasti so lahko izven meja kakovosti, predpisane s temi 
Tehničnimi pogoji (tabela 1), vendar so odstopanja v okviru meja še vedno sprejemljive kakovosti 
(tabela 2). 
 
V tem primeru je kakovost vgrajene asfaltne plasti ocenjena kot sprejemljiva, ampak z znižanjem 
vrednosti. Znižanje vrednosti je odvisno od velikosti odstopanja kakovosti (tabela 2.), uporablja pa se 
za površine asfaltne plasti na katere se nanaša posamični ali povprečni rezultat izvedenih meritev. 
 
Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam v teh tehničnih pogojih (presegajo mejne oziroma 
skrajne mejne vrednosti) se izvajalcu obračuna neustrezna kakovost z finančnim odbitkom celotne 
pomanjkljivo izvedene površine oziroma zahteva zamenjavo. 
 

Vse  stroške, ki  izhajajo iz zahtev poglavja VI. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE 
MONITORINGA, in za katere v pogodbenem popisu ni posebnih postavk, je izvajalec dolžan 
upoštevati v stroških gradbišč za gradnjo (postavke za enkratne in časovno odvisne stroške 
gradbišča). 
 
 
VIII. OSTALI  PREDPISI 
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tudi naslednje predpise: 
 
 Smernice za vzdrževanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrežju v republiki 

Sloveniji, DARS 2003  
 

 
IX. TEHNIČNI POGOJI ZA LEŽIŠČA  – DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE  

 
 

1. Splošno - vrste proizvodov in področje uporabe 

 
- Predmet tehničnih pogojev je dodatna oprema in zahteve za ležišča premostitvenih cestnih objektov, 
v tem primeru za ležišča, ki so navedena v Popisih del tega projekta (nestandardni postavki N 3 3 107 
in N 3 3 110), kjer so podane osnovne zahteve  glede nosilnosti in vrste ležišč.  
- Ležišča z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno, brez 
dodatnih pogojev. 
- Če v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu s SIST EN 1337-1, SIST EN 
1337-9, SIST EN 1337-10 in SIST EN 1337-11. 
- Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni različnim temperaturnim razmeram, ki pa 
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za različne klimatske cone (-25 st.C do + 37 st.C). 
-  Po teh tehničnih pogojih opremljena ležišča so zasnovana za končno shemo ležišč gradbene 
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomožna ležišča. 
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2. Zahteve po tehničnih pogojih 

Obvezne zahteve 
- Konstrukcijska zasnova ležišč s statičnim izračunom 

- Dodatna oprema po tej tehnični specifikaciji 

- Materiali 

- Omejitve za vrste ležišč – omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, lončna ležišča 

- Geometrijske tolerance 

- Protikorozijska zaščita  

- Oznake 

- Pakiranje, transport, skladiščenje in vgradnja 

   
3. Dodatna oprema in zahteve za vse vrste ležišč 

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema) 
- Obešanke- kljuke za dvig ležišč 

- Sidrne jeklene plošče (zgornja in spodnja) debeline min 20 mm 

- Zaklepni vijaki-varovala za čas transporta ležišč 

- Mozniki in sidra, če so statično odločeni 

Za prenos vertikalnih sil so dovoljena samo elastomerna, lončna in sferna-kalotna ležišča. 
 
Materiali 
Sidranje, spoji, zvari, vmesne plošče  - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013, SIST EN ISO 13918. 
Elastomerni vložek  za lončna in elastomerna ležišča sme biti le iz kloropren gume (CR). Primerna so 
samo elastomerna ležišča tipa B in C po SIST EN 1337-3.   
Za lončna ležišča sme biti uporabljeno le notranje tesnilo z akumulirano drsno potjo »c« po SIST EN 
1337-5.  
 
 
Omejitve za vrste ležišč, geometrijske tolerance 

 
Sidranje 
- po statični presoji za ležišča, pomična v obe smeri (x,y), 

- s sidrnimi ploščami in sidri, za armirano betonske konstrukcije (po statičnem izračunu) ali z 

vijačenjem v primeru jeklenih konstrukcij, 

- na obeh straneh, v primeru vseh vrst elastomernih ležišč (samo novogradnje). 

  Geometrijske omejitve, tolerance 
- uporaba vmesnih jeklenih plošč, z varjenjem (debelina 5-10 mm, ravnost kot pri sidrni plošči) 

- sidra (varjena na sidrno ploščo), 

- kljuke obešanke, za dvig ležišč, varovala za transport – projektirani za prevzem najmanj 5 x 

maso ležišča, 

- geometrijska omejitev pri dvigu konstrukcije za zamenjavo ležišč ,ne več kot 10 mm, 

- višina ležišča (H): odmik od nazivne višine največ 3 % od H ali 5 mm (za ležišča do H=167 mm), 

vendar ne več kot 10 mm (za ležišča do H=333 mm), 

- ukrivljenost sidrnih, vmesnih plošč: največ 0,0006 x L (dolžina) ali 0,2 mm.  
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Pakiranje, transport, skladiščenje, oznake, vgradnja 
- pri varjenju ležišča ali delov ležišč (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST EN 

1090, za razred EXC3, 

- pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne površine zaščiteni, 

- protikorozijska zaščita izpostavljenih delov jeklenih ležišč : C5-I ali C5-M po SIST EN ISO 12944 

- protikorozijska zaščita pokritih delov ležišč: jeklo-beton: mejni (zunanji) pas pokrite sidrne 

plošče mora biti v celoti zaščiten s stopnjo AKZ (C5), v območju 5 -0/+2 cm, ostalo samo s 

cinkovim prašnim premazom (min Ra=12,5 μm), 

- zaščita ležišč pred nesnago iz okolja: zložljiva protiprašna zaščita, v celoti pod drsno, nerjavečo 

pločevino, zadaj zračena, lahko odstranljiva,  

- za lonec lončnega ležišča: zunanje tesnilo dolgotrajno elastično, z zaprtimi porami, 

- prednastavitev pomikov: na ležišču mora biti vidna jasna oznaka, 

- kazalec pomikov (tablica s kazalcem):  v glavni smeri pomikov, za elastomerna ležišča za 

pomike, ki presegajo  +-35 mm, 

- merilne točke na ležišču: - jeklen merilni podstavek s tremi točkami za namestitev dvoosne 

merilne naprave (libele, v x in y smeri, natančnost 0,6 mm/m). Merilni podstavek mora biti 

glede na referenčno ploščo ležišča pritrjen (privarjen) z odklonom ravnosti za največ 0,001; 

barvne oznake za izvedbo meritev naklonskih in drsnih rež smejo biti na barvnem premazu, ne 

debelejšem od 300 +-20μm,  

- pakiranje in pritrjevanje ležišč na palete: vsa ležišča morajo biti pakirana na euro paleto in 

pritrjena s plastificiranimi, nosilnimi trakovi. Pri naleganju na jeklene robove ležišč, morajo biti 

nameščene pod trakovi posebne plastificirane podložke, da trakove ne poškodujejo 

protikorzijske zaščite (AKZ), 

- sidrne plošče se transportirajo ločeno le v primeru posebnih tehnoloških pogojev, sicer skupaj 

z ležišči (povezano s svorniki ali zvari v posebnih primerih), 

- pri skladiščenju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poškodbam, sicer 

upoštevati navodila iz SIST EN 1337-11, 

- oznake: na vsakem ležišču tipska ploščica z navedbo podatkov, na strani kjer je kazalec 

pomikov, 

- v primeru elastomernih ležišč tipa C mora biti na tipski ploščici označeno, kje se nahajajo strižni 

trni (zgoraj , spodaj) na sidrnih ploščah, 

- vse oznake na tipski ploščici morajo biti skladne s shemo ležišč, 

- vsa transportna varovala morajo biti sproščena šele po vgradnji ležišč in povezavi prekladne 

konstrukcije s spodnjo konstrukcijo (po spustu dvigalk), 

- vgrajena samo ležišča s certifikatom po EN 1337, po sistemu 1,   

- vgradnja ležišč z natančnostjo – horizontalna ravnost min 0,0003 glede na referenčno ravnino 

(lončna in sferna, kalotna ležišča) oz. 0,003 do 0,005 za elastomerna ležišča, 

- vsa ležišča morajo biti zamenljiva, 

- vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo 

imeti certificirana postopkovna navodila. 
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X. TEHNIČNI POGOJI ZA DILATACIJE  – DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE  

 
 

1. Splošno - vrste proizvodov in področje uporabe 

 
- Predmet tehničnih pogojev je dodatna oprema in zahteve za dilatacije premostitvenih cestnih 
objektov, v tem primeru za dilatacije, ki so navedene v Popisih del tega projekta (nestandardni postavki 
N 3 4 101 in N 3 4 102), kjer so podane osnovne zahteve  glede pomikov in vrste dilatacij ter zaščite 
pred hrupom.  
- Dilatacije z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno, brez 
dodatnih pogojev. 
- Če v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu z ETAG (EAD) 032-1. 
- Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni različnim temperaturnim razmeram, ki pa 
veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za različne klimatske cone (-20 st.C do + 35 st.C). 
-  Po teh tehničnih pogojih opremljene dilatacije so zasnovane za končno shemo dilatacij gradbene 
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomožne dilatacije. 
 
 

2. Zahteve po tehničnih pogojih 

Obvezne zahteve 
- Konstrukcijska zasnova dilatacij s statičnim izračunom 

- Dodatna oprema po tej tehnični specifikaciji 

- Materiali 

- Omejitve za vrste dilatacij – omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, tesnitev reg 

- Geometrijske tolerance 

- Protikorozijska zaščita  

- Oznake 

- Pakiranje, transport, skladiščenje in vgradnja 

   
4. Dodatna oprema in zahteve za vse vrste dilatacij 

Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema) 
- Kljuke za dvig dilatacij 

- V primeru sidrnih zank za robnim profilom, debelina zank min 20 mm, na razdalji največ 250 

mm 

- Zaklepni obroči-varovala za čas transporta dilatacij 

- Sistem enostavne zamenjave obrabnih delov dilatacij in neoporečno tesnjenje reg 

Za prenos vertikalnih in horizontalnih sil so za zelo težak promet dovoljene samo jeklene dilatacije: z 
eno rego po ETAG (EAD) 032 -4 ali lamelne po ETAG (EAD) 032 -8 ali glavnikaste konzolne dilatacij po 
ETAG (EAD) 032-6. Za sredne težak promet ali manjše pomike gradbene konstrukcije tudi polimerne, 
fleksibilne dilatacije po ETAG (EAD) 032-5.  
 
Vse omenjene vrste dilatacij za zelo težak promet morajo imeti življenjsko dobo najmanj 25 let  
(kategorija 3 po ETAG (EAD) 032-1). 
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Materiali 
Sidranje, spoji, zvari  - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013.  Elastomerni vložek – tesnilni trak   za 
lamelne dilatacije in dilatacije z eno rego smejo biti le iz elastične gume (EPDM). Primerni so samo 
elastomerni trakovi širine do D100.   
Za drsna ležišča lamelnih dilatacij sme biti uporabljen poleg PTFE  tudi drug drsni material, ki pa mora 
imeti tehnično oceno ETA (EAD).  
 
 
Omejitve za vrste dilatacij, geometrijske tolerance 

 
Sidranje 
- po statični presoji za dilatacije, zaprte zanke ali sidrni mozniki, 

- s sidrnimi ploščami  z zankami ali sidri/mozniki, za armirano betonske konstrukcije (po 

statičnem izračunu) ali z vijačenjem v primeru jeklenih konstrukcij. 

  Geometrijske omejitve, tolerance 
- sidra (varjena na sidrno ploščo ali robni profil), 

- kljuke obešanke, za dvig dilatacij, varovala za transport – projektirano za prevzem najmanj 5 x 

maso dilatacije, 

- gradbena odprtina pri lamelnih dilatacijah: po podatkih proizvajalcev za posamezno vrsto 

dilatacij, vendar odmik med prekladno konstrukcijo in zaledno steno ne manj kot 30 cm v 

nevtralni coni vgradne temperature (T=+10 st. C), 

Pakiranje, transport, skladiščenje, oznake, vgradnja 
- pri varjenju dilatacij ali delov dilatacij (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST 

EN 1090, za razred EXC3, 

- pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne površine ležišč lamelnih dilatacij zaščiteni, 

- protikorozijska zaščita izpostavljenih delov jeklenih dilatacij : C5-I ali C5-M po SIST EN ISO 

12944, 

- protikorozijska zaščita pokritih delov dilatacij: jeklo-beton-asfalt-hidroizolacija: mejni (zunanji) 

pas robnega profila mora biti v celoti zaščiten s stopnjo AKZ (C5), v območju 8 -0/+2 cm, ostalo 

samo s cinkovim prašnim premazom (min Ra=50 μm), 

- zaščita lamelnih dilatacij pred nesnago iz okolja: vodotesna zaščita reg s tesnilnimi EPDM 

trakovi, v celoti nad drsnimi, nerjavečimi pločevinami drsnih vodil, spodaj dilatacija zračena, 

lahko odstranljive dodatne, spodnje zaščite  z zavesami (protihrupni ukrepi npr.),  

- za utor robnega in vmesnih profilov jeklenih, lamelnih dilatacij: tesnilni (EPDM) trak vpet v 

robni jekleni profil  z dodatnim zatičem, dolgotrajno elastično, z zaprtim, linijskim sistemom 

tesnjenja po celotnem utoru robnega profila, 

- prednastavitev pomikov: na dilataciji mora biti vidna jasna oznaka prednastavitve (tipska 

tablica), 

- pakiranje in pritrjevanje dilatacij za transport: dilatacije pritrjene  z začasnimi jeklenimi jarmi. 

Pri naleganju na jeklene robove dilatacij, morajo biti nameščene pod jarmi posebne 

plastificirane podložke, da jarmi ne poškodujejo protikorzijske zaščite (AKZ), 

- prekrivne plošče (za hodnike, stranske) se transportirajo ločeno le v primeru posebnih 

tehnoloških pogojev, sicer skupaj z dilatacijami (povezano s svorniki), 

- pri skladiščenju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poškodbam, sicer 

upoštevati navodila proizvajalca, 

- oznake: na vsaki dilataciji tipska ploščica z navedbo podatkov, na zgornji strani (hodnikov), 
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- vse oznake na tipski ploščici morajo biti skladne s shemo dilatacij, 

- vsa transportna varovala morajo biti sproščena šele po vgradnji dilatacij in povezavi prekladne 

konstrukcije z zaledjem (po betoniranju), 

- vgrajene samo dilatacije skladne po ETAG (EAD) 032-1, po sistemu kontrole 1,   

- vgradnja dilatacij z natančnostjo – ravnost z vozno površino, višinska razlika max - ( od 3 do 5 

mm) glede na referenčno ravnino (priključni asfalt - niveleta) oz. v ravnini asfalta (če tako odloči 

inženir), nad ravnino asfalta ni dovoljeno, 

- vsi obrabni deli  dilatacij morajo biti zamenljivi, 

- vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo 

imeti certificirana postopkovna navodila, 

- vsa dodatna oprema za protihrupne ukrepe mora biti preverjena (meritve hrupa). 



Št. projekta: 000151/2019 Izgradnja etape 1 in 2, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek na hitri cesti 
Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del 

 
 

                         Podpis: ___________________                                            Stran 27 od 29 
 

 

XI. Izletne cone na AC priključkih - – ZAHTEVE ZA MATERIAL 
 

1. Splošno 
 
Z namenom povečanja prometne varnosti na avtocestnem omrežju je DARS pričel z realizacijo projekta 
»Preureditev otoka med izvozom in uvozom na AC na priključkih«. Na površini med uvozom in izvozom 
se v višini vozišča izdela izletna cona iz prodnatega materiala, katere namen je varna zaustavitev vozila, 
ki zaradi neprilagojene hitrosti pri izvozu iz avtoceste izleti iz radija urejenega vozišča.  
 
Za doseganje čim večje funkcionalnosti prodnate blazine je zalo pomembna izbira materiala. 
Minimalizirati je potrebno dejavnike, ki povečujejo strižno trdnost zemljine, zato mora biti vgrajeni 
prodnati material enozrnat ter čim bolj čist, brez glinenih delcev, ki povečujejo kohezivnost. 
Vgrajevanje v predvideni debelini 50 cm se vrši z nasipavanjem.    
 
 

2. Zahteve za material  
 
Material mora biti certificiran po enem od produktnih standardov: 

- EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton 

- EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v 

inženirskih objektih in za gradnjo cest 

Zagotavljati mora naslednje lastnosti:  
- tip materiala: separiran naravni prodnati material rečnih nanosov (rečni odvzem ali učinkovito 

opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov), 

- deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32, 

- deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8mm do 5%), 

- deklarirana vsebnost finih delcev najnižje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 - f1,5; po EN 

13242:2002+A1:2007 - f2)  

- dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev pod 0,5% in niso glinenega značaja.  

 
 

3. Aktivnostjo pred vgradnjo  
 
Predno se material prepelje na mesto vgradnje, se izvede določene aktivnosti na separaciji oz. pri 
proizvajalcu agregata: 
 

- Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na čisti 

in ravni podlagi, preprečeno mora biti mešanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost 

deponije je odvisna od količine potrebnega materiala za eno izletno cono. 

 
- Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorcev, 

odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1000 m3). Odvzem vzorcev se izvede 

skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s 

pranjem pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in 

odvzemu vzorcev mora biti navzoč nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni 

metodi usposobljen. 
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- Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku 

nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri čemer je potrebno preprečiti kontaminacijo 

izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladačeve žlice z drsenjem po tleh ni 

dopusten. Prav tako morajo biti čisti kesoni kamionov. 

 

 

 

Slika 2: Primeren material 

 

Slika 1: Primer izdelane izletne cone 
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Slika 3: NEPRIMEREN MATERIAL 


