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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

»Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve –enota Mavrica in   Vrtca Zarja –enota Ringaraja v Mestni občini Celje« 
1 UVOD

Ministrstvo za okoje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) bo v letu 2019 skladno z Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št.7/19) in Odredbo o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi(Uradni list RS, št. 11/19), ki se nanašata na določitev nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih izvedlo sanacijske ukrepe na otroških igriščih vrtca Anice Černejeve, Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, 3000 Celje in vrtca Zarja, Enota vrtca Ringa Raja, Nušičeva ulica 2, 3000 Celje.
2 PREDMET IZVEDBE PROJEKTA
Predmet izvedbe projekta je izvedba sanacije zemljine in zunanja ureditev vrtcev Anice Černejeve, Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, 3000 Celje in vrtca Zarja, Enota vrtca Ringa Raja, Nušičeva ulica 2, 3000 Celje sklado z izdelanim PZI številka projekta: AZ inženiring d.o.o 474-2/2019 in skladno s predpisi o odpadkih, graditvi in tal.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščitenim drevesom in okrasnemu grmičevju v zunajem delu vrtcev. Ustrezno je potrebno slediti projektantskim rešitvam.

Rekultivacija igrišča pomeni ponovno vzpostavitev zelenic in igralnih površin. Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno vgraditi novo neonesnaženo zemljino. 
Zemljina mora zadostiti kriterijem za otroška igrišča oziroma morajo biti izemrjene vrednosti za posamzne kovine manjše od mejne vrenosti iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96), skladno z zahtevami projektne dokumentacije in popisa del.
Ponudnik mora jasno opredeliti način ravnanja z zemeljskim izkopom in to tako, da bo jasna sledljivost odpadka do končne dispozicije.

MONITORING IZVEDENIH UKREPOV – predmet pogodbe s projektantom PZI
Po končani sanaciji zemljine je potrebno preveriti učinkovitost izvedene sanacije. Zemljino je potrebno ovrednotiti skladno z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96). 
Učinkovitost sanacije posameznega igrišča je potrebno naprej preveriti s prenosnim rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (XRF). 

Glede na rezultate meritve z XRF pa predvidoma za vsako igrišče posebej vzročiti še dva vzroca glede na določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS št. 68/96). 
3 ROK IZVEDBE

Rok za dokončanje del je razviden iz osnutka pogodbe. 
4 OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izvajalec sanacije lahko predvidi izvajanje del tudi med vikendi in oziroma prazniki.

Izvajalec sanacije ima še sledeče naloge:

· ves čas izvedbe mora sodelovati s predstavniki naročnika MOP in  Mestne občine Celje in vodstva vrtcev

· sodelovati na operativnih sestankih ves čas izvedbe gradbenih del

· sodelovati pri primopredaji izvedenih del

5 OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Pred izvedbe del naročnik preda izvajalcu sanacije vso razpoložljivo dokumentacijo in vse relavantne podatke za pričetek del. 
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