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1. uvoD

Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov se v Evropski uniji vsako leto povecuje, najbolj pa je
razvita v drzavah, ki imajo visok deleZ lo¢evanja odpadkov pri izvoru. Najboljsi primeri zato so
Nemcija, Avstrija, Nizozemska in skandinavske drZzave. Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov
ima tudi vec pozitivnih ucinkov, saj uspesno nadomesca fosilna goriva, zmanjsuje emisije
toplogrednih plinov ter konéne koli¢ine odloZzenih odpadkov.

Upravljalec elektrarne na premog, podjetje Termoelektrarna Sostanj d.o.o. (v nadaljevanju
TES), namerava priceti s postopkom uvedbe soseZiga sekundarnega goriva, tako imenovanega
SRF goriva, ki je pripravljeno iz nenevarnih odpadkov in bo namenjeno soseZigu v obstojecih
kotlih bloka 5 in 6. Sekundarna trdna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane
odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi
relativno visoke energijske vrednosti moZno uporabiti v energetske namene, kot delno
zamenjavo za klasi¢na fosilna goriva.

Namen projektne naloge je definirati obseg izdelave 1ZP, IDP in DGD dokumentacije za
kompletni strojno - tehnoloski del projekta soseZiga V TES.



1.1 LOKACIJA SPREJEMA

Predvidena je ena hala z:

— Locenim vhodnim sprejemom SRF za blok 5 in 6 (predvideni Stirje vhodni boksi za
raztovor, 2 za blok 5 in 2 za blok 6),

— vkopanim deponijskim skladis¢em SRF (s preprecitvijo meSanja SRF za blok 5 in 6) ter
lo¢enim bunkerskim delom (1 bunker za posamezen blok),

— lo€enim transportnim delom do transportnih trakov premoga blok 5 in 6,

— ter lo¢enim postopkom pred-obdelave*.

* Predobdelava SRF zajema izlocitev magnetnih kovin iz SRF pred odloZitvijo na transportne
trakove premoga. To se lahko izvede z magnetnimi izloevalniki na trakovih in predvidenim
zbiralnikom izlo¢enih kovin.

Lokacijo sprejema (halo) ter izvedbo transporta SRF do obstojecih transportnih trakov
premoga Zeli investitor umestiti na severo-vzhodno industrijsko obmog¢je TES, slika spodaj,
rdeca kontura.

Slika 1: Predvidena lokacija postrojenja SRF

Predvidena povrsina za umestitev hale z dovoznim in manipulacijskim delom znasa 1832 m?2.
V kolikor bo potrebna vecdja povrsina (zaradi lazje izvedbe transporta SRF do obstojecih
transportnih trakov premoga), se lahko predvidi odstranitev objekta na juzni strani, pri cemer
se lahko pridobi dodatnih cca 960 m? (rdeca &rtkana kontura na sliki.



1.2 OCENJENA KOLICINA PORABE SEKUNDARNEGA GORIVA -SRF

Ocenjena letna koli¢ina SRF v TES za izvedbo soseZiga zna%a 160.000 ton letno

Naprave se dimenzionirajo tako, da je kljub obéasnemu ne obratovanju posameznih blokov
omogocena letna koli¢ina soseziga. Ob tem morajo biti upoStevane tako mejne kurilne
vrednosti premoga, kakor tudi mejne kurilne vrednosti sekundarnega goriva-SRF.

Naprave za doziranje morajo biti dimenzionirane za splet najbolj neugodnih kombinacij
premog oz. SRF.

Kot zacetno projektno stanje se predvidi 1,0 % masne substitucije premoga za blok 6 in 2 % za
blok 5. V spodniji tabeli je prikazan masni delez SRF glede na potrebe posameznega bloka.

ENOTA Delez masne Vnos premoga Masni tok SRF
substitucije [t/h]

BLOK 5 2% 330 t/h 6,6 t/h

BLOK 6 1% 440 t/h 4,4t/h

Opomba: Zgornji masni tok premoga je prevzet za kurilno vrednost premoga 11 MJ/kg.

Dozirni sistem bo moral biti zasnovan tako, da bo omogocal doziranje variabilnega dela
masnega toka SRF in sicer v razponu od 1% do 5 % urnega masnega toka premoga.

Variabilni del se privzame z moZnostjo kasnejSega zmanjSanja doziranja SRF, v kolikor bi se
izkazale tekom obratovanja odstopanja od obicajnega obratovanja kotlov. In obratno,
povecanje doziranja, v kolikor se izkaze, da vecja poraba SRF nima vpliva na samo obratovanje
kotlov, ostale opreme ali na povecan obseg vzdrzevalnih del.

Tehnologija transporta bo morala okvirno zagotavljati doziranje v razponu, ki je prikazan v
spodniji tabeli.

ENOTA Vnos premoga | Masni tok SRF | Masni tok SRF
[t/h] 1% 5%

BLOK 5 330t/h 3,3t/h 16,5 t/h

BLOK 6 440 t/h 4,4t/h 22,0t/h

Pri dimenzioniranju masnega toka SRF se mora upostevati, da je zahtevana gostota SRF v

razsipnem stanju med 0,2 in 0,25 t/m3.

Predvideno obratovanje bloka 5 je 3000 ur/leto, ter bloka 6 6500 ur/leto.

V sklopu projekta se mora doloditi tudi optimalna kapaciteta dnevnega skladis¢enja SRF, ki bo
upostevala prostorsko danost in zmoznost zasnove celotnega postroja na dani lokaciji.




Dovoz SRF se bo izvajal po metodi »just in time«, med ponedeljkom in petkom s tvornimi vozili
s prostornino do 90 m3, oziroma cca 22 t.

V sklopu priprave IZP se iz tehnoloskega vidika prouci tudi moZnost uporabe lesne biomase,
kot alternativa SRF gorivu na dimenzioniran sistem dodajanja SRF goriva.

2. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

2.1 IZP - IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV

IZP - lzdejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev morajo biti pripravljene
skladno z zatevami Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov.

Pri pripravi tehnicnih resitev bo moral projektant tehnoloskega dela in elektro opreme tesno

sodelovati s projektantom gradbenega dela.

IZP tehnoloskega dela bodo zajemale naslednje sklope obdelave:

— opis tehnoloskega postopka po fazah oz sekcijah*,

— masne in energetske bilance (potrebe po energiji transpornih sistemov, prezracevalnega
sistema);

— obratovalni ¢as objekta in predvideno Stevilo obratovalnih dni v letu;

— podatke o prezracevalnih, in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir
emisij hrupa (vrste, Stevilo, georeferencirani podatki, raven zvo¢ne moci LWA posameznih
virov);

— prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrZevanje poZarne vode;

— posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko poZarno ogroZenostjo in eksplozijsko
nevarne objekte*;

— prikaze pretocne procesne sheme*,

— doloditev potrebnega osebja za obratovanje, vzdrievanje in ¢is€enje.

*V sklopu opisa tehnoloskega postopka, in prikazu preto¢ne procesne sheme se natancneje
opredelijo, opiSejo in definirajo:



— opisi posameznih sklopov tehnoloske opreme s prikazom tehnoloske sheme (vse linije za
izvedbo soseZiga: sprejem odpadkov z umestitvijo »povozne« tehtnice!, zacasno
skladis¢enje, potencialne naprave za predobdelavo na kraju samem, dozirne naprave na
trakove premoga);

— opisi logisticnega sistema z doloditvijo kapacitet skladis¢enja (dostavna hala, vmesno
skladisce, trasnportnimi trakovi...);

— varnostne ukrepe za preprecitev nastanka vecjih nesrec¢ in ukrepe za preprecevanja
okoljskih nesrec.

— lzdelava in predaja vseh potrebnih podlog za gradbeno projektiranje (gabariti, obtezbe,
itd).

IZP bo opredelil tudi vsebinske sklope strojno tehnoloskega dela in elektro opreme, ki bodo
na nivoju IDP dodatno obedelane. Ker bo I1ZP klju¢en dokument za pripravo dokumenta
identifikacije investicijskega projekta mora zajeti tudi osnovni stroskovnik strojne in elektro
opreme.

2.2 IDP - IDEJNI PROJEKT

IDP bo vsebinsko dopolnil in nadgradil izdelane 1ZP, tako da bodo podrobneje izdelani in
prikazani posmezni sklopi tehnoloske opreme, ter opremljen z nacrti s podrocja
elektrotehnike in strojnistva.

Projektant tehnoloskega dela bo izdelal IDP v segmentu:

— nacrte strojnih instalacij in strojne opreme
— nacrte s podrocja tehnologije,

— nacrt s podrocja pozarne varnosti.

Posmezni nacrt bo sestavljen iz grafi¢nih prikazov in tekstualnih podatkov-opisov.

IDP bo moral vsebovati tudi podrobnejSo rekapitulacijo vseh potrebnih del in opreme
tehnoloskega dela opreme ter naprav.

! Proudi se moznost uporabe obstojele »povozne« tehnice ali umestitev nove — v odvisnosti od proucitve prometne
obremenjenosti in dolocitve optimalne dovozne poti.



2.3 DGD - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA

DGD dokumentacija mora biti pripravljena skladno z zatevami Pravilnika o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Obseg izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
zajema v obsegu narocila:

— kompletno obdelavo potrebnega obsega dobave in montaze strojne, elektro in druge
opreme, ter opise obratovanja in vzdrZevanja vseh predvidenih objektov oz naprav.

Projektant tehnoloske opreme in elektro opreme bo izdelal:

— nacrti s podrocja elektrotehnike, z oznako 3,
— nacrti s podrocja strojnistva z oznako 4,

— nacrti s podrocja tehnologije, z oznako 5,

Za potrebe izdelave DGD se izdela tudi $tudija poZarne varnosti (SPV) in po potrebi tudi
elaborat eksplozijske ogrozenosti.

Pri projektiranju DGD se lahko uporabijo nac¢elom tudi resitve, ki odstopajo od potrjenih
reSitev iz IDP in pomenijo stroSkovno racionalizacijo pri gradnji ali pri tehnoloskih resitvah
oziroma opremi, s ¢imer se ustvarijo prihranki za naroc¢nika, glede na koli¢ine ter enote cene
iz IDP.

Racionalizacije posamicnih resitev ne smejo povzrocati povecanja koli¢in na drugih delih ali
elementih projekta in resitve ne smejo pomeniti poslabsanja kvalitete izvedbe projekta v celoti
ali povecanja vplivov (emisij) v ¢asu obratovanja.

2.4 OBLIKA DOKUMENTOV

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upostevati naslednja izhodis¢a:

— Programski paketi, ki bodo uporabljeni pri izdelavi dokumentacije morajo biti
kompatibilni s sodobnimi verzijami programov: tekstualni del WORD; tabele in
preglednice EXCEL; grafi¢éne priloge v AutoCAD programih; ter ¢asovni plani MS PROJECT.



— Projektna dokumentacija mora biti izdelana v formatu, ki ustreza uporabi v naroénikovem
GIS okolju. Nacin oznacevanja projektnih sklopov, opreme in naprav mora biti zasnovan
tako, da je uporaben znotraj GIS okolja.

— Priizdelavi projektne dokumentacije je obvezna uporaba veljavnih tehni¢nih standardov.



