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za
izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 
v letih 2020 - 2024


1. PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge je izvajanje storitev varnosti in zdravje pri delu ter požarnega varstva na gradbiščih na območjih HE Mokrice, HE Brežice, HE Krško, HE Blanca, HE Boštanj in Odlagališče nenevarnih odpadkov Rakovnik, Šmartno pri Litiji, ki obsega  
· izvajanje koordinacije v fazi priprave projektov in
· izvajanje koordinacije v fazi izvajanja del na gradbiščih, 
v skladu z določili in zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/11) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05, 43/11) ter  ostalimi  podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje ter skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

V primeru sprememb predpisov, ki urejajo to področje, je ponudnik dolžan prevzeta dela opravljati v skladu z veljavnimi spremembami po ceni iz ponudbe.

Ponudniki morajo oddati ponudbe za vsa razpisana dela. 

2. OPIS STORITEV

Varnost in zdravje pri delu na gradbiščih  

Izvajanje koordinacije v fazi priprave projektov med drugim zajema naslednje naloge: 
·  usklajevanje izvajanja določb iz 6. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
· izdelovanje ali zagotavljanje, da se izdela varnostni načrt v skladu z veljavno zakonodajo, za projekte, kjer se izvede naročilo s strani investitorja do izvajalca po tej projektni nalogi,
· pripravljanje dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

Izvajanje koordinacije v fazi izvajanja del na gradbiščih med drugim zajema naslednje aktivnosti:
· Izvajanje nadzora in koordiniranje varnosti in zdravja pri delu na osnovi varnostnega načrta, projektne dokumentacije in trenutno veljavne zakonodaje.
· Izvajanje aktivnosti nalog koordinatorja v fazi izvajanja projekta, skladno z 8. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
· Izvajanje nalog skladno z zakonom, ki ureja varstvo  pred požarom .
· Sodelovanje na tedenskih koordinacijskih sestankih na gradbišču.
· Izvajanje nadzora na gradbiščih najmanj 2x na teden oziroma v skladu s potrebami na gradbiščih.
· Koordinator mora biti naročniku ali nadzorniku na razpolago za svetovanje ves čas gradnje.
· Organiziranje operativnih sestankov s službami VZD in PV izvajalcev del, kjer se določajo ukrepi za izvajanje zahtevnejših in obsežnejših del.
· Izdelava in sklenitev pismenih dogovorov v skladu s 39. členom ZVZD (Ur.l. RS, št. 43/11) in dajanje varnostnih navodil za zagotavljanje varnega dela na gradbišču.
· Izvajanje nadzora nad ureditvijo delovišča, upoštevanjem varnostnih ukrepov na delovišču in izdajanje varnostnih navodil oziroma opozoril.
· Usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu.
· Zagotavljanje sodelovanja in medsebojnega obveščanja izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.
· Preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovanih aktivnosti.
· Zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
· Izvajanje nadzora in svetovanje s področja požarne varnosti.
· Sodelovanje z inšpekcijskimi službami na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.  
· Druge naloge na področju VZD, katere je potrebno izvajati za potrebe zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbišču

Vsa navedena dela in naloge je ponudnik dolžan opraviti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarja ter ob tem spoštovati pogodbene roke ter veljavna zakonska določila kakor tudi pripadajočo tehnično, investicijsko in upravno dokumentacijo.

3. PONUDBENA CENA IN PLAČILA OPRAVLJENIH STORITEV

Cena za izvajanje strokovnih nalog se poda v evrih na uro in znaša 

…………………. eur / uro brez DDV.
(Ponudnik tukaj vpiše ponudbeno ceno.)

Glede na ocenjeno predvideno število ur za izvedbo celotnega naročila znaša skupna ponudbena vrednost:

6.000,00 ur  x ………………  EUR / uro= ……..……………… EUR (brez DDV).

Izstavitev računov je predvidena mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, potrjenih s strani pooblaščenca naročnika po predaji poročila o opravljenih storitvah s strani izvajalca. 
	
Računi za opravljene storitve se izstavljajo na naslov INFRA d.o.o. in plačujejo v roku 30 dni od prejema računa.



4. LOKACIJA IZVAJANJA DEL 

Dela se bodo izvajala na lokacijah:
· sedežu javnega podjetja Infra d.o.o. v Leskovcu pri Krškem in v pisarni Brežice,
· na posameznih gradbiščih v okviru izgradnje in vzdrževanja hidroelektrarn na Spodnji Savi, 
· na lokaciji odlagališča Rakovnik, Šmartno pri Litiji, Sanacija odlagališča.

5. ROK IZVAJANJA DEL

Razpisana dela se bodo izvajala do 31.12.2024.

6.  VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva naslednje vhodne podatke naročnika:

V okviru sanacije divjega odlagališča Rakovnik (potok Rakovnik, Šmartno pri Litiji) – so predvidena:
· zemeljska dela v kontaminirani zemljini (Odpadki usnjarske industrije, lugi, ostanki kož, soli, …)

V okviru izgradnje nedeljive, vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice  so predvidene naslednje investicije:
· Zemeljska dela, popravila cest
· Izvedba poglobitve reke Save od sotočja s Krko do Mosteca.
· Izvedba škatlastega prepusta po desnem bregu od Čateža do jezovne zgradbe HE Mokrice
· Zaščite brežin
· Tesnitev nasipov (Jet grouting, tankostenska, debelostenska diafragma)
· Izgradnja nasipov
· Izgradnja visokovodnega razbremenilnika (Prelivni objekt za primere visokih vod,  kot na primer HE Brežice pri Raceland)
· Ureditve na območju HE Mokrice, skladno s Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice je predvideno izvajanje vzdrževalnih del na pritokih akumulacijskih bazenov ter akumulacijskih bazenih kot sledi: 
· vzdrževanje brežin akumulacijskih bazenov; 
· vzdrževanje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala;
· vzdrževanje korit posameznih pritokov;
· košnja brežin in odstranjevanje neavtohtonih rastlinskih vrst ter izvajanje aktivnosti v sklopu urejanja naravnih habitatov;
· čiščenje naplavin na obrežjih akumulacijskih bazenov;
· sanacija usadov na brežinah bazenov;
· izvajanje izrednih vzdrževalnih del in izrednih sanacijskih del.

Natančnejši obseg in vsebina del so razvidni iz Programov izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice, HE Brežice, HE Krško in HE Blanca.
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