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1 OSNOVNI PODATKI

1.1 NAROCNIK

Obgina Trzi¢, Trg svobode 18, 4290 Trzic.

1.2. KLJUCNI PODATKI PROJEKTNE NALOGE

Za naroc¢nika Obcino Trzi¢ je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo »lzobrazevalnega
in Sportnega srediS¢a v Krizah«. Projektna naloga obsega izdelavo posameznih vrst projektne
dokumentacije za prizidavo enote Vrtca TrZi¢ v Krizah (v nadaljevanju: enota vrtca Krize) in Osnovne Sole
Krize (v nadaljevanju: OS Krize), kar je podrobneje razdelano v nadaljevanju projektne naloge in v
prilogah le-te.

1.3. CILJ PROJEKTNE NALOGE

Obgina Trzi¢ naCrtuje izvedbo investicije oziroma izgradnjo »lzobrazevalnega in Sportnega sredis¢a v
Krizah«. V naselju Krize je ob OS Krize samostojna enota vrtca Krize, ki je ena izmed treh vegjih enot
Vrtca Trzig. OS Krize je potrebna energetske prenove, dodatnih ugilnic, enota vrtca Krize pa dodatnih
igralnic ter ostalih prostorov in tudi zunanijih igralno - Sportnih povrsin. Zaradi nekajlethega poveanega
vpisa otrok v Vrtec Trzi¢ in OS Krize bi Obéina Trzi¢ Zelela dograditi manjkajode prostore in kompleks
celovito zaokroZziti v izobrazevalno in Sportno srediS€¢e namenjeno najmlajSim generacijam.

V 3olskem letu 2018/2019 je bilo v OS Krize 18 oddelkov devetletke z 363 otroci, medtem ko je bilo v
enoti vrtca Krize vpisanih 156 otrok v obstojecih 8 oddelkih.

Cilji projektne naloge so definirati potrebe naroénika za izdelavo vse projektne in tehniéne dokumentacije
za izvedbo:
A. ENERGETSKA SANACIJA IN OPTIMIZACIJA OBSTOJECIH OBJEKTOV
- energetska sanacija OS Krize s prenovo kotlovnice;
- energetska sanacija enote vrtca Krize,
B. IZGRADNJA PRIZIDKA

- izgradnja prizidka k enoti vrtca Krize, v katerem se zagotovi 4 igralnice za potrebe Vrtca
Trzi¢ s spremljevalnimi objekti (pisarne, garderobe...),

- izgradnja prizidka k OS Krize, v katerem se zagotovi dve dodatni uéilnici za I. in dve dodatni
ucilnici za Il. triado, ra€unalniSko/multimedijsko uc€ilnico, knjiznico, ucilnico za
gospodinjstvo, u€ilnico za individualno delo z uéenci ter kabinete, ureditev zunanjih igris¢
Sole in vrtca

C. IZGRADNJA NOGOMETNEGA IGRISCA

- ureditev nogometnega igriSéa z armiranobetonskimi tribunami, z razsvetljavo in

pripadajocéimi prostori garderob in shramb ter prostorov za ekipo,
D. UREDITEV PROMETNIH POVRSIN

- celovita ureditev cestnega prometa v obmogéju centra (parkiriSéa, cestni prikljuéek na

drzavno cesto, promet mimo vrtca...) in vseh potrebnih prikljuékov na GJI.

V 0S8 Krize je zaradi bistvenega povedéanja $tevila vpisanih otrok nujno potrebno predvideti dodatne
oddelke. Dodatne oddelke je smiselno kombinirati s potrebami Vrtca Trzi€, ki se prav tako sooa s
prostorsko problematiko (premajhna velikost obstojecih igralnic na otroka glede na zahteve standardov in
normativov, Ki izhajajo iz predpisov na tem podrodju, rast Stevila vpisanih otrok, predelava telovadnice v
igralnico ipd.).
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Kot najbolja resitev se kaZe izgradnja prizidka k OS Krize, kjer bi poleg dodatnih ugilnic za potrebe
osnovne Sole zagotovili dodatne igralnice za potrebe Vrtca KriZe. V praksi se je pokazalo, da je za otroke
vi§jih starostnih skupin vrtca primerno, da so prostorsko Ze vklju€eni v stavbe osnovnih Sol, saj je potem
lazji in bolj organski prehod v prvo triado osnovne Sole. Narocnik Zeli energetsko prenoviti obstoje¢o stavbo
OS Krize in osnovne enote vrtca Krize (brez modularnega prizidka), kot tudi izvesti izgradnjo prizidka za
vrtec in OS, hkrati pa urediti celotno obmogje okolice OS Krize, kjer je predvidena izgradnja nogometnega
igriS€a s pripadajo€imi objekti ter prometno ureditvijo, s ¢imer bi dobili sodobno izobrazevalno in Sportno
srediS€e v Krizah.

Projektna naloga je izdelana na podlagi podatkov, posredovanih s strani naro¢nika, ogleda lokacije in
stavbe Sole in vrica ter pregleda razpoloZljive dokumentacije:

. Okvirne specifikacije naro€ila, §t. 351-0012/2017, z dne 25.04.2019,

. Analize prostorskih potreb Solske in predSolske vzgoje v obgini Trzi€, interno gradivo,
. PGD prizidek OS Krize, izdelal: Atelje Repse, 2010,

. RazSirjen energetski pregled, Osnovna $ola Krize, izdelovalec: LEAG, maj 2015,

. Lokacijska informacija.

2 PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Splosni cilj projekta je otrokom in mladostnikom zagotoviti prijetno, funkcionalno, fleksibilno, kakovostno in
vzdrzljivo, ekonomsko, energetsko varéno, okolju prijazno ter zdravo in varno predsolsko, Solsko in $portno
okolje.

Predmet javnega narocila je izdelava celovite projektne dokumentacije za izgradnjo izobraZzevalnega in
Sportnega sredis¢a v Krizah, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 61/17 s spremembami)
in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08, s spremembami), s Pravilnikom o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
8t. 36/18 , s spremembami), s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehniénih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, &t. 73/00, s spremembami), z Navodili za graditev osnovnih Sol v RS, s
Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole (Uradni list RS, §t. 57/07,
s spremembami) - v nadaljevanju Pravilnik oziroma z veljavnimi (pod)zakonskimi akti iz podro&ja gradnje
objektov, opremljanja vrtcev in Solskih prostorov ter izgradnje pripadajocih Sportnih objektov in povrsin ob
predaji dokumentacije naroéniku.

Predmet narocila je izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI in PID) in morebitne druge
dokumentacije, ki so potrebne za izgradnjo naértovanega kompleksa ter za pridobitev gradbenega
in uporabnega dovoljenja.

3 VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

3.1 OBSEG IN VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Namen te projektne naloge je posredovati ponudnikom usmeritve oziroma zahteve ter opredeliti obseg
zahtevane dokumentacije. Projektna naloga se nanasa na izdelavo celotne projektne dokumentacije za
pridobitev dovoljenj, izgradnjo in samo uporabo objektov.

V izdelavo ustrezne projektne dokumentacije morajo biti vkljuéeni stroSki vseh usklajevanj/
sestankov/komunikacije z naro¢nikom, pristojnimi mnenje dajalci, upravljalci komunalnih vodov in
morebitnimi drugimi deleZniki. Izbrani ponudnik se obveZe preuditi vso obstoje€o dokumentacijo, katera bo
na vpogled pri naro&niku v €asu priprave ponudb, po predhodnem dogovoru za ogled.
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3038

Vsa dela se izvajajo v dogovoru z narognikom in izvajalcema programov, z Vrtcem TrZi& in z OS Krize.
Narocnik od projektanta pri€akuje, da bo projektno dokumentacijo izdelal in predal v okviru terminskega
plana.

Predmet javnega narocila niso pridobivanja morebitnih potrebnih soglasij sosedov oziroma mejasev;
stvarno-pravne pravice ureja naroc¢nik. Pred izdelavo 1ZP mora ponudnik preveriti lastniSstvo posameznih
parcel in glede na to umestiti skupaj z naroCnikom samo umestitev objektov ali potek komunalnih vodov
(npr. da so lastniki ziveci, dosegljivi, da ni prepovedi ipd.).

Kot pripomocek lahko izbrani ponudnik uporabi tudi primere okoljskih zahtev in meril, objavljene na spletni
strani. Lahko pa tudi sam predlaga reSitve, ki sledijo ciljiem Uredbe. Poleg okoljskega vidika je potrebno
upostevati tudi druge vidike projektiranja, ki omogoc&ajo pridobitev sofinanciranja s strani razli¢nih virov
financiranja (energetsko ucinkovita gradnja, ipd., razpisi ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
Ekosklad, morebitni razpisi ministrstva pristojnega za izobrazevanje, itd.), in sicer tako, da so popisi del
razdeljeni na posamezne vrste GOI del po potrditvi naro€nika. Prijavo zaetka gradnje izvede naro¢nik oz.
njegov pooblas€enec, izbrani projektant mu pa priskrbi vso potrebno dokumentacijo, vkljuéno s prijavnimi
obrazci.

Predmet narocila so naslednje vrste projektne dokumentacije in storitve:

1. IZP —idejna zasnova na geodetskem nacrtu s certifikatom za pridobitev projektnih in drugih pogojev.
Geodetski nacrt s certifikatom pridobi izbrani projektant.

2. DGD - projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z vsemi
potrebnimi soglasji/mneniji in ostalimi vsebinami, ki zagotavljajo izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih
zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor in so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. PZI — projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje z vsemi posameznimi nacrti, elaborati, ter
Studijami potrebnimi za izvedbo ter s popisi del po posameznih fazah in/ali sklopih, kot jih dolocita
skupaj z naro¢nikom. PZI vsebuje tudi nart opreme za obe vzgojno-izobrazevalni ustanovi.

4. PID — projektno dokumentacijo izvedenih del ter pomo¢€ izvajalcu gradnje pri pripravi DZO -
dokazila o zanesljivosti objekta.

5. Sodelovanje ter vlozitev vlog v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja in
uporabnega dovoljenja in po pooblastilu zastopanje naro€nika v upravnih postopkih.

6. Vodenje projektiranja, koordiniranje in v skladu s pravili stroke tudi projektantski nadzor.

3.1.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV - IZP

Pred izdelavo projektne dokumentacije (1ZP) mora ponudnik v zemljiSki knjigi preveriti lastniStvo
posameznih zemljiS€¢ in s tem preveriti moznost umestitve objektov. Osnutek idejne zasnove predstavi
naro¢niku v vsaj dveh variantah (s prikazom v 3D), kateri mora uskladiti z naroénikom in z obema
izvajalcema vzgojno-izobraZevalnih programov ter pridobiti naro&nikovo pisno pozitivho soglasije k izdelavi

pridrzuje pravico do spremembe umestitve objektov in igralnih povrSin ter s tem tudi projektne
dokumentacije. V konéni in potrjeni IZP morajo biti navedeni vsi potrebni materiali, ki bodo predvideni v
projektu in uporabljeni pri gradnji (predvsem finalne obdelave z navedbo kvalitete in lastnosti uporabljenih
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materialov) ter izracunana ocena stroskov obratovanja, tekocega in investicijskega vzdrzevanja v zivljenjski
dobi objekta.

V IZP morajo biti grafi¢ne podlage obdelane na nacin, da jih je mogoc&e uporabiti za zaetek priprave OPPN
na predvidenem obmocdju.

3.1.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA -
DGD

Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti izdelan skladno s strani investitorja
potrjeno IZP ter prostorskimi izvedbenimi pogoji iz OPN Trzi¢ in mora vsebovati vse z zakoni in pravilniki
zahtevane vsebine.

Projektant je pri izdelavi projekta dolzan upostevati vse predpise, ki se nanasajo na projektiranje in gradnjo
predmetnega objekta, obenem pa je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Gradbenim
zakonom, z vsemi zakonskimi akti iz podro€ja vzgojno-izobrazevalnih dejavnosti in javnih objektov na
podro¢ju Sportne dejavnosti tako, da bo mozno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno(-a)
dovoljenje(-a). Narocnik si pridruzuje pravico, da se odloci za pridobitev ve¢ (delnih) gradbenih dovoljenj
za predmetno gradnjo, v kolikor bi to pomenilo tudi hitrejSo izgradnjo objektov (npr. zaradi tezav pri
pridobivanju zemljis¢ za nogometno igrisce, ipd.). Med izdelavo DGD mora naro¢nik ponudniku potrditi
razdelitev objektov na morebitna posamitna gradbena dovoljenja. Pri izdelavi projekta je potrebno
upoStevati veljavne zakone in predpise v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, tehni€ne predpise, standarde
in smernice, ki obravnavajo projektiranje in izgradnjo v ¢asu trajanja pogodbe.

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja oziroma mnenja s strani vseh institucionalnih mnenje
dajalcev (vklju€no s predhodnim postopkom ARSO, v kolikor je potreben). Projektna dokumentacija DGD
mora vsebovati in upostevati ukrepe varstva okolja, skladno z zahtevami predhodnega postopka.

3.1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO GRADNJE - PZI

Projekt za izvedbo (PZI) mora biti izdelan skladno z gradbenim dovoljenjem, s prejetimi soglasji / mneniji
upravljalcev posameznih vodov ter prostorskimi izvedbenimi pogoji iz OPN TrzZi€ in mora vsebovati vse z
zakoni in pravilniki zahtevane nacrte, elaborate in Studije, ki jih mora zagotoviti izdelovalec projektne
dokumentacije, kot je tudi Studija poZarne varnosti, geomehansko poro€ilo ipd. Za PZI je potrebno izdelati
tehnolo$ki projekt kuhinje s strani pooblad&enega tehnologa. Naért strojnih indtalacij mora vsebovati tudi
nacrt prenove kotlovnice Sole ter tehnoloski nacrt kuhinje. V okviru zunanje ureditve morajo biti posebej
izdelani nacrt prikljuckov ceste s parkirnimi povrSinami, nacrti vseh komunalnih priklju¢kov na javno GJlI,
nacrt tribun za gledalce, nacrt nogometnega igri§€a in nacrt zunanje ureditve otroskih igris¢.

PZI mora vsebovati vse potrebne nacrte in ostale elaborate (kot na primer izraCune gradbene fizike), ki so
potrebni za izvedbo energetske sanacije obeh objektov ter kotlovnice, torej vseh vzdrZzevalnih del, kjer
gradbeno dovoljenje ni zahtevano. Popisi del vzdrZzevalnih del morajo biti sestavljeni loeno po sklopih/
objektih in v skladu z zahtevami Eko sklada.

Izdelava projekta notranje pohistvene opreme in zunanjih igral je del PZl dokumentacije in mora biti
izdelana v obsegu normativov. Vsa naértovana oprema in igrala morajo biti praviloma tipska, podobna
obstoje€im in certificirana v skladu z veljavno zakonodajo.

Popisi del morajo biti narejeni ¢imbolj natanéno, v enotni obliki in enotnem dokumentu, in sicer razdeljeni

na posamezna GOI dela ter primerna za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del. V popisu del
je potrebno zajeti celotno vrednost gradnje, vkljuéno s prestavitvami in zas¢itami ostalih komunalnih vodov,
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stroSke deponije ter projektantski in geomehanski nadzor med gradnjo. Popis GOI del s projektantskim
predratunom mora biti &im bolj natan&no razdelan glede koli€in in opisov. Popis mora biti pripravljen v
formatu .xIs z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spremembe koli¢in avtomatsko
spreminja tudi skupna rekapitulacija predracuna. Pri izdelavi popisov del je ponudnik je zavezan k
upostevanju dolocil Uredbe o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/2017).

3.1.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL

Projekt izvedenih del mora biti izdelan skladno s pridobljenih gradbenim dovoljenjem in mora vsebovati vse
z zakoni in pravilniki zahtevane nacrte in elaborate. Vkljuevati mora vse spremembe, ki bi pomenile
morebitno odstopanje od pridobljenega gradbenega dovoljenja in s tem tudi pridobitev spremembe
gradbenega dovoljenja. Vse zahtevane posami¢ne nacrte, izjave in elaborate / Studije mora zagotoviti
izdelovalec projektne dokumentacije, med njimi tudi nacrt potrebne (tipske) opreme s popisom za vrtec in
Solo.

3.1.5. DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

Dokazilo o zanesljivosti objekta izdela izvajalec gradnje, izbrani projektant mu pomaga priskrbeti potrebne
vrste dokumentacije, kot je vodilna mapa ali podloge posami¢nih nacrtov.

3.1.6. SODELOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH

Od ponudnika je zahtevano sodelovanje in zastopanje v upravnhem postopku za pridobitev gradbenega in
uporabnega dovoljenja, in sicer:

- pridobitev vseh potrebnih pogojev in mnenj k DGD,

- priprava vloge za gradbeno na ustrezno UE,

- vloZitev vloge na UE ter obvestitev naro&nika,

- celotha komunikacija z UE v fazi izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja 0z. morebitnih
dopolnitev projektne dokumentacije in/ali sprememb vloge,

- sodelovanje z izvajalcem gradnje pri pripravi potrebnega gradiva za uporabno dovoljenje ter
- vsadruga opravila potrebna za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

V ponudbo morajo biti poleg zgoraj nastete dokumentacije vklju€eni tudi nasledn;ji stroski:
- vodenje projektiranja, koordinacija in usklajevanje z izdelovalci posami¢nih nacrtov,

- obvezna usklajevanja in posveti z naroéniki in predstavniki zavodov (OS KriZe in Vrtec Trzig) ter
morebitnimi mnenje dajalci,

- pridobitev geodetskega posnetka z vsemi prikazi obstojecih vodov in visin,

- izvedba in izris posnetka obstojeCega stanja objektov,

- projektantski nadzor v skladu s pravili stroke,

- udelezba na tedenskih operativnih sestankih,

- sodelovanje z izvajalcem za spremembo OPN Trzi€ za pripravo PIA za nogometno igriS¢e in
- potni stroski.
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3 PROSTORSKE POTREBE — VRTEC KRIZE

Enota Krize Vrtca Trzi€ potrebuje:

- v pritli¢ju 4 nove igralnice s sanitarijami, z zadostnimi garderobami in s pripadajo¢o pokrito teraso,

- zaradi primanjkljaja obstojecih neto povrSin na otroka tudi osrednji in dodatni prostor, v skladu z
veljavnim podro&nim predpisom (pravilnikom),

- prostor za individualno delo z otroci,

- reorganizacijo obstojeCe kuhinje in dodatni prostor za pripravo dietne prehrane,

- prostor za 17 zaposlenih (+ predvidenih 8 novo zaposlenih glede na 4 dodatne igralnice) z
garderobami in

- prostore shrambe (za materiale, fotokopirnico, arhiv, pralnico...), ki se lahko delno uredijo tudi v
obstoje¢em manjSem prostoru za zaposlene.

Osrednji prostor ali dodatni prostor naj bi imel moznost opreme telovadnice, kajti le-te sedaj ni, saj je
spremenjena v oddelek. Osredniji prostor bi lahko uporabljali tudi otroci I. triade kot manj$o telovadnico,
katere ni v okviru Sole, zato je potrebna notranja povezava obeh ustanov. Predvideva se uporaba preracuna
4 m2/otroka, v kolikor ne bo spremembe pravilnika. Ponudnik pripravi nacrt energetske sanacije objekta
osnovne enote Vrtca Krize.

4 PROSTORSKE POTREBE — OSNOVNA SOLA KRIZE

OS Krize potrebuje dodatne prostore, in sicer glede na podatke rasti vpisanih:
- v pritli¢ju 2 dodatni ugilnici za I. triado (s pripadajoCimi kabineti),
- dodatni ugilnici za Il. triado (s pripadajo€imi kabineti),
- v pritli¢ju ucilnico za gospodinjski pouk,
- ucilnico za pouk racunalnistva,
- knjiznico s prostorom za knjizni¢arko,
- kabinet za individualno delo z uéenci,
- v nadstropju 4 pisarne za upravo in
- zbornico za 45 zaposlenih.

Predlaga se preveritev mozZnosti souporabe prostorov, kot so gospodinjske ucilnice, knjiZznice in
telovadnice, tako da se naj predvidi neposredna povezava med ustanovama. Ponudnik pripravi naért
energetske sanacije objekta OS Krize s prenovo kotlovnice, katera bi naj zagotavljala tudi napajanje
predvidene prizidave. V kotlovnici Sole je pe& na kurilno olje Viessmann, mo¢i 570kW. Topla sanitarna voda
se pripravlja v ogrevalni sezoni v kotlovnici s kotlom, izven sezone pa z elektricnim grelnikom. Vse
inStalacije pa morajo imeti naprave oziroma Stevce za lo¢eno odCitavanje porabljenih energentov. Debelina
neizoliranih sten Sole je cca 23 cm.

5 REKREACIJSKE POVRSINE

Ob prizidavi med obema obstoje¢ima objektoma Zeli naroCnik ustvariti kvalitetne zunanje povrSine na
jugu, predvsem za najmlajsSe iz VVZ in |. triade.

Ob telovadnici se v zadnji fazi predvideva Se ureditev ograjenega velikega nogometnega igriS¢a s
pripadajo€imi (predvidoma armiranobetonskimi) tribunami, pod katerimi se uredijo notranji prostori za
igralce, kot so garderobe, sanitarije ipd. ter prostori za ekipo. Predvidena je tudi razsvetljava igriS¢a. Vse
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povrSine se nadrtujejo skladno z normativi in zakonodajo na podrocju javnih Sportnih objektov in
predpisov Nogometne zveze Slovenije. Ob igriS€u se predvidi ustrezno Stevilo parkirnih povrsin, katere
lahko uporabljajo tudi za potrebe vrtca in Sole.

6 OPIS OBJEKTOV LOKACIJE

6.1 OS KRIZE

Osnovna 3ola Krize je bila zgrajena leta 1971. Neto uporabna povrsina Sole znasa 3.391 m2. Smer
slemena je orientirana v smeri V-Z. Nosilna konstrukcija Sole je kombinacija opeke in armiranega betona
(plosc&e in nosilci v u€ilnicah). V stavbi so izvedli delno sanacijo dela fasade Sole z 10 cm toplotne izolacije
(EPS). Zamenijali so tudi ze del starih oken (S del objekta, knjiznica, okna v prvem nadstropju). Preostala
stara okna so energetsko neucinkovita. Na nekaterih delih so ta okna Zze zamenijali s PVC okni z dvojno
zasteklitvijo. Nosilna konstrukcija sten telovadnice je modularna opeka. Telovadnica je bila toplotno
izolirana in zamenjana so bila tudi okna. Tla Sole in kletni prostori niso toplotno izolirani. Streha je bila
zamenjana leta 2006. PoSevna streha nad ogrevanimi prostori (uCilnice, jedilnica) je izolirana z 18 cm
steklene volne in dodatnih 3 cm izolacije, ez katero je names&ene profilirana ploCevinasta kritina. Streha
ima naklon priblizno 15°. Na streho je namesC€ena foto-napetostna elektrarna s 374 foto-napetostnimi
moduli, katerih skupna instalirana mo¢ znasa 80 kW in letno proizvede 87.000 kWh. Stavba je oblikovana
kot €érka »Z«, katera kraka lo€ujeta razredno in predmetno stopnjo, v sredini pa so umes&eni skupni
prostori. Lastnik objekta je Obc&ina Trzic.

Objekt ima 3 etaze:

- manjSa klet v kateri je u€ilnica za tehni¢ni pouk in delavnica, kabinet za tehniko, arhiv, kurilnica,
temnica in prostor za hisnika;

- pritli¢je, ki je po povrsini najvecje in obsega upravni del Sole - pisarne, zbornico, kuhinjo, jedilnico,
telovadnico, dve garderobi, pet WC-jev, pet kabinetov in dvanajst u€ilnic ter

- nadstropje v katerem je Sest ucilnic, dva kabineta in dva WC-ja.

Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrskega odreda 16, 4294 Krize.

FOTOGRADIVO

Slika st. 1 prikazuje premajhno ra¢unalnisko ucilnico (ob telovadnici) in §t. 2 pa premajhno gospodinjsko ugilnico.
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Slika &t. 7 prikazuje del kabineta ucitelja za Sport kot shramba za rekvizite in opremo. Slika §t. 8 prikazuje
shranjevanje rekvizitov v veZi Il. triade.
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Sliki §t.13 in 14 prikazujeta prometno neurejenost na SV vogalu parcele.

12/24



A 1 Ly 4 7 IS

Sliki §t. 15 in 16 prikazujeta neustrezno prometno ureditev.

Slika 8t. 19 prikazuje objekt 3ole, ki je Ze energetsko saniran, razen kuhinje, kjer se na fasadi pojavlja viaga (razvidno
na sliki); slika §t. 20 pa juzni del, ki pa je potreben sanacije.
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Sliki §t. 21 in 22 prikazujeta kolesarnico in prostor za umestitev notranjih igral med vrtcem in Solo.

6.2 VRTEC KRIZE

Vrtec Krize je enota Vrtcev Trzi€. Osnovni del je pritliCen, s petimi igralnicami in telovadnico (danes
spremenjeno v dodatno igralnico) ter lastno kuhinjo; izgrajen je bil leta 1977. Neto uporabna povrsina
vrtca znasa cca 900 m2, od tega priblizno 280 m2 modularna enota. Nosilna konstrukcija Sole je
kombinacija opeke in armiranega betona Konec leta 2010 so objektu dodali na severu Se dve modularni
enoti (5e dodatni dve igralnici s kabinetom in shrambo), da bi ¢imprej resili prostorsko stisko. Danes
enota vrtca Krize Steje 8 oddelkov, in sicer dva oddelka za otroke starosti od 5-6 let ter po en oddelek
otrok starosti 4-5, 3-5, 2-4, 2-3, 1-3 in 1-2 let.

Objekt se nahaja na naslovu Cesta Kokrskega odreda 22, 4294 Krize.

Slika &t. 23 prikazuje VVZ Krize na levi (modra barva) in OS Krize na desni strani (rumena barva).
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FOTOGRADIVO

Sliki §t. 26 in 27 prikazujeta ozke hodnike z garderobo otrok — dodatnega prostora ni.

Slika st. 28 prikazuje SirSi hodnik kot osredniji prostor. Slika st. 29 prikazuje telovadnico spremenjeno v igralnico.
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Sliki §t.30 in 31 prikazujeta zunanje terase modularnih enot.

nadstreSek na prostorom za dostavo.
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Slika §t. 36 prikazuje garderobo za 17 zaposlenih.

Slika &t. 37 prikazuje sanitarije s pralnico. Slika $t. 38 prikazuje razsSirjen hodnik kot (premajhen) osrednji prostor.

7 PROSTORSKI PODATKI

Za predmetno obmocje velja Obcinski prostorski nacrt Trzi¢ (Ur.l. RS 35/2016, s spremembami), v
nadaljevanju OPN Trzi¢. Obmogje ima oznako KRZ 01, namembnost je CU, na vzhodni strani pa ZS.
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Slika §t. 39 prikazuje enote urejanja prostora na obravnavanem obmocju.

EUP PODROBNEJSA PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

NAMENSKA RABA
KRZ ZP, ZS, CU, PC 1) V obmocju ZS dovoljene le ureditve za Sport na prostem in spremljajoci objekti ter GJI.
01 2) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno
Krize — soglasje.
Sola

Naroc¢nik Obcina Trzi€ je lastnik vecine parcel, razen parcel §t. 281/34, 281/54, 281/56 in 281/55, ki so v
lasti Kmetijsko gozdarske zadruge, Mercatorja ter podjetja TIM in jih namerava pridobiti za namen
predmetne gradnje oziroma prometne ureditve, poleg parcel st. 281/72, 281/10, 282/6, 281/4, 281/79,
281/7, 262/6, 856/1, 281/52, 281/1, 281/37, 281/38, 281/52, vse k.o. Krize, ki so pa v lasti naroénika.

Ponudnik mora vkljugiti tudi sodelovanje z izvajalcem spremembe OPN za pripravo PIA na obmocju
predvidenega nogometnega igrisca.
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' KMETUSKQ GOZDARSKA
ZADRUGA TR 1/1

ORCINA
TRZIC 1/1

OBEINA
TRZICA/1

GGhA

TRZIC 111

Slika 8t. 40 prikazuje lastniSko strukturo obravnavanega obmocja.

8 PROMETNA UREJENOST

Narocnik zeli urediti prometne povrSine tako, da bo jutranja in popoldanska prometna konica potekala
varno, pretocno in brez stojecih ovir. Od ponudnika naro¢nik pri¢akuje izdelavo take prometne ureditve,
ki bo omogocala ustrezno prometno ureditev za Solski avtobusni promet, dovoz starSev z osebnimi
avtomobili, za kolesarje in pesce. Glavna (drzavna) cesta poteka na Z, medtem ko je na jugu lokalna
cesta v smeri vzhod-zahod, med naseljema Krize in Retnje.

Potrebno je urediti tudi zadostne parkirne prostore za oba objekta ter preveriti dostope do trgovskega
objekta, lokala in teniSkega kluba na jugu. V prostoru so uporabniki izoblikovali povezavo na SV Solskega
kompleksa, ki povezuje obe dovozni poti JP 928831 in JP 928835, zato naro¢nik predlaga preveritev le-
te in ureditev eno ali dvosmernega kroznega prometa. Mozno je izvesti tudi povezavo cest JP 928834 in
JP 928831 za razbremenitev prometa trgovine in lokala ter ureditev obracaliS¢a. Potrebno je predvideti
tudi povrsino za stojeCe avtobuse, ki ne smejo ovirati ostalega prometa.

Na zelenih povrinah na jugu je obstoje€a kolesarnica, ki se jo lahko umesti tudi na drugo lokacijo. Za
parkirne povrsine zaposlenih se lahko uporablja tudi na novo predvidene parkirne povrSine namenjene
za nogometno igri8Ce na S.

Vse prometne, kolesarske povrSine in povrsine za peSce se morajo nacrtovati skladno z ukrepi trajnostne
mobilnosti.
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Slika &t. 42 prikazuje potek komunalnih vodov na obravnavanem obmogju.

9 TERMINSKI PLAN IZVEDBE

9.1 FAZNOST

Zaradi obseznosti predmeta narodcila, je naro€nik predvidel 4 faze, ki se morajo usklajevati z naro&nikom.

1.faza:

Izdelava idejne zasnove (IZP) v vsaj dveh variantah na geodetskem nacértu.
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Rok za izdelavo geodetskega nacrta in osnutka IZP je 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Po pridobitvi vsaj dveh osnutkov idejne zasnove bo naroCnik pregledal in skupaj s ponudnikom predstavil
predlagano reSitev oziroma variantne reSitve tudi predstavnikoma obeh zavodov. Naroénik se obveze, da
bo potrdil izbran osnutek 1ZP v roku 5 delovnih dni po predstavitvi predlogov predstavnikom uporabnikov.
Sele po potrditvi izbranega osnutka 1ZP lahko ponudnik pristopi k izdelavi konéne 1ZP.

Rok za izdelavo konéne variante I1ZP s pridobitvijo projektnih in ostalih pogojev je 75 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.

Dokumentacija se za narocnika izdela v $estih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in $estih (6) digitalnih izvodih
(na CD mediju).

2.faza:

Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) z vsemi potrebnimi
nacrti.

Rok za pridobitev mnenj in izdelavo DGD je 70 koledarskih dni od pisne zahteve naro¢nika za
posamezen objekt.

Dokumentacija se za naroCnika izdela v Sestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in Sestih (6) digitalnih izvodih
(na CD mediju).

3.faza:

Izdelava projektne dokumentacije zaizgradnjo objektov (PZI), vkljuéno z vsemi popisi del po sklopih
kot jih dolocita z naro€nikom (npr. razdelitvijo glede na vir financiranja in/ali faznost izgradnje...).

Rok za izdelavo PZI z vsemi potrebnimi nacrti, elaborati in Studijami je 90 koledarskih dni od vlozitve
DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dokumentacija se za naroc¢nika izdela v Sestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in Sestih (6) digitalnih izvodih
(na CD mediju).

4 faza:
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo objektov (PID).

Rok za izdelavo PID je 30 koledarskih dni po zakljuéku gradnje. Rok za oddajo popolne vioge (obrazca)
za uporabno dovoljenje na pristojno upravno enoto po pooblastilu naro¢nika je 45 koledarskih dni po
zaklju¢ku gradnje.

Dokumentacija se za naroCnika izdela v Sestih (6) tiskanih in potrjenih izvodih in Sestih (6) digitalnih izvodih
(na CD mediju).

9.2 KVALITETA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku in skladno z veljavno zakonodajo ter
zahtevami in usmeritvami zapisanimi v tej projektni nalogi, ki velja ob predaji projektne dokumentacije
narocniku.
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Ponudnik mora vso projektno dokumentacijo predati v tiskani obliki ter vsako vrsto projektne dokumentacije
obvezno tudi v elektronski obliki (vse v formatu .pdf; tekst tudi v formatu .doc/.exe in vse vrste nacrtov
obvezno tudi v formatu .dwg) na ustreznem mediju (CD). Zahteva se nanasa tudi na geodetski nacrt.

Izvodi so navedeni pri posamezni vrsti projektne dokumentacije pri razdelitvi na faze.

Ponudnik s pogodbo prenese vse materialne in avtorske pravice na naroCnika, ohranja pa vse moralne
pravice in pravico do objave.

10 ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

10.1 SPLOSNE ZAHTEVE

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno uporabljati povrS§ine v lasti Obgine Trzi¢ in pri tem
upostevati ohranjanje ostalih objektov in urejenih igralnih povrsin. Pri tem mora izdelovalec upostevati tudi
Zelje in navodila naro€nika ter upostevati projektne pogoje mnenje dajalcev, kakor tudi predstavnikov Vrtca
Trzi¢ in OS Krize.

Projektna dokumentacija za prizidavo mora vsebovati navezave na obstoje¢ sistem inStalacij, razen pri
osnovni Soli, kjer je predvidena zamenjava kotlovnice in energetska sanacija ovoja stavbe v skladu s
Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije.

Ponudnik mora predvideti smiselne sklope izvedbe, ki si sledijo finanéno in asovno neodvisno. S tem lahko
naro¢nik postopoma izvaja vse zadane posege (kot npr. izgradnja prizidka kot primarna faza, nato izvedba
zamenjave kotlovnice, prometna ureditev, izvedba notranje opreme, energetska sanacija, oprema zunanjih
igralnih povrsin, izvedba nogometnega igriS¢a s tribunami in pripadajoCimi prostori garderob, sanitarij,
prostora za ekipo...). Temu naj sledi tudi projektantska ocena oziroma popisi del.

Osnovno izhodis€e za arhitekturno reSitev je ustvariti otrokom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega
vzgojno izobraZzevalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi dovolj prostora za druZenje in igro.

UpoStevana bo blizina strnjenega naselja, raster, lega in gabariti sosednjih vrstnih his, zato je predvidena
nizka, linearna arhitekturna zasnova vrtca. Svetla viSina prostorov vrtca naj znasa najmanj 3,20 m. Prostori
vrtca bodo predvidoma pritli¢ni, medtem ko Solski del prizidave lahko obsega pritli¢je in eno nadstropje.

Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca dolo€a osnovne standarde
pri uporabi materialov za gradnjo vrtca, pri $olskih prostorih so pa to Navodila za graditev OS. Poleg
uporabe varnih, za zdravje neSkodljivih elementov gradnje je pomembno, da je prizidava svetla, odprta,
oblikovno zanimiva in da uporaba materialov omogola izkustvena spoznanja otrok. Predvsem je
pomembna uporaba naravnih materialov, torej taksnih, ki so prijetni na otip, omogoc¢ajo dobro vzdrzevanije,
so ekonomski in niso preobcutljivi na mehanske poskodbe. Prostori v vrtcu in Soli morajo biti funkcionalno
oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto
omogocati razlicne dejavnosti, in sicer naértovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori
morajo biti oblikovani tako, da je mogo&a optimalna povezanost med njimi, tudi med vrtéevskimi in Solskimi
iz I. triade ter preglednost nad dejavnostjo otrok. Oprema ter higienski in tehni¢ni pogoji bodo skladni z
zahtevami, ki jih opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo
vrtca oziroma za $olske prostore morajo biti skladni z Navodili za gradnjo OS.

Predlagana zasnova naj omogoc&a oblikovanje razgibane, vendar ne prezahtevne fasade, ki bo s
kombinacijo barv in struktur izkazovala vsebino stavbe, a brez pretiranih steklenih povrsin in z elementi za
sencenje.
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Predvideno je ogrevanje z radiatorji. Prezratevanje naj bo naravno, z odpiranjem oken, oziroma skladno z
obstojecimi predpisi (prisilno prezraCevanje). Projekt naj predvidi izgradnjo objekta z naravi prijaznimi in
razgradljivimi materiali in morebitno (kasnejSo) uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje.

10.2 POSEBNE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Poleg zgoraj omenjenih pogojev je potrebno pri nacrtovanju umestitve v prostor upostevati sledece:
- zemljiS€e vrtca in osnovne 3ole je gradbena parcela za stavbo, parkiriS¢e, dostope in dovoze na
parkirise, gospodarsko dvorisce ter igrisce,

- otrokom mora biti zagotovljena varnost na poti v vrtec/Solo in na celotnem obravnavanem zemljiScu,

- za parkiranje avtomobilov je treba predvideti ustrezno Stevilo parkirnih mest za zaposlene in dostavo
otrok (starse) ter tudi avtobusni promet,

- mozna je souporaba parkirnih mest ob nogometnem igris€u in

- predvideti novo prometno ureditev, ki bo omogoc&ala varno in smiselno uporabo vsem, vpostevajoC
ukrepe trajnostne mobilnosti.

Na gospodarskem dvoris€u morajo biti povrsine za:
- dovoz in obrac¢anje dostavnih vozil,

- parkiranje sluzbenih vozil,

- zbirni in odjemalni prostor za smetnjake ali zabojnike za odpadke.

11  ZAKONODAJNI OKVIR

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upostevati veljavno zakonodajo, predpise, odloke,
standarde in normative. Projektna dokumentacija mora upostevati vso veljavno zakonodajo s podrocja:

1. gradnje objektov, vrtcev in osnovnih Sol ter Sportnih objektov v javni rabi:

- Zakon o vrtcih (ZVrt) (Ur. I. RS, §t. 12/1996),

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
§t. 73/00, s spremembami),

- Zakon o osnovni Soli (ZOsn) (Ur. I. RS, st. 12/1996 s spremembami),

- Navodila za graditev osnovnih $ol v Republiki Sloveniji (2007),

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole (Ur. I. RS, §t. 57/2007
s spremembami),

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti pred3olske vzgoje (Ur. |. RS, §t. 27/2014),

- Kurikulum za vrtce,

- Gradbeni zakon (Ur. I. RS, §t. 61/17, s popravki in spremembami) ter ostala veljavna zakonodaja
s podrocja graditve objektov,

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.
I. RS, st. 36/2018),

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. I. RS, §t. 41/2018),

- Zakon o javnem naroc¢anju (Ur. I. RS, §t. 91/15 in 14/18),

- Uredba o zelenem javnhem naro&anju (Ur. I. RS, &t. 51/17) ,

- Energetski zakon (EZ-1) (Ur. I. RS, §t. 17/2014 s spremembami),

- Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. I. RS, §t. 52/2010, s spremembami),

- Tehni¢na smernica - U€inkovita raba energije,

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS, §t. 31/2004 s spremembami) in

- Tehni¢na smernica - pozarna varnost v stavbah TSG-1-001:2010,
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043
https://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_14/1_14_2%20Tehnicna%20smernica_raba%20energije_TSG-1-004_2010.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359?sop=2004-01-1359
https://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf

- Zakon o Sportu (Ur. |I. RS, §t. 22/1998 s spremembami) in

- Predpise NZS,

- Pravila stroke 2019,

- Pravilnik o sofinanciranju nogometne infrastrukture v 1.2., 2019.

2. izdelana projektna in ostala dokumentacija:
- Dozidava OS Krize, PGD, Atelje Rep$e, &t. projekta 9/10, 2010 in
- RazSirjen energetski pregled, Osnovna Sola Krize, izdelovalec: LEAG, maj 2015

3. prostorski podatki:
- Obcinski prostorski na¢rt OPN Obcine Trzi€ (Ur.l.RS, &t. 35/16 s popravki in spremembami)
- podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS,
- podatki iz ZK, e-Sodstvo,
- PISO, Obgina Trzi¢, prostorski podatki Obc&ine Trzic:
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx .

4. ostali podatki dostopni na:
- spletna stran OS Krize,
- spletna stran enote vrtca Krize.

12 SPREMEMBA OBSEGA PROJEKTNE NALOGE

Narocnik si pridrzi pravico do spremembe obsega izdelave IZP, DGD, PZI in PID projektne dokumentacije
iz razpisane projektne naloge.
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359?sop=2004-01-1359
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

