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St. projekta: 2020/000008 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC

A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z
zamenjavo viadukta VAOO65 in rekonstrukcijo viadukta VA0361

Narocnik: DARS d.d,, St. .....uuuueee.

Izvajalec: St v

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,

Ulica XIV. divizije st. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska $t. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski racun stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in
IZVAJALEC:  oveveveecessssessssses e s sesess e kst 88 8 e
Ki B8 ZASTOPA cueiicecie et st et e et st s e e b et et aesae et
MaALiCNa SEEVIIKA: cvieiviiciireie ettt st s bbb s s
Identifikacijska St. Za DDV: .....coooiiieeeeintee ettt e e sae e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena
dela: e o o OO TP
skleneta:
POGODBO
za

Izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram
Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in
rekonstrukcijo viadukta VA0361
I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

naroCnik DARS d.d. dne .........cccccvveuuene objavil na portalu javnih narocil pod st. ...................... javno
narocilo po odprtem postopku v skladu z doloc¢ilom 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur. I. RS,
§t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZIN-3) za w»lzdelava projektne dokumentacije PZI za
rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z
zamenjavo viadukta VA0O065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361«;

bila kot ekonomsko najugodnej$a ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;
zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..o, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
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vOdilNega PArtNErja ...cvcveieeeceeeece e e , da v njihovem imenu in za njihov racun

podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do naroc¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za

izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo PZI
za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0036 in 0636 Fram — Slovenska Bistrica od km 6+450 do km
7+150 vkljuéno z zamenjavo viadukta Devina VA0065 v km 6+788 in rekonstrukcijo viadukta Devina
VAO0361 v km 6+783.
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajal¢eve ponudbe st. ..........cccceeueeeeee. ZdNE e iD potrjene projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer mora
skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.
IIl. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih
izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

FAZA ROK

Al.
predaja 4  tiskanih  izvodov  projektne | Al.

dokumentacije PZI in 4 izvodov v _aktivni digitalni | V roku 150 dni od uvedbe v delo
obliki v recenzijo;

A2,

predaja 8 tiskanih izvodov projektne
dokumentacije PZl in 8 izvodov v_aktivni digitalni
obliki dopolnjene po recenziji; predaja 2 tiskanih
izvodov izvle€ka PZI za razpis in 2 izvodov v aktivni
digitalni obliki

A2.
v roku 30 dni po prejemu Zapisnika recenzijske
obravnave PZ|
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Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu, ki ga bo narocnik izdal izvajalcu.
Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami
in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi koncni izvodi projektne dokumentacije PZI.

Koncni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti
cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami
ter vkljucuje potrdilo o opravljeni recenziji in potrdilo o upoStevanih pripombah iz porodila o
preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in konénega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se
jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolisCine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh
pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. clen

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st. ................

zdne .. v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEdNOSt Brez DDV ...cciiiie ettt ettt EUR
ZNESEK DDV .ttt sttt st e e e s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

P o Y=XY=T Lo TP N oo /100 EUR.

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih storitev v visini 10%.
8. ¢len

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravicen do revalorizacije.



St. projekta: 2020/000008 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC
A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z
zamenjavo viadukta VAOO65 in rekonstrukcijo viadukta VA0361

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Dela se bodo obracunavala mesecno, z izstavitvijo racunov, na podlagi dejansko izvedenih del po
posameznih postavkah iz ponudbenega predraduna, vendar ne vec¢ kot 80% posamezne postavke po
oddaji dokumetnacije v recenzijo in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po
recenziji naro¢niku.

Obvezna priloga racuna je porocilo o izvedenih storitvah.

Ce v primeru skupne ponudbe izvajalec do predloZitve prvega racuna ne predloZi fotokopije
zavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, v katerem je prikazana podrobna razdelitev del
med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del, bo
narocnik racun zavrnil.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj zizdanim ra¢unom tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naroc¢nik
bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe
v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz predloZenih
izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi racuna predlozil vseh izdanih racunov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu obvezno priloZil potrjene
racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev
in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obra¢unani
fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolZan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti racun v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je do
3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolZan potrditi racun v roku 15 dni od prejema. Ce je del racune sporen, naro¢nik izvajalca
pisno opozori o vrednosti spornega dela racuna, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila
za sporni del naroéniku predloziti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predlozi, se
mu racun za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor racun ni sporen, bo narocnik rac¢un placal v roku
30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih racunov
podizvajalcev, kot doloca 9. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo racuna do prejema
zahtevane dokumentacije zadrzi.
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V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo zavrnil placilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo
Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in
zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce naroénik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjenega racuna, imajo izvajalec in podizvajalci v
primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih
zamudnih obresti za vse terjatve do naro¢nika od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo priizvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora naroc¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splosno
zavarovanje, skladno s 15. ¢lenom ZAID.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
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zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuCitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove
zahteve, naroc¢niku najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitvene posredno povezano s
predmetom javnega narocila.

VIl. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Naroc¢nik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest;

d) izdal potrdilo o prevzemu del po zakljucku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh koncnih izvodov projekta.

Naroc¢nik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predloZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlocil, ali
bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca
po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko odstopi od
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec strokovnega kadra, ki je naveden v 27. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejSa, tekom izvajanja
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pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega
razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. ¢lenu te pogodbe naveden strokovni kader,
mora izpolnjevati iste pogoje (vkljuéno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval
zamenjani kader. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru
merila dosegel dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko
odstopi od pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocili projektne naloge in te pogodbe;

b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
narocila naroc¢niku predlozil dokazilo o vpisu v imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom pri IZS za strokovnjake doloéene v ponudbi;

c) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

d) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

e) sodeloval z narocnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k
projektnim resitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

f) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz
nalog pooblascenih inZenirjev;

g) sodeloval na rednih sestankih z naroc¢nikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju
projektne dokumentacije, vklju¢no s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost pooblas¢enih
inZenirjev;

h) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne
seznanitve ter predstavitve resitev (PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

i) priizdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne koli¢ine
teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroSke materialov in storitev ter gradbenih
proizvodov, namenjenih za gradnjo;

j) izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natanénih predizmer, skladno z
dogovorjeno metodologijo popisov del z naroc¢nikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni
podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

k) sprotno obvescal naro¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

[) sodeloval z naro¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti;

m) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober
strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in
popolno dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

n) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. V
primeru, kadar narocnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnega kadra, bo
zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem moznem casu;

o) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo;

r) zagotovil predajo geodetskih tock na terenu izvajalcu del;

s) v casu izdelave dokumentacije, izvedbe javnih narocil za pridobitev izvajalcev del za
rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0036 in 0636 Fram — Slovenska Bistrica od km 6+450 do
km 7+150 vklju¢no z zamenjavo viadukta Devina VA0065 v km 6+788 in rekonstrukcijo viadukta
Devina VA0361 v km 6+783 in jamcevalnega roka sodeloval s pooblas¢enimi predstavniki
narocnika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih
obveznosti;

~
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t) sodeloval s projektantom rekonstrukcije trase pred in za mejo obdelave, ki je lo¢en projekt »PZI
za rekonstrukcijo cest in objektov na odsekih AC A1/0036 in 0636 Fram-Slovenska Bistrica od
km 0,000 do km 9,733« in v sodelovanju z njim uskladil projektne resitve ter tako dolocil faznost
gradbenih del;

u) imel sklenjeno splosno zavarovanje skladno s 15. ¢lenom ZAID ves Cas trajanja te pogodbe ter
da bo predlozil naro¢niku kopijo zavarovalne police zase (oziroma v primeru J.V. za vodilnega
partnerja in vse partnerje) in za vse podizvajalce, vkljucene v izvajanje del po tej pogodbi v roku
10 dni po prejemu sklenjene pogodbe ter po vsakokratni obnovi police.

VIIl. AVTORSKE PRAVICE

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih
je fiksirana takSna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi lastninsko
pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta
te pogodbe.

17. clen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba,
izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so
predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni
projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z
dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev (na taksni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se
Steje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega Clena izvajalec na naroc¢nika prenasa vse materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih
delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko naro¢nik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja,
ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
V izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
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Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO I1IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. clen

Izvajalec je dolzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del
(z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna Se
najmanj 30 dni po izteku obdobja veljavnosti pogodbe.

X. JAMCEVANJE ZA NAPAKE
19. ¢len

Izvajalec jamdi za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne
dokumentacije, narocniku.

XI. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
20. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. €lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljsanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno kazen
v viSini 2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obracunati z zadnjo zacasno situacijo v
posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru zamude roka iz tocke b) 15. ¢lena
in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan posebej.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v viSini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnih kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom
izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZzan placati
naroc¢niku kazen v visini 2.000,00 (dvatiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe
kadra ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.
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Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja narocnika, obracuna z izstavljenim racunom.

21. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. lzvajalec mora, e ga naroc¢nik k temu pozove, skupaj
z naroCnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve
izvajalca.

22. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XIl. ODSTOP OD POGODBE

23. clen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrsitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznostiin tako ravnanje pogodbene
stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico vecjo
materialno Skodo.

24. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

¢) Cceizvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12.
¢lenom te pogodbe,

d) ceizvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i narocnik, ne izpolni obveznosti iz tocke b.)
15. ¢lena te pogodbe,

e) ceizvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 14. ¢lenom te pogodbe,

f) e preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno
dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noce ali
pa ne more pravocasno opraviti.
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Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne udinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroSkov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

25. ¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 23. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v polozZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naro¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

26. Clen

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporoditi nasprotni stranki
najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIIl. STROKOVNI KADER IN PREDSTAVNIKI
27. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.

Vodja projekta je
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Izdelovalec elaborata dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik doloCa: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
Projekta: .o e in PO PoODbIAStilU oo

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNika J& ........cccueeeiiiciiiiei it

Predstavnik iZVAJalCa J& ..ttt sttt et s e et s ete st she e e e s st et et easere et saesrenen

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi
povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.
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XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
29. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe, sestavni
del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba

skupine izvajalcev.

XVI. RESEVANJE SPOROV
30. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
resiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOCBE

31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okoliscin:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.
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Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

32. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.

33. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v roku
10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba ni
bila sklenjena, narocnik pa bo unovdil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

34. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: .....ccccceeeeeeeieeciininnnen. Podpisano dne:.......ccccevvveeeeeeeeeccnnnnnenn,
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.



St. projekta: 2020/000008 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka
AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do
km 7+150 z zamenjavo viadukta VAOO65 in rekonstrukcijo
viadukta VA0361

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sede? partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblasé¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne ..........cccucuu.....
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi WV
............................................................................................ , da v naSem imenu in za nas racun podpise
in sklene pogodbo za

Izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram

Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in
rekonstrukcijo viadukta VA0361

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



