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V skladu s členom 9 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo pojasnila razpisne 
dokumentacije: 
 

Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji poglavje 1. so na str. 4, točka 4.2 (e) opredeljene zahteve za 

odgovorno osebo za izvedbo podatkovnega omrežja MPLS. V razpisni dokumentaciji 

poglavje 7. je v tabeli SEZNAM KADROV, v prvi vrstici, ki je določena za odgovorno 

osebo, puščen prosto tudi razdelek v zadnji koloni, ki se navezuje na zahteve 

strokovnjakov 1., 2., 3., ter 4 in sicer je navedeno v zadnji koloni Navedba nivoja 

veljavnega certifikata proizvajalca za delo. Glede na to, da v razpisni dokumentaciji za 

odgovorno osebno ni zahtevan certifikat proizvajalca ali v ta razdelek vnesemo stopnjo 

izobrazbe odgovorne osebe? 

Odgovor 1: V poglavju 7. v tabeli SEZNAM KADROV se v prvo vrstico pod kolono Navedba nivoja 

veljavnega certifikata proizvajalca vpiše veljavni certifikat, če ga Odgovorna oseba za 

izvedbo podatkovnega omrežja MPLS nima, ga ni potrebno vpisati, se pusti prazno.  

Vprašanje 2: Naročnika vljudno prosimo, da glede na bistvene spremembe razpisne dokumentacije 

podaljšate rok za oddajo ponudbe za 14 dni. 

Odgovor 2: Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen. 

Vprašanje 3: Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v Poglavju 2 Projektna 

naloga MPLS v točki 3. 5 Vzdrževanje, podtočki 3.5.3 Osnovno usposabljanje 

naročnikovega osebja med drugim določil, da mora ponudnik (verjetno je mišljeno 

izvajalec?) zagotoviti izčrpno dokumentacijo za usposabljanje, ki mora biti na voljo za 

vsakega udeleženca usposabljanja ter da po zaključku usposabljanja vsa ta 

dokumentacija postane last naročnika. Obenem je še določil, da na koncu 

usposabljanja vsak od udeležencev prejme certifikat, s katerim izvajalec izobraževanja 

potrdi usposobljenost udeleženca za oziroma njegovo seznanitev s predstavljenimi 

vsebinami. 

V točki 3. 5 Vzdrževanje pa je naročnik v 13 alineji določil, da vzdrževanje obsega 

storitve programiranja in konfiguracije sistema, dodatno usposabljanje naročnikovega 

osebja po naročilu naročnika. 

Prosimo za pojasnilo, kako naj izvajalec izvaja dodatno usposabljanje naročnikovega 

osebja, če pa postane dokumentacija za usposabljanje po osnovnem usposabljanju last 

naročnika? Če naročnikovo osebje po zaključenem osnovnem usposabljanju pridobi 

certifikat se šteje, da je naročnikovo osebje s tem usposobljeno in ob dejstvu da 

naročnik sam razpolaga z dokumentacijo za usposabljanje, bi bilo logično, da naročnik 

s svojim osebjem sam usposablja ostalo svoje osebje. Glede na navedeno pozivamo 

naročnika, da umakne iz 13 alineje zahtevo po dodatnem usposabljanju naročnikovega 

osebja po naročilu naročnika. Oziroma pozivamo naročnika naj pojasni, kako naj 

dodatno usposabljanje poteka, s katero dokumentacijo, v kakšnem obdobju ter za 

kakšno število naročnikovega osebja. 

Odgovor 3: Dodatno usposabljanje v točki 3.5 Vzdrževanje v 13 alineji se nanaša na usposabljanje 

naročnika (do tri osebe), vsakič ko bodo izvedene storitve programiranja in 

konfiguracije sistema po naročilu naročnika v 13 alineji. Vsa potrebna dokumentacija, 

ki jo je izvajalec po zaključenem osnovnem usposabljanju predal naročniku bo naročnik 

dal na razpolago tudi izvajalcu za potrebe dodatnega usposabljanja. Strošek 



usposabljanja mora biti upoštevan v postavki 23. Ponudbenega predračuna. Glej tudi 

točko 3.5.4 Projektna naloga. 

Vprašanje 4: Naročnik je v ponudbenem predračunu navedel postavko Usposabljanje 

naročnikovega osebja (3 osebe), v točki 3. 5 pa je med obveznosti izvajalca v času 

vzdrževanja prav tako navedel osnovno usposabljanje naročnikovega osebja (4 alineja). 

Naročnika sprašujemo, pod katero postavko moramo upoštevati osnovno 

usposabljanje naročnikovega osebja? Prav tako sprašujemo naročnika kako naj v fazi 

izvedbe zaračunamo osnovno usposabljanje v primeru, če bo udeležencev na 

osnovnem usposabljanju več ali manj kot 3, saj je postavka Osnovno usposabljanje 

naročnikovega osebja za kpl ob udeležbi 3 oseb? 

Odgovor 4: Osnovno usposabljanje naročnikovega osebja (3 osebe) se upošteva v postavki 20 

Usposabljanje naročnikovega osebja (3 osebe), ponudbenega predračuna. 

Usposabljanja za več kot tri osebe ni zahtevano. 

Vprašanje 5: Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v Poglavju 2 Projektna 

naloga MPLS v točki 3. 5 Vzdrževanje navedel, da vzdrževanje med drugim obsega 

nadgradnje sistemske programske opreme v okviru licence z novimi verzijami; 

zagotavljanje programske podpore, ki vključuje programske popravke in dopolnitve, 

ter namestitev programskih popravkov ali dopolnitev v primeru, ko je to potrebno 

zaradi nemotenega delovanja celotnega sistema ali ko takšno namestitev priporoči 

proizvajalec, pri čemer se namestitev predhodno uskladi z naročnikom; Izvedba 

nadgradenj sistemske programske opreme v okviru licence; ter Storitve programiranja 

in konfiguracije sistema. Enake zahteve je naročnik navedel tudi v 19. členu pogodbe. 

Nadalje je naročnik v Poglavje 2 Projektna naloga MPLS umestil tudi posebno točko 

3.6. Nadgradnje, ki obsega dobavo, montiranje in konfiguriranje dodatnih komponent. 

Prav tako je naročnik v Ponudbenem predračunu navedel postavko Nadgradnje (5% 

vrednosti opreme, postavke od 1 do 17) in postavko Vzdrževanje. 

Naročnika sprašujemo, ali gre za napako ali za nerazumevanje javnega naročila, da je 

nadgradnjo in konfiguriranje enkrat umestil pod vzdrževanje (točka 3. 5 Vzdrževanje) 

in drugič pod posebno, svojo točko 3.6 Nadgradnja. V zgoraj taksativno naštetih 

primerih (8., 9., 11. in 13. alineja točke 3. 5 Poglavja 2 Projektna naloga MPLS) gre 

namreč za nadgradnjo in konfiguracijo, ki se izvede po naročilu in uskladitvi naročnika, 

kot to izhaja tudi iz 21. člena pogodbe, torej po sami logiki ne gre in ne more iti za 

storitve v okviru mesečnega vzdrževanja, saj za izvajanje tovrstnih storitev ni potrebno 

posebno naročilo naročnika, temveč izvajalec opravi vzdrževanje, odpravo napak in 

motenj na podlagi intervencije oziroma prijave napake naročnika. 

Naročnika sprašujemo, katere nadgradnje in posodobitve in/ali popravki katere 

programske opreme so mišljene v okviru nalog vzdrževanja (točka 3. 5 Projektne 

naloge in 19. člen pogodbe) ob dejstvu, da po vzpostavitvi funkcionalnosti 

podatkovnega komunikacijskega omrežja in prevzemu del s strani naročnika, izvajalec 

na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na 

projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki 

nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo). 

Odgovor 5: Pod točko Projektne naloge 3.5 Vzdrževanje so naštete storitve oziroma dela, ki jih bo 

izvajalec opravljal v predvidenem s pogodbo določenem obdobju vzdrževanja. V točki 



3.5 Projektne naloge se nadgradnje in posodobitve in/ali popravki programske 

opreme, storitve konfiguracije in vse naštete storitve nanašajo na vzdrževanje opreme, 

nameščene v 2. fazi izvedbe tega naročila. To opremo bo potrebno po potrebi 

preprogramirati in prekonfigurirati tako, da se bo prilagodila potrebam spremenjenega 

podatkovnega prometa in morebitnih novih storitev in sistemov v času vzdrževanja po 

naročilu naročnika. 3.5 Vzdrževanje ne zajema samo  odprave napak temveč vse 

storitve, ki so opisane pod točko 3.5. Vse navedene storitve bo izvajalec opravljal na 

vzpostavljenem podatkovnem omrežju, ki bo po prevzemu v lasti naročnika, z 

dovoljenjem in po naročilu naročnika. Prav tako vzdrževanje zajema zagotavljanje 

programske podpore, ko je to potrebno zaradi nemotenega delovanja sistema ali ko 

takšno namestitev priporoči proizvajalec opreme. Pod storitve vzdrževanja so zajete 

tudi izvedba nadgradenj sistemske programske opreme s popravki, ki jih priporoča in 

pripravi proizvajalec opreme. 

Točka Projektne naloge 3.6 Nadgradnje se  nanaša na dobavo, montažo in konfiguracijo 

dodatnih komponent, ki se bodo vgradile po zaključeni 2. fazi izvedbe v obdobju 3. faze 

trajanja pogodbe. Vrednost nadgradnje iz točke 3.6 Nadgradnje ponudnik navede v 

Ponudbenem predračunu, v točki 22 Nadgradnje (5% od vrednosti opreme, postavke 

od 1 do 17). 
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