DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS d.d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

za
lzdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0039 in 0639 Dramlje-Celje, 0138

prikljucek Celje Center, 0040 in 0640 Celje-Arja vas, 0191 prikljucek Celje Zahod in Most cez
Hudinjo

November 2020



V skladu s €lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

1. Na obmocju prikljucka Celje zahod je predmet obdelave krak A in B (severni
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prikljucka?

2.V projektni nalogi je na strani 10 navedeno, da se na odsekih AC A1 0040 in
AC 0640 nahajata objekta VA5007 in VA5008, ki pa nista zajeta v sklopih, kjer je
opredeljena potreba po obnovi oziroma rekonstrukcija. V kolikor so posegi
predvideni tudi na teh dveh objektih, prosimo za popravek projektne naloge,
specifikacije ponudbe in opredeljene najvisje dopustne vrednosti ponudbe.
3. Prosimo za porocila o pregledih objektov, saj le tako lahko korektno ocenimo
potreben vlozek v pripravo dokumentacije za obnovo/sanacijo/rekonstrukcijo
objektov.

4. Ali so v opisih potrebnih posegov na objektih zajeta vsa dela, ki jih je treba
na teh objektih izvesti? V kolikor niso, je podjetje, ki je preglede objektov
izvedlo, v favoriziranem poloZaju, saj razpolaga z vec informacijami kot ostali
ponudniki.

5. V projektni nalogi je na strani 12 navedeno, da morajo izdelani nacrti
vsebovati vse risbe in opise, ki bodo nedvoumno definirali obseg in nacin
predvidenih sanacijskin del vseh poskodovanih elementov z zahtevanimi
karakteristikami (samih materialov oziroma elementov in podlage, na katere se
nanasajo oz. pritrjujejo). Prosimo, da narocnik v sklopu razpisa objavi tudi
porocila o pregledih objektov in rezultate morebitnih laboratorijskih in drugih
preiskav. V kolikor narocnik pricakuje, da se ponovno izvedejo pregledi
objektov, naj to definira v projektni nalogi in temu ustrezno korigira
specifikacijo ponudbe in povisa najvisSjo dopustno vrednost ponudbe.
6. Ocenjujemo, da na odseku 0640 od km 3,400 do km 7,510 vzpostavitev
zapore C2+2 brez predhodne Siritve objektov VA0117, VA0120 in VA0412 ne
bo mozZna. KakSen obseg del naj ponudnik uposteva pri oddaji ponudbe?
7. V specifikaciji manjka postavka za izdelavo hidrolosko-hidravlicne analize
premostitvenih objektov, prepustov in volumnov zadrievalnikov, ki je
zahtevana s projektno nalogo. Prosimo za popravek specifikacije ponudbe in
opredeljene najvisje dopustne vrednosti ponudbe.

Add 1: Prikljuéna kraka Cin D ter nadvoz VA0112 ni potrebno urediti.

Na obmocdju priklju¢ka 0191 Celje Zahod je potrebno urediti, kot je razvidno iz
spodnje slike: kraka A in B (severni del) in izvoz na Petrol (na odseku 0040, pri
kraku A).



Vprasanje 2:
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Medlog

Slika: Situacija prikljucka 0191 Celje Zahod - severni del — kraka A in B ter izvoz
na Petrol (na odseku 0040, pri kraku A)

Add 2: Objekta na odsekih AC A1 0040 in AC 0640 VA5007 in VA5008 sta
prepusta, ki nista predvidena za rekonstrukcijo. Prepusta sta izvedena z vecjim
nadkritjem nad zgornjo plosco, tako da bo razsiritev predvidoma mozno izvesti
s povecanjem naklona nasipov nad robnimi venci in ob krilih.

Add 3: Narocnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih
objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku.

Add 4: Narocnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih
objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. Vsi ponudniki
imajo enaka izhodis¢a in so v enakopravnem polozZaju.

Add 5: Narocnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih
objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku.

Narocnik pricakuje, da bo projektant po potrebi in lastni presoji opravil ogled
objektov na terenu.

Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 6: Za vse tri objekte VA0117, VA0120 in VA0412 je v specifikaciji ponudbe
(Priloga 2 k Projektni nalogi) predviden nacrt za Siritev objektov. V projektni
nalogi je v tocki 8.1 (str. 19/20) naveden tudi minimalni obseg nacrta Siritve.
Preden se bo izvajala Siritev objektov, se predvidi tako imenovana 'predfaza’ z
minimalnimi ukrepi, toliko, da se zagotovi vzpostavitev zapore C 2+2.

Add 7: Morebitni ukrepi na obstojecih zadrzevalnih bazenih so predmet Nacrta
odvajanja in ¢iscenja padavinskih voda (obseg je podan v projektni nalogi tocka
8.1, v specifikaciji ponudbe je postavka za ta nadrt). Hidrolosko-hidravlicna

analiza premostitvenih objektov in prepustov je vklju¢ena v ponudbeno ceno.

1. Na sliki 3 je prikazan krak A in B na severnem delu priklju¢ka 0191 Celje
Zahod iz katerega je razvidno, da gre za eno krozno krizis¢e. V projektni nalogi

vevve

je povsod navedeno, da gre za izvoz na Petrol in obe kroZi$¢i z rampami.



Prosimo za popravek projektne naloge, saj ureditev kraka C in D ni predvidena.

2. V poglavju 3.2 Predlog resitve pod tocko 1 na strani 5 navajate kaj je
potrebno izdelati pred pricetkom izdelave PZI. Navedeno je, da naj se preveri
mozZnost razsiritve odstavega pasu z ekonomsko primerjavo variant.

Narocnika prosimo za obrazloZitev na podlagi katrerih podlog naj projektant
izdela ta dokument, kaj mora ta dokument vsebovati in prosimo, da to vkljuci v
projektno nalogo. Poleg tega naj se v dopolni specifikacija z omenjenim
dokumentom pod fazo Al (kot v poglavju 9.2) in ustrezno korigira najvisja
dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

3. Na strani 7 je navedeno, da projektant izdela na lastne stroske ali pridobi
eventuelno vse potrebne projekte za prestavitev oz. zasCito in eventualno
novogradnjo komunalnih vodov po pridobljenih.

Narocnika prosimo, da ta stavek izbriSe iz projektne naloge in doloci nacrte, ki
jih moramo izdelati, ustrezno dopolni projektno nalogo, specifikacijo in
ustrezno korigira najvisja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

4. V poglavju 2 na strani 8 je navedeno, da v kolikor se na obravnavanem
obmocju nahajajo Stevci,.

Narocnik razpolaga za natan¢nimi podatki kaj se nahaja na tem odseku (PISGI),
zato prosimo, da se projektna naloga ustrezno dopolni (kot je na strani 9).

5. V poglavju 2.3 (SNVP) je navedeno, da se v primeru Siritve vozisc¢a in potrebi
po postavitvi nadomestnih portalov.

Prosimo, da se obrazloZi ali se uposteva projektiranje jeklenih konstrukcij novih
portalov ali ne? Narocnik razpolaga s PID dokumentacijo postavitve DARS Go
portalov zato se lahko dolo¢i ali bo predvidena razsiritev zahtevala
nadomestne portale.

Prosimo za dopolnitev projektne naloge, specifikacije (Stevilo portalov) in da se
ustrezno korigira najvisja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

6. V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v drugem odstavku navedeno, da
obstaja dokumentacija o pregledih objektov.

Narocnika prosimo, da objavi porocila o glavnih pregledih objektov na podlagi
katerih se bo dolodil grobi obseg sanacije/rekonstrukcije objekta. Samo na ta
nacin bomo vsi ponudniki imeli enaka izhodis¢a za dolocitev ponudbene
vrednosti.

7.V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v petem odstavku navedeno, da mora
projektant pred pricetkom izdelave PZI posredovati v pregled in v potrditev
Analizo variant postavitve varovalnih ograj na objektih,

V specifikaciji je omenjen nacrt predviden v fazi PZl-ja (B). Prosimo, da se
doloci na podlagi katerih podlog se izdela (geodetski nacrt Se ne bo izdelan).
Poleg tega se ga mora v specifikaciji prestaviti v fazo Al (kot je v poglavju 9.2)



in v kolikor se pricakuje izvedba na geodetskem nacrtu ustrezno podlajsati ¢as
izdelave faze Al za 20 dni.

8. V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v sedmem odstavku navedeno, da
morajo izdelani nacrt (PZl) vsebovati vse risbe in opise, ki bodo nedvoumno
definirali obseg in nacin predvidenih sanacijskih del vseh poskodovanih
elementov z zahtevanimi karakteristikami (samih materialov oziroma
elementov in podlage, na katere se nanasajo oz. pritrjujejo).

Narocnika prosimo za objavo elaboratov detaljnih pregledov in raziskave. V
kolik tega ni, predlagamo da se za zahtevnejse objekte v specifikaicji predvidi
izdelava detaljnega pregleda in raziskav. Prosimo za dopolnitev projektne
naloge, specifikacije in da se ustrezno korigira najvisja dopustna vrednost
ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

9. Na strani 13 je v poglavju 4 naveden nacrt kaZipotne signalizacije z vodenjem
prometa.

Naro¢na prosimo, da projektno nalogo dopolni z natanénim Stevilom
predvidenih portalov in polportalov saj le tako lahko doseZzemo enake pogoje
za vse ponudnike. Dopolni naj se projektna naloga in ustrezno korigira najvisja
dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

10. Na strani 19 je pod nacrt Siritve objektov navedeno, da se mora izdelati
razsiritev/rekonstrukcija objekta v vel variantah in utemeljitev izbrane
variante.

Prosimo za dodatno pojasnilo ali je to Analizo variant postavitve varovalnih
ograj na objektih oziroma naj se dopolni projektna naloga, specifikacija v fazi
Al in ustrezno korigira najviS§ja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1
(Poglavije 3).

11. Glede na zahtevnost rekonstrukcije posameznih objektov prosimo, da se
doda za klju¢ni kader tudi projektanta zahtevnejsih premostitvenih objektov.

12. Na strani 31 je v poglavju 14 navedeno Porocilo o analizi zemljskega izkopa.

Narocnika prosimo, da tako kot za vse preiskave definira Stevilo in nacin
vzorcenja zemeljskega izkopa.

13. Na strani 32 je v poglavju 15 navedena Hidrolosko hidravlicna analiza
premostitvenih objektov, prepustov in volumnov zadrZevalnikov.

Narocnika prosimo, da z omenjenim elaboratom dopolni specifikacijo in se
ustrezno korigira najvisja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3).

14. V tocki 9.1 na strani 33 je navedeno, da nimamo pravice do dodatne cene,
Ce taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

Prosimo za obrazloZitev kaj to pomeni, da navodila naro¢nika bistveno ne
vplivajo na obseg naloge. Vsaka dodatna navodila vplivajo na obseg naloge.



15. Poleg tega prosimo tudi za obrazlozitev kateri so morebitni dodatni stroski
povezani z izvedbo naloge, ki morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega
predracuna.

16. V specifikaicji ponudbe so navedeni Nacrti podpornih konstrukcij (dolZina
od 100 do 300 m, viSina do 2m); 200 -300 m, visina 2m do 5 m).

Narocnika prosimo, da specifikacijo dopolni z dolZinami do visine 3m, do 4m in
do 5 m. S tem bomo vsi ponudniki imlei enaka izhodis¢a za dolocitev
ponudbene vrednosti.

17. Glede na to, da je predvidena analiza postavitve ograj na objekte, kjer je v
tocki 3.1 na strani 12 navedeno, da mora biti linija varnostne ograje v srednjem
lo¢ilnem pasu v ¢im vecji mozni meri poenotena z linijo VO na trasi in je
potrebno zagotavljati minimalno Sirino za tip zapore C2+2 nas zanima, kako
narocnik predvideva resitev primera nadvozov Mariborske ceste ¢ez AC (steber
nadvoza v srednjem locilnem pasu zato vozis¢éa ne moremo Siriti v SLP)
prikljucka Celje-center (steber v srednjem lo¢ilnem pasu zato ni moZna Siritev v
SLP) in mostu ¢ez Hudinjo (PH ograja na mostu ob desnem robu, most ni
predviden za Siritev ali rekonstrukcijo), ki so vsi trije na zelo kratki medseboni
oddlajenosti dobrih 30 in 150m, da bo zagotovljen pogoj minimlne potrebne
Sirine za vzpostavitev tipa zapore C2+2 na obeh smernih voziscih.

Odgovor: Add 1: Podajamo bolj podroben opis in bolj podrobno sliko:
Na obmocdju prikljucka 0191 Celje Zahod je potrebno urediti, kot je razvidno iz
spodnje slike: kraka A in B (severni del) ter izvoz na Petrol (na odseku 0040, pri
kraku A).

Gorica prigsmartnem

ZaloskalGorical

Medlog

Slika: Situacija prikljucka 0191 Celje Zahod - severni del — kraka A in B ter izvoz
na Petrol (na odseku 0040, pri kraku A)

Add 2: Podlaga za izvedbo navedenega dokumenta so izdelani projekti PID,
'Navodila za nacrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljSanje varnosti prometa in
prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS d.d." in geodetski posnetek. Opis,
kaj naj dokument vsebuje, je naveden v poglavju 3.2 projektne naloge, tocka 1.
Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.



Add 3: V projektni nalogi so navedeni nacrti, ki jih mora ponudnik izdelati, in
njihova vsebina. Naroc¢nik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 4: V projektni nalogi je v poglavju 3.2, v tocki 2.2 natan¢no navedeno na
katerem odseku in v katerem km se nahajajo Stevci prometa.

Add 5: Morebitno prestavitev DARS GO portalov izvaja narocnik po drugi
pogodbi. Kar je potrebno predvideti v okviru obravnavanega narocila, je
opisano v poglavju 3.2, v tocki 2.3 (nova kabelska kanalizacija do portala in
jasek, varnostna ograja).

Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 6: Narocnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih
objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku.

Na ta nacin imajo vsi ponudniki enaka izhodi$¢a za doloditev ponudbene
vrednosti.

Add 7: Analizo variant postavitve varnostnih ograj na objektih se izdela na
podlagi obstojecih projektov PID, na podlagi predvidenega tipa zapore in na
podlagi geodetskega posnetka. Narocnik ne bo spreminjal rokov izvedbe.

Add 8: Narocnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih
objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku.
Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 9: V projektni nalogi je v poglavju 3, podpoglavje 3.2 Predlog resitve, v
tocki 4 Predvideni dodatni nacrti in elaborati, podan v poglavju Nacrt kazipotne
signalizacije z vodenjem prometa (str. 13) opis, kaj nacrt obsega.

Usmeritev narocnika je, da je potrebna postavitev znakov za vodenje prometa
na posebnih konstrukcijah nad vozis¢em 500 m pred zacetkom zaviralnega
pasu in na zaCetku zaviralnega pasu. Obnove obstojeCih konstrukcij se
predvidijo glede na stanje in terenske okoliscine.

Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 10: Vsebina Nacrta Siritve objektov je navedena v projektni nalogi v
poglavju 8.1 in Nacrt je naveden v specifikaciji.

Vsebina Analize variant postavitve varovalnih ograj je v projektni nalogi
poglavje 3.2, tocka 4., Analiza je navedena tudi v specifikaciji.

Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe.

Add 11: V razpisni dokumentaciji je kot dodatni strokovnjak predviden
pooblaséeni inZenir za izdelavo nacrta gradbenih konstrukcij (objekti). Naroc¢nik
ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Add 12: Naroc¢nik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Strokovnjak s
podrocja izdelave ocene odpadka z analizo odpadka bo v skladu z zakonodajo
dolocil stevilo vzorcev, mesto odvzema in nacin vzoréenja zemeljskega izkopa.

Add 13: Morebitni ukrepi na obstojeCih zadrZevalnih bazenih so predmet
Nacrta odvajanja in CiS¢enja padavinskih voda (obseg je podan v projektni



nalogi tocka 8.1, v specifikacije je postavka za ta nacrt). HidroloSko-hidravli¢na
analiza premostitvenih objektov in prepustov je vklju¢ena v ponudbeno ceno.

Add 14: V primeru dodatnih navodil narocnika, ki ne bodo bistveno vplivala na
obseg naloge, izvajalec nima pravice do dodatnih del.

Add 15: V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti vse stroSke in aktivnosti, kot so
navedene v projektni nalogi v vsebini in obsegu del, v toc¢ki 9.1, v spremnem
tekstu k specifikaciji ponudbe in v razpisni dokumentaciji (poglavje 1, tocka 13
ponudbena cena; poglavje 7 — pogodba).

Add 16: Narocnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. Vsi ponudniki imajo
enaka izhodisca za dolocitev ponudbene vrednosti.

Add 17: Narocnik pricakuje, da bo potekala Siritev navzven, kjer je to mogoce
(primer nadvoza Mariborske ceste), ponekod sta Ze obstoje€a zaviralni ali
pospesevalni pas in je zato zadostna Sirina za vzpostavitev zapore tipa C 2+2
(kot je npr. pri mostu ¢ez Hudinjo). Na odsekih, kjer Sirine niso zadostne in jih
ni mogoce zagotoviti za vzpostavitev zapore tipa C 2+2, bo izjemoma
sprejemljiva tudi drugacna resitev.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

V podclenu 12.1 se v tocki 2 namesto Priloga 3 (specifikacija ponudbe) navede Priloga 2
(specifikacija ponudbe), kot sledi:

2. »Podpisano Poglavje 3 - Projektna naloga s Prilogami 1, 2 in 3 ter z izpolnjeno Prilogo 2
(specifikacija ponudbe).«

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 17. 11. 2020 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 11. 2020 in
se bo zacelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Narocnik kot del tega dodatka v elektronski obliki na Portalu narocnika DARS d.d., spletni
naslov www.dars.si, v rubriki javna narocila; pregled vecjih javnih naroil, interna stevilka
javnega narocila 000169/2020, objavlja podatke o glavnih pregledih objektov in rednih
pregledih objektov na obravnavanem odseku.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d.d.



