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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 

Vprašanje 1: 1. Na območju priključka Celje zahod je predmet obdelave krak A in B (severni 

del) ter obe krožni križišči. Ali je potrebno urediti tudi krak C in D ter nadvoz 

VA1112 glede na predvideno ureditev krožnega križišča na južnem delu 

priključka? 

2. V projektni nalogi je na strani 10 navedeno, da se na odsekih AC A1 0040 in 

AC 0640 nahajata objekta VA5007 in VA5008, ki pa nista zajeta v sklopih, kjer je 

opredeljena potreba po obnovi oziroma rekonstrukcija. V kolikor so posegi 

predvideni tudi na teh dveh objektih, prosimo za popravek projektne naloge, 

specifikacije ponudbe in opredeljene najvišje dopustne vrednosti ponudbe. 

3. Prosimo za poročila o pregledih objektov, saj le tako lahko korektno ocenimo 

potreben vložek v pripravo dokumentacije za obnovo/sanacijo/rekonstrukcijo 

objektov. 

4. Ali so v opisih potrebnih posegov na objektih zajeta vsa dela, ki jih je treba 

na teh objektih izvesti? V kolikor niso, je podjetje, ki je preglede objektov 

izvedlo, v favoriziranem položaju, saj razpolaga z več informacijami kot ostali 

ponudniki. 

5. V projektni nalogi je na strani 12 navedeno, da morajo izdelani načrti 

vsebovati vse risbe in opise, ki bodo nedvoumno definirali obseg in način 

predvidenih sanacijskih del vseh poškodovanih elementov z zahtevanimi 

karakteristikami (samih materialov oziroma elementov in podlage, na katere se 

nanašajo oz. pritrjujejo). Prosimo, da naročnik v sklopu razpisa objavi tudi 

poročila o pregledih objektov in rezultate morebitnih laboratorijskih in drugih 

preiskav. V kolikor naročnik pričakuje, da se ponovno izvedejo pregledi 

objektov, naj to definira v projektni nalogi in temu ustrezno korigira 

specifikacijo ponudbe in poviša najvišjo dopustno vrednost ponudbe. 

6. Ocenjujemo, da na odseku 0640 od km 3,400 do km 7,510 vzpostavitev 

zapore C2+2 brez predhodne širitve objektov VA0117, VA0120 in VA0412 ne 

bo možna. Kakšen obseg del naj ponudnik upošteva pri oddaji ponudbe? 

7. V specifikaciji manjka postavka za izdelavo hidrološko-hidravlične analize 

premostitvenih objektov, prepustov in volumnov zadrževalnikov, ki je 

zahtevana s projektno nalogo. Prosimo za popravek specifikacije ponudbe in 

opredeljene najvišje dopustne vrednosti ponudbe. 

 

Odgovor: Add 1: Priključna kraka C in D ter nadvoz VA0112 ni potrebno urediti. 

Na območju priključka 0191 Celje Zahod je potrebno urediti, kot je razvidno iz 

spodnje slike: kraka A in B (severni del) in izvoz na Petrol (na odseku 0040, pri 

kraku A). 

 
 



 

 

 

 

Slika: Situacija priključka 0191 Celje Zahod - severni del – kraka A in B ter izvoz 

na Petrol (na odseku 0040, pri kraku A) 

 

 Add 2: Objekta na odsekih AC A1 0040 in AC 0640 VA5007 in VA5008 sta 

prepusta, ki nista predvidena za rekonstrukcijo. Prepusta sta izvedena z večjim 

nadkritjem nad zgornjo ploščo, tako da bo razširitev predvidoma možno izvesti 

s povečanjem naklona nasipov nad robnimi venci in ob krilih. 

  

Add 3: Naročnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih 

objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. 

 

Add 4: Naročnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih 

objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. Vsi ponudniki 

imajo enaka izhodišča in so v enakopravnem položaju. 

 

Add 5: Naročnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih 

objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. 

Naročnik pričakuje, da bo projektant po potrebi in lastni presoji opravil ogled 

objektov na terenu. 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 6: Za vse tri objekte VA0117, VA0120 in VA0412 je v specifikaciji ponudbe 

(Priloga 2 k Projektni nalogi) predviden načrt za širitev objektov. V projektni 

nalogi je v točki 8.1 (str. 19/20) naveden tudi minimalni obseg načrta širitve. 

Preden se bo izvajala širitev objektov, se predvidi tako imenovana 'predfaza' z 

minimalnimi ukrepi, toliko, da se zagotovi vzpostavitev zapore C 2+2. 

 

Add 7: Morebitni ukrepi na obstoječih zadrževalnih bazenih so predmet Načrta 

odvajanja in čiščenja padavinskih voda (obseg je podan v projektni nalogi točka 

8.1, v specifikaciji ponudbe je postavka za ta načrt). Hidrološko-hidravlična 

analiza premostitvenih objektov in prepustov je vključena v ponudbeno ceno. 

 

Vprašanje 2: 1. Na sliki 3 je prikazan krak A in B na severnem delu priključka 0191 Celje 

Zahod iz katerega je razvidno, da gre za eno krožno križišče. V projektni nalogi 

je povsod navedeno, da gre za izvoz na Petrol in obe krožišči z rampami.  

 



 

 

 

 Prosimo za popravek projektne naloge, saj ureditev kraka C in D ni predvidena. 

 

2. V poglavju 3.2 Predlog rešitve pod točko 1 na strani 5 navajate kaj je 

potrebno izdelati pred pričetkom izdelave PZI. Navedeno je, da naj se preveri 

možnost razširitve odstavega pasu z ekonomsko primerjavo variant. 

 

Naročnika prosimo za obrazložitev na podlagi katrerih podlog naj projektant 

izdela ta dokument, kaj mora ta dokument vsebovati in prosimo, da to vključi v 

projektno nalogo. Poleg tega naj se v dopolni specifikacija z omenjenim 

dokumentom pod fazo A1 (kot v poglavju 9.2) in ustrezno korigira najvišja 

dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

 

 3. Na strani 7 je navedeno, da projektant izdela na lastne stroške ali pridobi 

eventuelno vse potrebne projekte za prestavitev oz. zaščito in eventualno 

novogradnjo komunalnih vodov po pridobljenih. 

  

 Naročnika prosimo, da ta stavek izbriše iz projektne naloge in določi načrte, ki 

jih moramo izdelati, ustrezno dopolni projektno nalogo, specifikacijo in 

ustrezno korigira najvišja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

 

4. V poglavju 2 na strani 8 je navedeno, da v kolikor se na obravnavanem 

območju nahajajo števci,. 

 

 Naročnik razpolaga za natančnimi podatki kaj se nahaja na tem odseku (PISGI), 

zato prosimo, da se projektna naloga ustrezno dopolni (kot je na strani 9). 

  

 5. V poglavju 2.3 (SNVP) je navedeno, da se v primeru širitve vozišča in potrebi 

po postavitvi nadomestnih portalov. 

  

 Prosimo, da se obrazloži ali se upošteva projektiranje jeklenih konstrukcij novih 

portalov ali ne? Naročnik razpolaga s PID dokumentacijo postavitve DARS Go 

portalov zato se lahko določi ali bo predvidena razširitev zahtevala 

nadomestne portale. 

  

 Prosimo za dopolnitev projektne naloge, specifikacije (število portalov) in da se 

ustrezno korigira najvišja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

 

 6. V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v drugem odstavku navedeno, da 

obstaja dokumentacija o pregledih objektov. 

  

 Naročnika prosimo, da objavi poročila o glavnih pregledih objektov na podlagi 

katerih se bo določil grobi obseg sanacije/rekonstrukcije objekta. Samo na ta 

način bomo vsi ponudniki imeli enaka izhodišča za določitev ponudbene 

vrednosti. 

 

7. V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v petem odstavku navedeno, da mora 

projektant pred pričetkom izdelave PZI posredovati v pregled in v potrditev 

Analizo variant postavitve varovalnih ograj na objektih, 

  

 V specifikaciji je omenjen načrt predviden v fazi PZI-ja (B). Prosimo, da se 

določi na podlagi katerih podlog se izdela (geodetski načrt še ne bo izdelan). 

Poleg tega se ga mora v specifikaciji prestaviti v fazo A1 (kot je v poglavju 9.2) 



 

 

 

in v kolikor se pričakuje izvedba na geodetskem načrtu ustrezno podlajšati čas 

izdelave faze A1 za 20 dni. 

 

 8. V poglavju objekti 3.1 na strani 12 je v sedmem odstavku navedeno, da 

morajo izdelani načrt (PZI) vsebovati vse risbe in opise, ki bodo nedvoumno 

definirali obseg in način predvidenih sanacijskih del vseh poškodovanih 

elementov z zahtevanimi karakteristikami (samih materialov oziroma 

elementov in podlage, na katere se nanašajo oz. pritrjujejo). 

  

 Naročnika prosimo za objavo elaboratov detaljnih pregledov in raziskave. V 

kolik tega ni, predlagamo da se za zahtevnejše objekte v specifikaicji predvidi 

izdelava detaljnega pregleda in raziskav. Prosimo za dopolnitev projektne 

naloge, specifikacije in da se ustrezno korigira najvišja dopustna vrednost 

ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

  

 9. Na strani 13 je v poglavju 4 naveden načrt kažipotne signalizacije z vodenjem 

prometa. 

 

Naročna prosimo, da projektno nalogo dopolni z natančnim številom 

predvidenih portalov in polportalov saj le tako lahko dosežemo enake pogoje 

za vse ponudnike. Dopolni naj se projektna naloga in ustrezno korigira najvišja 

dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

  

 10. Na strani 19 je pod načrt širitve objektov navedeno, da se mora izdelati 

razširitev/rekonstrukcija objekta v več variantah in utemeljitev izbrane 

variante. 

 

Prosimo za dodatno pojasnilo ali je to Analizo variant postavitve varovalnih 

ograj na objektih oziroma naj se dopolni projektna naloga, specifikacija v fazi 

A1 in ustrezno korigira najvišja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 

(Poglavje 3). 

  

 11. Glede na zahtevnost rekonstrukcije posameznih objektov prosimo, da se 

doda za ključni kader tudi projektanta zahtevnejših premostitvenih objektov. 

  

12. Na strani 31 je v poglavju 14 navedeno Poročilo o analizi zemljskega izkopa. 

 

 Naročnika prosimo, da tako kot za vse preiskave definira število in način 

vzorčenja zemeljskega izkopa. 

  

 13. Na strani 32 je v poglavju 15 navedena Hidrološko hidravlična analiza 

premostitvenih objektov, prepustov in volumnov zadrževalnikov. 

  

 Naročnika prosimo, da z omenjenim elaboratom dopolni specifikacijo in se 

ustrezno korigira najvišja dopustna vrednost ponudb v Poglavju 1 (Poglavje 3). 

  

 14. V točki 9.1 na strani 33 je navedeno, da nimamo pravice do dodatne cene, 

če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge. 

  

 Prosimo za obrazložitev kaj to pomeni, da navodila naročnika bistveno ne 

vplivajo na obseg naloge. Vsaka dodatna navodila vplivajo na obseg naloge. 

  



 

 

 

 15. Poleg tega prosimo tudi za obrazložitev kateri so morebitni dodatni stroški 

povezani z izvedbo naloge, ki morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega 

predračuna. 

 

 16. V specifikaicji ponudbe so navedeni Načrti podpornih konstrukcij (dolžina 

od 100 do 300 m , višina do 2m); 200 -300 m, višina 2m do 5 m). 

 

Naročnika prosimo, da specifikacijo dopolni z dolžinami do višine 3m, do 4m in 

do 5 m. S tem bomo vsi ponudniki imlei enaka izhodišča za določitev 

ponudbene vrednosti. 

 

17. Glede na to, da je predvidena analiza postavitve ograj na objekte, kjer je v 

točki 3.1 na strani 12 navedeno, da mora biti linija varnostne ograje v srednjem 

ločilnem pasu v čim večji možni meri poenotena z linijo VO na trasi in je 

potrebno zagotavljati minimalno širino za tip zapore C2+2 nas zanima, kako 

naročnik predvideva rešitev primera nadvozov Mariborske ceste čez AC (steber 

nadvoza v srednjem ločilnem pasu zato vozišča ne moremo širiti v SLP) 

priključka Celje-center (steber v srednjem ločilnem pasu zato ni možna širitev v 

SLP) in mostu čez Hudinjo (PH ograja na mostu ob desnem robu, most ni 

predviden za širitev ali rekonstrukcijo), ki so vsi trije na zelo kratki medseboni 

oddlajenosti dobrih 30 in 150m, da bo zagotovljen pogoj minimlne potrebne 

širine za vzpostavitev tipa zapore C2+2 na obeh smernih voziščih. 

 

Odgovor: Add 1: Podajamo bolj podroben opis in bolj podrobno sliko: 

Na območju priključka 0191 Celje Zahod je potrebno urediti, kot je razvidno iz 

spodnje slike: kraka A in B (severni del) ter izvoz na Petrol (na odseku 0040, pri 

kraku A). 
 

 

Slika: Situacija priključka 0191 Celje Zahod - severni del – kraka A in B ter izvoz 

na Petrol (na odseku 0040, pri kraku A) 

 

Add 2: Podlaga za izvedbo navedenega dokumenta so izdelani projekti PID, 

'Navodila za načrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti prometa in 

prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS d.d.' in geodetski posnetek. Opis, 

kaj naj dokument vsebuje, je naveden v poglavju 3.2 projektne naloge, točka 1. 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 



 

 

 

 

Add 3: V projektni nalogi so navedeni načrti, ki jih mora ponudnik izdelati, in 

njihova vsebina. Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 4: V projektni nalogi je v poglavju 3.2, v točki 2.2 natančno navedeno na 

katerem odseku in v katerem km se nahajajo števci prometa. 

 

Add 5: Morebitno prestavitev DARS GO portalov izvaja naročnik po drugi 

pogodbi. Kar je potrebno predvideti v okviru obravnavanega naročila, je 

opisano v poglavju 3.2, v točki 2.3 (nova kabelska kanalizacija do portala in 

jašek, varnostna ograja). 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 6: Naročnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih 

objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. 

Na ta način imajo vsi ponudniki enaka izhodišča za določitev ponudbene 

vrednosti. 

 

Add 7: Analizo variant postavitve varnostnih ograj na objektih se izdela na 

podlagi obstoječih projektov PID, na podlagi predvidenega tipa zapore in na 

podlagi geodetskega posnetka. Naročnik ne bo spreminjal rokov izvedbe. 

 

Add 8: Naročnik kot del Dodatka 1 objavlja podatke o glavnih pregledih 

objektov in rednih pregledih objektov na obravnavanem odseku. 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 9: V projektni nalogi je v poglavju 3, podpoglavje 3.2 Predlog rešitve, v 

točki 4 Predvideni dodatni načrti in elaborati, podan v poglavju Načrt kažipotne 

signalizacije z vodenjem prometa (str. 13) opis, kaj načrt obsega.  

Usmeritev naročnika je, da je potrebna postavitev znakov za vodenje prometa 

na posebnih konstrukcijah nad voziščem 500 m pred začetkom zaviralnega 

pasu in na začetku zaviralnega pasu. Obnove obstoječih konstrukcij se 

predvidijo glede na stanje in terenske okoliščine. 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 10: Vsebina Načrta širitve objektov je navedena v projektni nalogi v 

poglavju 8.1 in Načrt je naveden v specifikaciji. 

Vsebina Analize variant postavitve varovalnih ograj je v projektni nalogi 

poglavje 3.2, točka 4., Analiza je navedena tudi v specifikaciji. 

Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. 

 

Add 11: V razpisni dokumentaciji je kot dodatni strokovnjak predviden 

pooblaščeni inženir za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (objekti). Naročnik 

ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. 

 

Add 12: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Strokovnjak s 

področja izdelave ocene odpadka z analizo odpadka bo v skladu z zakonodajo 

določil število vzorcev, mesto odvzema in način vzorčenja zemeljskega izkopa. 

 

Add 13: Morebitni ukrepi na obstoječih zadrževalnih bazenih so predmet 

Načrta odvajanja in čiščenja padavinskih voda (obseg je podan v projektni 



 

 

 

nalogi točka 8.1, v specifikacije je postavka za ta načrt). Hidrološko-hidravlična 

analiza premostitvenih objektov in prepustov je vključena v ponudbeno ceno. 

 

Add 14: V primeru dodatnih navodil naročnika, ki ne bodo bistveno vplivala na 

obseg naloge, izvajalec nima pravice do dodatnih del. 

 

Add 15: V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti vse stroške in aktivnosti, kot so 

navedene v projektni nalogi v vsebini in obsegu del, v točki 9.1, v spremnem 

tekstu k specifikaciji ponudbe in v razpisni dokumentaciji (poglavje 1, točka 13 

ponudbena cena; poglavje 7 – pogodba). 

 

Add 16: Naročnik ne bo spreminjal specifikacije ponudbe. Vsi ponudniki imajo 

enaka izhodišča za določitev ponudbene vrednosti. 

 

Add 17: Naročnik pričakuje, da bo potekala širitev navzven, kjer je to mogoče 

(primer nadvoza Mariborske ceste), ponekod sta že obstoječa zaviralni ali 

pospeševalni pas in je zato zadostna širina za vzpostavitev zapore tipa C 2+2 

(kot je npr. pri mostu čez Hudinjo). Na odsekih, kjer širine niso zadostne in jih 

ni mogoče zagotoviti za vzpostavitev zapore tipa C 2+2, bo izjemoma 

sprejemljiva tudi drugačna rešitev. 

 

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
 

V podčlenu 12.1 se v točki 2 namesto Priloga 3 (specifikacija ponudbe) navede Priloga 2 

(specifikacija ponudbe), kot sledi: 

 

2. »Podpisano Poglavje 3 - Projektna naloga s Prilogami 1, 2 in 3 ter z izpolnjeno Prilogo 2 

(specifikacija ponudbe).« 

 

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 17. 11. 2020 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se 

šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 11. 2020 in 

se bo začelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

 
Naročnik kot del tega dodatka v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni 
naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka 
javnega naročila 000169/2020, objavlja podatke o glavnih pregledih objektov in rednih 
pregledih objektov na obravnavanem odseku. 

 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d.d. 


