TEHNICNE ZAHTEVE in POGOJI

pri izvedbi razpisa za obnovo bioloske Cistilne naprave Smodinovec

I. Splosno

Naroc¢nik z javnim narocilom is¢e usposobljenega izvajalca za izvedbo obnove obstojece bioloske
Cistilne naprave Smodinovec.

vev v

Za potrebe cis¢enje komunalnih odpadnih vod z lokacije poslovne cone Gri¢ Ljubljana, je bila leta
1984 zgrajena bioloska Cistilna naprava Smodinovec kapacitete 70 PE.

Na istilno napravo Smodinovec so prikljuéeni sledeci objekti:

- Dars d.d., Avtocestna vzdrzevalna baza,

- PU Ljubljana, PPP Ljubljana,

- Trgograd d.o.o., Asfaltna baza Smodinovec,

- PRIGO d.o.0., Servis in trgovina tovornih vozil,
- Ostarija PRIGO.

Cistilna naprava je bila projektirana za kapaciteto 70 PE, tako da je s postopkom mehansko bioloskega
¢is€enja precistila komunalne odplake do stopnje, da so le-te ustrezne za izpust v naravno okolje —
potok Glinscica. Trenutno je v skladu z normativi na Cistilno napravo priklju¢enih cca. 130 do 150 PE.
Bioloska cistilna naprava Ze dlje ¢asa zaradi razli¢cnih vzrokov ne deluje najboljSe, kvaliteta iztoka iz
Cistilne naprave je ve¢inoma neustrezna. Na bioloski Cistilni napravi Se ni bilo izvedenih obnovitvenih
del.

Il. Opis in tehni¢ne zahteve

Narocnik Zeli z javnim narocilom pridobiti izvajalca za obnovo obstojece bioloske Cistilne naprave
Smodinovec po projektni dokumentaciji za izvedbo projekta.
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Bioloska cistilna naprava Smodinovec se uporablja za ¢iS¢enje odpadnih voda iz Stirih poslovnih stavb,
ki se nahaja na obmocju avtocestne vzdrzevalne baze Ljubljana — poslovna cona Gri¢, z obstojeco
kapaciteto 70 PE. Objekt je troprekaten armirano betonski bazen. Bazen je po celem obodu vkopan v
teren in nadkrit.

Pri sanaciji bo izvajalec moral izvesti dela po obstojeci projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI
St.: 2003-3). Na objektu se bo obstojeca bioloska Cistilna naprava Smodinovec obnovila tako, da bo
izbrani izvajalec saniral obstojeco betonsko konstrukcijo, odstranil obstojeco tehnolosko strojno
opremo, izvedel globinsko aeracijo v bioloskem bazenu ter vgradil novo tehnolosko strojno in elektro
opremo.

Izvajalec je dolZzan angazirati institucijo, katera bo redno izvajala tekoco kontrolo kakovosti izvedenih
del. Stroske povezane z rednim izvajanjem tekoce kontrole kakovosti izvedenih del mora upostevati v
enotnih ponudbenih cenah.

Izvajalec ali skupina izvajalcev, ki bo izbran v postopku predmetnega javnega narocila, s pogodbo
sklenjeno v predmetnem javnem narocilu, bo dela opravil po popisu del navedenih v PZ| st.: 2003-3,
kjer je navedeno tudi na kakSen nacin se odvajajo komunalne vode v ¢asu obnovitvenih del ter v
kaksnem rezimu bo delovala bioloska Cistilna naprava v posameznih fazah obnove. V ¢asu sanacije



bioloske cistilne naprave bo ves ¢as prisoten dotok komunalne vode, saj bodo prikljué¢eni objekti na
napravo ves ¢as v obratovanju. Le-to bo izbrani izvajalec del dolzan upostevati pri izvajanju
obnovitvenih del na bioloski Cistilni napravi.

Podrobnejsi opis del in druge tehniéne zahteve so razvidne v PZI §t.: 2003-3.

IV. Predaja dokumentov in placilo

Narocnik bo izvajalcu ali skupini izvajalcev placal izvedena dela skladno z dinamiko obracuna izvedenih
del, in sicer 70% vrednosti ponudbenih del bo naroc¢nik placal po uspesnem operativnem dokonéanju
delih, preostalih 30% bo narocnik placal izvajalcu ali skupini izvajalcev po uspeSno izvedenemu
poskusnemu obratovanju in odpravi morebitnih napak.

Pogoj za izstavitev raCuna je potrjena knjiga obracunskih izmer. Po uspesno izvedenem poskusnem
obratovanju pa mora izvajalec ali skupina izvajalcev predati Se naslednje dokumente:

- Projekt izvedenih del (PID);

- Dokazilo o zanesljivosti objekta;

- Navodila za obratovanje in vzdrzevanje BCN;

- Poslovnik in obratovalni dnevnik BEN;

- Meritve vseh vgrajenih instalacij;

- Sstrani inZenirja potrjen gradbeni dnevnik;

- Sstrani inZenirja potrjeno in zapecateno Knjigo obracunskih izmer;

- Obratovalni dnevnik poskusnega obratovanja;
- Rezultati tehnoloskih parametrov testov opravljenih med poskusnim obratovanjem.

V. Poskusno obratovanje

Kot je zapisano v PZI §t.: 2003-3, bo poskusno obratovanje 6 mesecev. Ce v tem €asu niso dosezeni
predpisani tehnoloski parametri, je obveza projektanta in izvajalca ali skupine izvajalcev skupaj z
nadzorom ugotoviti vzrok in odpraviti napake v naslednjih Sestih (6) mesecih.

Bioloska cistilna naprava je namenjena cis¢enju komunalnih odpadnih vod z lokacije poslovne cone
Gric. Pri polni obremenitvi (150 PE) mora Cistilna naprava v skladu z UREDBO o odvajanju in cis¢enju
komunalne odpadne vode (Ur. |. RS 98/15, 76/17 in 81/19) dosegati parametre mejne vrednosti za
primerno ¢is¢enje, naprave od 50 do 2000 PE.

Izvajalec poskusnega obratovanja mora izvesti poskusno obratovanje tako kot je zapisano v
dokumentu PZI st.: 2003-3.

Popis del in seznam vgrajenih elementov je podan v priloZeni tabeli »POPIS DEL IN MATERIALA« ter
obstojele stanje terena v dokumentu »geodetski nacrt«.

VI. Lokacija izvedbe

Kraj izvedbe obnove obstojece bioloske Cistilne naprave Smodinovec je neposredna blizina AC baza
Ljubljana, Gri¢ 54, 1000 Ljubljana; KO GRIC, $t. parcele: 880/3.



VIII. Rok izvajanja pogodbenih obveznosti

Izvajalec se obvezuje, da bo operativno vsa dela izvedel v roku sto (100) koledarskih dni od uvedbe
izvajalca v delo. Kot operativno dokoncanje del se Steje izjava izvajalca, da je zakljucil z operativno
izvedbo del In da je naprava sposobna za poskusno obratovanje. Izjavo mora potrditi inzenir.

Po koncanih delih obnove bioloske Cistilne naprave se izvede poskusno obratovanje Cistilne naprave za
obdobje 6 mesecev. Ce v tem ¢asu niso doseZeni predpisani tehnoloski parametri, mora izvajalec
odpraviti napake kot je navedeno v PZI dokumentaciji, pod $t. 2003-3 v septembru 2020, 5 — Nacrt s
podrocja tehnologije st. 2003-3-5.

Po vsaki zakljuéeni fazi del (operativna izvedba, poskusno obratovanje) mora izvajalec v roku petnajst
(15) dni po izdaji Izjave o dokoncéanju posamezne faze del pridobiti »Potrdilo o delnem prevzemu
izvedenih del«.

Izvajalec mora v roku Sestdeset (60) dni po uspesnem zaklju¢ku poskusnega obratovanja pridobiti
»Potrdilo o izvedbi«.

Vsa pogodbena dela vkljuéno s poskusnim obratovanjem in odpravo morebitnih pomanjkljivosti
morajo biti dokoncana v dvanajstih (12) mesecih od Uvedbe izvajalca v delo.

IX. Garancija

Garancija na vsa gradbena, obrtniska in instalacijska dela izvedena pri obnovi bioloske Cistilne naprave
Smodinovec mora biti 10 let, za vgrajeno opremo pri obnovi pa 3 leta.

Pripravil:

Rok Dolinsek

V Ljubljani, 21.10.2020

Priloge:

- Pzl
- Geodetski nacrt
- Predracun-popis del (Excel)



