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1.0 UVOD 

 
Parcela 115/1 k.o. Teharje se nahaja vzhodno od celjskega mestnega jedra na območju 

Bukovžlak. Leži med lokalno cesto Celje – Bukovžlak, ki jo omejuje po  severnem in vzhodnem 

robu, ter železniško progo, ki poteka po južni in jugozahodni meji parcele. V naravi je razgiban, 

deloma z grmovjem zaraščen teren. 

 

Slika 1: lokacija predmetne parcele št. 115/1 k.o. Teharje (Vir: ARSO, spletni ATLAS OKOLJA, 

2019) 
 

Med leti  2000 do 2006 naj bi se na njej nelegalno nasipavali materiali neidentificiranega izvora,  

zaradi česar je  Evropska komisija na pobudo civilne iniciative  v letu 2014 vložila tožbo proti 

Republiki Sloveniji.  Sodišče Evropske unije je v letu 2015 izreklo sodbo zaradi nespoštovanja 

države po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES. 

Republika Slovenija (Ministrstvo za okolje in prostor) je za izpolnitev zahtev iz sodbe izvedla 

vrsto preiskav in študij, na osnovi katerih je bil v februarju 2020 izdelan projekt »Izdelava 

idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in 

laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije 

zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje, IDP št. 10/18, Hidrosvet d.o.o.« (v nadaljevanju 

»IDP št. 10/18«), v katerem so bile izdelane projektne rešitve za več variant ureditve območja: 

 V1 – Parkovna ureditev, 

 V2 – Gospodarska cona, 

 V3 – Odlagališče nenevarnih odpadkov. 

Na podlagi ekonomskih in drugih analiz je naročnik (MOP) izbral varianto «V2 – Gospodarska 

cona«, za katero je bila v drugi polovici leta 2020 za potrebe integralnega postopka za 

pridobitev  gradbenega dovoljenja izdelana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 

gradbenega dovoljenja »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD, št. 17/20, Hidrosvet d.o.o., 



POTRJEN 

 

 

 

 

 

 

4 

(v nadaljevanju: DGD št. 17/20), ter dokumentacija za presojo vplivov na okolje »Poročilo o 

vplivih na okolje  za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2, SIPPO d.o.o., november 

2020. 

Vzporedno z izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo parcele 

115/1 k.o. Teharje po integralnem postopku je Mestna občina Celje (MOC) z Odlokom o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CI-6, UR l. RS št. 107/2020 z dne 

31.7.2020 sprejela občinski podrobni prostorski načrt  (OPPN) za predmetno parcelo.  

 

Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor za sanacijo ter gradnjo 

objektov za potrebe proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti (oznaka 90202). Na 

območju je načrtovana ureditev dveh teras (platojev), namenjenih gradnji stavb ter drugih 

objektov in gospodarske javne infrastrukture ter ureditev pripadajočih priključkov nanjo. 

 

 

Slika 2: Gospodarska cona končna ureditev;  Vir: RC Planiranje d.o.o. Predmet DGD št. 17/20 je sanacija 

parcele in priprava terena na izgradnjo gospodarske cone, ne pa tudi sama gospodarska cona. 

 

Previdena sanacija po projektu DGD št 17/20 obsega poleg tesnilne prekrivke in  oblikovanja 

dveh platojev za predvideno gospodarsko cono tudi prestavitev tehnoloških vodov Cinkarne 

Celje d.d. v kineto na jugu parcele ter rekonstrukcijo odseka vodovoda. 
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2.0 PREDMET PROJEKTNE NALOGE 

2.1 SPLOŠNO O PROJEKTU 

 

Predmet te projektne naloge je izdelava Projekta za izvedbo (PZI)  in Projekta izvedenih del 

(PID) za sanacijo parcele  115/1 k.o. Teharje, ki obsega: 

 oblikovanje konture terena za gradnjo predvidene gospodarske cone z dvema 

platojema, 

 izvedbo nepropustne prekrivke, ki bo močno zmanjšala (skoraj preprečila) vdor 

meteorne vode v umetna nasutja in s tem zelo omejila transport snovi skozi nasute 

zemljine, 

 zamenjavo dotrajanega odseka vodovoda preko predmetne parcele z novim, ki bo 

potekal na enaki trasi in niveleti, kot obstoječi (rekonstrukcija odseka vodovoda), 

 monitoring okoljskih parametrov med gradnjo in po njej 

 prestavitev vodov Cinkarne Celje d.d. v kineto na jugu parcele 115/1 k.o. Teharje. 

 
Na parceli št. 115/1, k. o. Teharje, se bo izkopani v preteklosti nenadzorovano odvrženi odpadni 

material predelal v skladu z Direktivo 2008/98/ES po postopku predelave R5 - »zasipanje«, ki 

pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se primerni nenevarni odpadki po prilogi III 

Direktive 2008/98/ES uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za 

inženirske namene pri urejanju krajine. Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti 

geološke materiale, biti primerni za prej omenjene namene in omejeni na količino, ki je nujno 

potrebna za uresničitev teh namenov. Za predelavo nenadzorovano odvrženega odpadnega 

materiala na obravnavani parceli po postopku »zasipanje odpadkov« je treba pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki. 

 

Glede na izmerjene vrednosti kemijskih parametrov v umetnih nasutjih, ki jih je opravil NLZOH 

Novo Mesto, in so obravnavane v Geološko geotehničnem elaboratu za IDP projekta sanacije-

remediacije parcele 115/1, k.o. Teharje, št. 3002893, IRGO Consulting d.o.o., februar 2020, 

nobenega od analiziranih vzorcev ne moremo opredeliti kot nevarni odpadek. 

 

Na osnovi podatkov iz Geološko geotehničnega elaborata za IDP projekta sanacije – 

remediacije parcele 115/1 k.o. Teharje (št. 3002893; IRGO Consulting d.o.o.; februar 2020) in 

izdelanih 3D modelov plasti v orodju Civil 3D je bila ocenjena (zmodelirana) količina 

posameznih umetnih nasutij na parceli 115/1 k.o. Teharje. Na osnovi modela je bila dosežena 

tudi uravnotežena masna bilanca (prostornina izkopov je enaka prostornini zasipov)  predvidene 

geometrije platojev. 
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Iz Preglednice  1 je razvidno, da je skupna količina umetnih nasutij okoli 181.500 m3. 

 

Preglednica 1: Količine umetnih nasutij na parceli 115/1. 

Bistven element sanacije predmetne parcele je nepropusten prekrov, ki preprečuje zatekanje 

meteorne vode v umetna nasutja in s tem zmanjšuje transport snovi v in iz območja obdelave. 

V sklopu sanacijskih del na parceli 115/1 k.o. Teharje se bodo izvajala naslednja gradbena in 

zemeljska dela:  

 čiščenje parcele in odvoz kosovnih materialov z odvozom na komunalno deponijo, 

 vzpostavitev geotehničnega monitoringa in monitoringa vplivov na okolje med gradnjo 

ter po izvedeni sanaciji parcele 115/1, 

 izdelava nove kinete za tehnološke vode Cinkarne Celje d.d., 

 izdelava servisne ceste za dostop do kinete, 

 izkop starih vodov Cinkarne Celje z odvozom na deponijo, 

 izvedba novega odseka dotrajanega vodovoda čez predmetno parcelo, 

 izkop umetnih nasutij UN/A in UN/C in začasno skladiščenje, 

 predhodni postopki pred vgradnjo umetnih nasutij (sortiranje, ločevanje – izločanje 

tujkov, drobljenje,  homogenizacija materiala),  

 oblikovanje planuma za izdelavo prekrova predmetne parcele (premeščanje in vgradnja 

materiala, oblikovanje platojev in brežin); vgradnja umetnih nasutij UN/A in UN/C nad 

saturirano območje, 

 izgradnja nepropustnega prekrova s sistemom odvajanja drenažnih vod, 

 izgradnja sistema za odvod meteornih vod, 
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 vgradnja 30 cm debele  zaščitne rastne plasti na platojih, 

 izgradnja rekultivacijskih plasti brežin med platoji. 

 

2.2 OBLIKOVANJE PLATOJEV ZA PREDVIDENO GOSPODARSKO CONO 
Predvidena gospodarska cona se načrtuje v dveh fazah, in sicer: 

 ureditev v okviru sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje (predmet te dokumentacije) 

 izgradnja predvidene gospodarske cone (ni predmet te dokumentacije). 

Elementi platojev za gospodarsko cono (sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje) so: 

 zgornji in spodnji plato  

 brežina v naklonu 1:3 (velika brežina med obema platojema) 

 brežina v naklonu 1:2 (manjša brežina med spodnjim platojem in servisno cesto) 

 servisna cesta ob kineti (ni predmet tega PZI) 

 prekrov s sistemom za odvod drenažnih in meteornih vod  

Čez območje sanacije je predvidena izgradnja vodotesne prekrivke za omejevanje vdora 

meteorne vode v območje umetnih nasutij.  

 

Slika 3: Stanje po končani sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (priprava za gospodarsko cono)  

V končnem stanju (ni predmet te dokumentacije) se zgornjih 30 cm rastne plasti na obeh 

platojih nadomesti z debelejšo plastjo kamenega materiala, na katerega se izgradi gospodarska 

cona. 

 
Zgornji in spodnji plato 

Vrh platojev je rastna plast debeline 30 cm, katere namen je zaščita filtrne in drenažne plasti.  V 

prihodnosti je na območju platojev predvidena odstranitev rastne plasti in njena nadomestitev s 

plastjo kamenega agregata (ni predmet te dokumentacije), zato je za manjšanje možnosti 

poškodb drenažnega in tesnilnega sloja izbrana robustna drenažna plast iz mineralnega sloja 
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(kamnit material) debeline 40 cm in ne drenažna plast iz geosintetičnih materialov. V drenažno 

plast se vgradi sistem drenažnih cevi. Med rastno in drenažno plastjo se položi ločilni geotekstil. 

Pod drenažno plastjo se med dve plasti zaščitnega geotekstila položi tesnilna geomembrana. 

Oba platoja sta predvidena tako, da imata ustrezen padec za odvod meteornih in drenažnih vod 

(zgornji plato ima padec v smeri proti JZ, spodnji pa proti J). 

Brežina v naklonu 1:3 

Brežina v naklonu 1:3 povezuje zgornji in spodnji plato. Brežine se v fazi izgradnje gospodarske 

cone (ni predmet te dokumentacije) ne spreminjajo, pač pa le povišajo, zato na njih ne bo 

nobenega odstranjevanja materialov. Dodatno se izvede le rekultivacijska plast na povišanem 

delu brežine. 

Debelina rekultivacijske plasti znaša 70 cm. Za zagotavljanje stabilnosti brežine se pod 

rekultivacijski sloj položi ustrezna ojačitvena geomreža, pod njo pa drenažni geokompozit, 

tesnilna geomembrana in zaščitni geotekstil. 

Brežina v naklonu 1:2 

Brežina med spodnjim platojem in servisno cesto je manjša od brežine med obema platojema, 

naklon brežin pa 1:2. Struktura je enaka kot pri brežini z naklonom 1:3.  

Odvod drenažnih in meteornih vod 

Odvod drenažnih in meteornih vod je zaradi kompleksne geometrije predvidenega terena 

izveden iz več različnih elementov. 

 

Meteorne vode, ki tečejo po površini, se odvede s sistemom koritnic na treh nivojih: 

 na bermi brežine med spodnjim in zgornjim platojem 

 na spodnjem delu brežine med spodnjim in zgornjim platojem 

 na spodnjem delu brežine med spodnjim platojem in servisno cesto ob kineti za 

tehnološke vode Cinkarne Celje d.d.  

Po površini obeh platojev v 40 cm debelo mineralno drenažno plast položijo drenažne cevi na 

medsebojni razdalji 10 m. Te drenažne cevi odvajajo vodo v zbirne drenažne cevi, ki se vgradijo 

na obeh platojih na prehodu med platojem in brežino nasipa (na spodnjih straneh obeh 

platojev). 

Pod brežino med spodnjim platojem in servisno cesto ob kineti se vgradi razbremenilnik pornih 

tlakov (perforirana cev). 

Slika 4: drenažni sistem ob servisni cesti 
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Ker je polaganje robustne mineralne drenažne plasti na brežinah zahtevno in potrebuje veliko 

prostora, se tam položi drenažni geokompozit. Drenažne vode  se zbere v drenažni cevi, ki se 

jo locira pod koritnico ob servisni cesti ali ob kineto. 

Za doseganje končnih gabaritov predvidene ureditve parcele 115/1 k.o. Teharje bodo potrebni 

tehnološki postopki: 

- izkop umetnih nasipov (UN/A in UN/C) in skladiščenje na začasni deponiji znotraj 

območja parcele 115/1 k.o. Teharje,  

- priprava temeljnih tal za vgradnjo zemeljskih materialov, 

- vgradnja nasipov iz izkopanega in homogeniziranega materiala (material iz nasipov 

UN/A in UN/C se vgradi izven saturirane cone), 

- izkop umetnih nasipov (UN/B in UN/D) in ponovno vgrajevanje. 

 

Dela je potrebno pričeti tako, da se material odstrani, kjer se glede na končno stanje nahajajo 

viški. Umetni nasutji UN/A in UN/C se v celoti odstrani in odloži na začasno deponijo znotraj 

gradbišča.  Izkop klasificiramo kot izkop III. kategorije. Nato se za ustrezno izvedbo zemeljskih 

nasipov pripravi planum temeljnih tal. Pri izkopu je potrebno ločevati med onesnaženim 

materialom (UN/A in UN/C) in preostalimi viški umetnih nasipov (UN/B in UN/D). Umetni nasutji 

UN/A in UN/C je potrebno vgraditi v zgornje plasti, zunaj dosega talnih vod (izven nasičene 

cone).  Ves material umetnih nasipov se premešča znotraj območja tako, da se zagotovijo 

projektirani gabariti končne ureditve oziroma priprava za vgradnjo tesnilnih plasti. Materiale je 

potrebno vgrajevati po plasteh in jih vgrajevati na predhodno pripravljena temeljna tla. Na ta 

način se zagotavlja ustrezne lastnosti vgrajenih materialov in trajna stabilnost brežin saniranega 

območja.    

Zemeljska dela se morajo izvajati skladno s standardom SIST EN 16907-3:2018. 

Pri izvedbi nasipov je potrebno izvesti naslednje tehnološke postopke: 

- Priprava temeljnih tal, 

- Izbira in zagotavljanje ustreznih lastnosti materiala (vlažnost in zrnavost) v fazi 

zgoščevanja in  

- Ustrezno zgoščevanje. 

 

2.3 IZVEDBA NEPROPUSTNE PREKRIVKE 

 
Prekrov je sestavljen iz tesnilnega sloja, drenažnega sloja in rekultivacijske plasti.  

Tesnilni sloj:  se izvede z vgradnjo geomembrane (PEHD) 

Drenažni sloj:  

 drenažni sloj iz mineralnega sloja (kamnit material) na obeh platojih 

 drenažni geokompozit na brežinah. 

 



POTRJEN 

 

 

 

 

 

 

10 

Rekultivacijska plast na brežinah je sestavljena iz 20 cm humusa ter 50 cm debele rastne 

plasti iz  zemljine.  Na obeh platojih se v okviru sanacije izvede 30 cm rastne plasti za zaščito 

filtrne plasti 

Na zgornjem in spodnjem platoju opravljajo  geosintetične plasti ločilno, zaščitno in tesnilno 

funkcijo. Na brežinah se vgradita iz geosintetičnih materialov tudi drenažna plast in ojačitvena 

geomreža.  

 

 

    

 

Slika 5: Izsek sestave tesnilnega sklopa s PEHD geomembrano na platoju (a) in na brežini (b) 

 
Pri polaganju geosintetikov na brežinah se sidranje izvede na vrhu v sidrnem jarku, saj zaradi 

zagotavljanja tesnosti plasti ni dovoljeno uporabljanje sider na brežini. Sidrni jarek se izvede po 

navodilu proizvajalca geosintetika. Vse geosintetike se položi na ustrezno pripravljena tla in po 

navodilu proizvajalca. 

 

2.4 REKONSTRUKCIJA ODSEKA VODOVODA PREKO PARCELE 115/1 K.O. TEHARJE 
 

Po parceli 115/1, k.o. Teharje poteka primarni PVC vodovod DN 315, ki ga upravlja Vodovod-

Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. Slednji je bil v bližnji preteklosti na posameznih odsekih že 

rekonstruiran. Tako je na zahodnem robu parcele 115/1 vodovod obnovljen do parcelne meje, 

kjer se priključi na PVC cevovod DN 315.  
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Na rekonstruiranem odseku je predvidena vgradnja cevi iz nodularne litine premera 400 mm. 

Na vzhodnem robu parcele 115/1 je ravno tako predvidena zamenjava PVC cevi DN 300 s 

cevmi iz nodularne litine (NL) DN 400 in sicer na odseku Bukovžlak 84a - parcela 101, k.o. 

Teharje. Za ta odsek je že izdelana ustrezna projektna dokumentacija. Po slednji se je nekaj 

vodovoda že zgradilo (odsek Bukovžlak 84a-vzhodni rob parcele 101).  

Ker je vodovod starejšega datuma in podvržen številnim okvaram, prav tako je njegov premer 

glede na današnje in predvidene potrebe po vodi nezadosten, ga bo potrebno v celoti 

rekonstruirati. 

 
Slika 6: Potek vodovoda preko parcele 115/1 k.o. Teharje (rekonstruira se z rdečo črto označen odsek) 

Glede na zahteve upravljavca se odsek vodovoda rekonstruira po enaki trasi in niveleti, kot 

obstoječi vodovod. 

Trasa vodovoda prečka predvideno drenažno cev ter vode Cinkarne Celje d.d. Prečkanja je 

potrebno izvesti skladno z zahtevami upravljavcev vodov. 

Vsi materiali in  dela  (izkop in zasip, tlačni preizkus, ..) morajo biti skladna z ustreznimi 

standardi in normativi. 

 

 

2.5 PRESTAVITEV TEHNOLOŠKIH VODOV CINKARNE CELJE d.d. 

 
Vodi v Upravljanju Cinkarne Celje d.d.  se nahajo v dveh koridorjih, ki prečkata parcelo 115/1 

k.o. Teharje.  Severno od obstoječe servisne ceste poteka severni koridor, južno od servisne 

ceste (pod nasutji, ki se nahajajo ob omenjeni cesti) pa južni koridor. 
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Slika 7: Prikaz koridorjev tehnoloških vodov Cinkarne Celje d.d. – obstoječe stanje 

 
V severnem koridorju se nahajo vodi, ki jih je Cinkarna Celje d.d. vgradila v letu 2015, ter 

opuščen vod do naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnik (v nadaljevanju: »NOO Za 

Travnik«): 

 Cevovod sadre do NOO Za Travnik, 

 2x PEHD cev premera 110 mm (rezerva za povratne vode zaprtega Odlagališča 

nenevarnih odpadkov Bukovžlak - v nadaljevanju »ONOB«), 

 2x PE cev premera 50 mm (zaščitni cevi za predvidene optične kable), 

 jeklena cev premera 20 

 JC 200 mm (opuščen cevovod sadre do NOO Za Travnik). 

 

V južnem koridorju  se nahajajo vodi Cinkarne Celje d.d.: 

 2x PEHD cev premera 110 mm za povratne vode ONOB, 

 2x jeklena cev premera 170 mm (cevovod sadre do NOO Bukovžlak). 

 

Ker potekajo zgoraj omenjeni vodi po dveh dokaj širokih koridorjih in ker severni od teh dveh 

koridorjev razdeli parcelo 115/1 k.o. Teharje na dva dela približno po sredini, na nadaljnjo 

načrtovanje rabe parcele 115/1 k.o. Teharje močno vplivajo odločitve, povezane z upravljanjem 

vodov Cinkarne Celje d.d. 
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Obstoječ potek vodov bi težko ohranili, saj na obstoječih trasah ni možno zagotoviti varnosti 

vodov med izvedbo sanacije, poleg tega na obstoječi lokaciji ne bi bilo možno zagotoviti 

dolgoročne možnosti vzdrževanja tehnoloških vodov. Izkop zemljine bi predstavljal precejšnje 

tveganje za tehnološke vode, ki morajo ostati v obratovanju ves čas (poškodba tehnoloških 

vodov bi lahko povzročila zaustavitev proizvodnje v Cinkarni Celje d.d.), poleg tega bi bil 

tovrsten poseg tehnično gledano zelo zahteven in ekonomsko neupravičen.    

Zaradi zgoraj naštetega je bila sprejeta odločitev za prestavitev tehnoloških vodov v enoten 

koridor na južni strani parcele 115/1 k.o. Teharje.  Prednosti takšne izvedbe so: 

 boljša izraba prostora, 

 ob prestavitvi vodov odpade skrb glede sanacije morebitne okvare na cevovodih, ker 

bodo stare cevi zamenjane z novimi, 

 enostaven dostop za servisiranje sistema (ob kineti se znotraj varovalnega pasu zgradi 

servisna cesta), 

 večja varnost - v primeru okvare možnost kontroliranega črpanja razlitih tekočin iz 

kinete. 

 

 

Slika 8: Prestavitev tehnoloških vodov na južno stran parcele 115/1 k.o. Teharje 

Nova trasa tehnoloških vodov se prične na JZ delu ob meji parcele 115/1 k.o. Teharje, kjer se 

že v obstoječem stanju nahaja vozlišče vodov. Zaradi križanja predvidene trase tehnoloških 

vodov z vodovodom in plinovodoma C10000 in C10001, se prvih 71 m vodov ne položi v kineto, 

pač pa v 2,5 m širok koridor, v katerem se vode položi vzporedno in na enaki višini.   

Pri prečkanjih tehnoloških vodov  je potrebno upoštevati zahteve upravljavcev vodov: 

 Plinovodi d.o.o.  

 Vodovod – Kanalizacija, JP, d.o.o.    
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Slika 9: Prečkanje koridorja tehnoloških vod z vodovodom in plinovodoma 

 

Preostali del nove trase tehnoloških vodov se vgradi v armiranobetonsko kineto svetle odprtine 

3 m x 2,15 m dolžine 310 m. Kineta mora biti ustrezno dimenzionirana proti vzgonu. Zaradi 

bližine železniške infrastrukture mora biti celotna trasa novih vodov ustrezno katodno zaščitena. 

Kineta se zaključi na V strani parcele 115/1 k.o. Teharje, kjer se tehnološke vode priključi na že 

obstoječe cevovode na razdalji približno 30 m. 

Predviden koridor sestavljajo sledeče cevi: 

 jeklena cev notranjega premera 200 mm  (cevovod sadre do NOO Za Travnik), 

 2x PEHD cev premera 110 mm (povratne vode zaprtega Odlagališča nenevarnih 

odpadkov Bukovžlak), 

 1x PEHD cev notranjega premera 200 mm (cevovod sadre do NOO Bukovžlak), 

 1x jeklena cev notranjega premera 170 mm (cevovod sadre do NOO Bukovžlak), 

 1x zaščitna PE cev premera 110 mm za elektriko 

 2x PE cev premera 50 mm (zaščitni cevi za predvidene optične kable), 

Zagotoviti je potrebno možnost servisiranja cevovodov (ustrezno velike vstopne točke v kineto 

za dostop delavcev in vnos materiala in cevi, tračnice na stropu kinete za transport cevi znotraj 

kinete). 

Severno od kinete se vzporedno z njo izgradi 5m široka servisna cesta, ki bo omogočila dostop 

in vzdrževanje tehnoloških vodov Cinkarne Celje d.d.  
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Slika 10: Prerez predvidene servisne ceste ob kineti 

 

 

2.6 MONITORING VPLIVA NA OKOLJE MED GRADNJO TER PO IZVEDENI SANACIJI 

PARCELE 115/1 K.O. TEHARJE 
 

Pred, med in po izvajanju del za sanacijo parcele št. 115/1 v k.o. Teharje je potrebno izvajati 

monitoring vplivov na okolje. Pri tem gre tako za ugotavljanje vplivov samih gradbenih del, 

potrebnih za sanacijo, kakor tudi ugotavljanje učinkov sanacijskih ukrepov. 

Pred pričetkom del je potrebno za reprezentativno določitev sedanjega stanja predvidoma vsaj 

6 mesecev spremljati vrednosti časovno in prostorsko spremenljivih parametrov posameznih 

elementov okolja.  Med te sodita kemijsko in količinsko stanje podzemnih in površinskih voda, ki 

ju je kot ključna indikatorja učinka sanacije potrebno spremljati skozi celotno opazovalno 

obdobje. 

Gradbena dela, ki so potrebna za sanacijo obsegajo delno odstranjevanje obstoječega 

materiala, premeščanje materiala in ponovno vgrajevanje. Za izdelavo prekrivnega sloja bo 

potrebno iz pripeljati rastno plast in humusno plast. V kasnejši fazi, ko se bo pripravljal plato za 

obrtno-poslovno cono, bo potrebno rastno plast odstraniti in nasuti debelejšo plast drobljenca 

(ni predmet tega projekta). 

Prekrivni sloj sanirane parcele mora zagotavljati, da je preprečeno zatekanje meteornih vod v 

nasute plasti na območju parcele in s tem preprečeno precejanje meteornih vod do nepropustne 

podlage.  

Pri predvidenih zemeljskih delih se lahko pričakuje pretežno vplive prahu in hrupa kot vplive na 

okolico ter posedke pri izvedbi nasipov. Posledično je potrebno za tovrstna gradbena dela na 

podlagi dobre prakse izvesti ničelne, redne in kontrolne meritve hrupa in imisij prašnih delcev 

PM10. Ničelne meritve hrupa in koncentacij prašnih delcev je potrebno izvesti pred pričetkom 

del. 
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Pri izvedbi sanacije kot v času uporabe območja lahko pride do vplivov na podzemno vodo, ki 

pa morajo biti znotraj dopustnih meja.  

Za spremljanje učinkovitosti prekrova je potrebno vzpostaviti meritve vremenskih parametrov ter 

monitoring stanja podzemne vode, v katerem se spremlja in vrednoti predvsem zmanjšanje 

masnega toka iz obravnavanega območja. Tako se poleg časovnega in prostorskega razvoja 

koncentracij snovi v podzemni vodi zasleduje tudi količinsko stanje ter izvaja periodične meritve 

hidravličnega polja. Na opazovalnih vrtinah obstaja možnost inkrustracij zaradi povišanih 

vrednosti železa, mangana. Na območju sanirane poškodbe cinkarniških cevi pa tudi sulfata, 

zaradi česar je potrebno piezometre redno čistiti in pregledovati. 

 

 

Izdelati bo potrebno načrt monitoringa, ki bo vseboval: 

 meritve vpliva na zrak, 

 meritve hrupa, 

 meritve vpliva gradnje na podzemne in površinske vode, 

 meritve vremenskih parametrov na parceli 

 

 
Slika 11: Lokacije merilnih mest  
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2.7 DOPOLNILNE GEOLOŠKE PREISKAVE, GEOTEHNIČNI  NAČRT S TESNENJEM IN 

GEOTEHNIČNI MONITORING MED GRADNJO IN PO GRADNJI   

 

Dopolnilne geološke preiskave območja kinete industrijskih vodov 
V dosedanjih fazah preiskav so bile geološke preiskave usmerjene predvsem v preiskave 

sestave odloženih sedimentov ter geološko geomehanskih in hidrogeoloških lastnosti 

sedimentov na območju predvidenega tesnilnega prekrova. Med oblikovanjem tehnične rešitve 

sanacije stanja na parceli 115/1, k.o. Teharje je bila kot rešitev za premestitev obstoječih 

industrijskih vodov izpod obravnavanih odloženih sedimentov predvidena izvedba betonske 

kinete na južnem robu prekrova, torej praviloma izven območja odloženih sedimentov, zaradi 

česar geomehanski podatki za traso kinete niso na voljo. 

V fazi PZI se zato vzdolž kinete za preveritev geološke sestave in geomehanskih lastnosti 

sedimentov izvedejo dopolnilne preiskave v obliki izvedbe CPT preiskav (8 kom) in razkopov (8 

kom). Pri izvedbi razkopov se popiše geološko sestavo. Na podlagi dobljenih rezultatov CPT ter 

na podlagi v prejšnjih fazah določenih lastnosti karakterističnih plasti na območju se opredelijo 

pogoji gradnje betonske kinete. 

Izdelava geotehničnega načrta s tesnjenjem območja 
Za potrebe izvedbe tesnilnega prekrova se izdela geotehnični načrt, v katerem se obdelajo 

naslednja področja:  

a) Izdelava tehničnega poročila in intepretacija analiz 

b) Izdelava analiz lokalne in globalne stabilnosti za različne tipe obremenitev/pozidave v 

območju urejanja parcele Teharje 115/1.  

Ocena količin (4 prerezi območja, 3 različne obremenitve platojev, en sistem tesnjenja) 

c) Dimenzioniranje sidrnih jarkov za sintetične membrane 

d) Dimenzioniranje in kontrola zdrsa in pretrga sintetičnih tesnilnih slojev na kritičnih 

mestih (brežine, krovna plast) 

e) Dimenzioniranje drenabilnosti sintetičnih slojev za potrebe drenaže. 

f) Tehnologija vgradnje in izvedba tesnilnih plasti iz sintetičnih slojev 

g) meritve deformacij nasipov  s posedalnimi ploščami in geodetskim opazovanjem 

merskih točk,  

h) Izvedba analiz posedkov nasipa z uporabo metode končnih elementov. S pomočjo 

analiz se na izbranih reprezentativnih lokacijah oceni absolutne vrednosti posedkov 

nasipa, njihov časovni razvoj ter morebitne diferenčne posedke med posameznimi deli 

nasipa. Ocena količin (4 analize reprezentativnih prerezov). 

i) Grafične priloge, vezane na tesnjenje območja 

Načrt geotehničnega monitoringa med gradnjo in po gradnji 
Potrebno je pripraviti načrt geotehničnega monitoringa med gradnjo in po gradnji, v katerem je 

potrebno obdelati naslednja področja: 

a) tehnično poročilo, risbe,  

b) opis del za izvedbo geotehničnega monitoringa med izvedbo del in med obratovanjem 
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2.8 GEODETSKI NAČRT 

Za potrebe izdelave projekta faze PZI bo potrebno izdelati geodetski načrt, ki bo vseboval:   

 območje parcele 115/1 k.o. Teharje, 

 cesto na zahodni in severni strani od parcele 115/1 k.o. Teharje,  

 območje jarka ob železniških tirih vsaj 20 m na obe strani od predvidenega iztoka 

drenaže v jarek, 

 celotno območje za predvideno rekonstrukcijo vodovoda, 

 jarek, ki ga križa rekonstruiran vodovod, v dolžini vsaj 25 m gorvodno in dolvodno od 

mesta križanja, 

 celotno območje za izvedbo predvidenih del  za prestavitev tehnoloških vodov Cinkarne 

Celje d.d. 

 

3.0 VSEBINA RAZPISANIH DEL IN ROK IZVEDBE 

 
Na osnovi projekta »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD št. 17/20, Hidrosvet d.o.o., 

študije »Poročilo o vplivih na okolje  za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2, 

SIPPO d.o.o., november 2020, in ostale že izdelane dokumentacije (poglavje 4.0) se v okviru te 

naloge skladno z veljavno zakonodajo, standardi  in pravili dobre tehnične prakse izdelata 

Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID)  z naslovom  »Sanacija parcele 115/1 

k.o. Teharje«. 

Projekt se izdela v fazah in sicer: 

Naloga Rok izvedbe po podpisu 

pogodbe 

Izdelava geodetskega načrta območja 

obdelave 

15 dni 

Dopolnilne geološke preiskave 30 dni 

Izdelava projekta faze PZI za potrebe 

recenzije 

70 dni  

Popravki po recenziji in oddaja končnega 

projekta faze PZI 

100 dni 

Izdelava projektne dokumentacije faze PID 30 dni po zaključku vseh del in 

prejemu podlog za izdelavo 

PID 

 
PZI dokumentacija mora za dokazovanje bistvenih zahtev po gradbeni zakonodaji vsebovati 

vsaj sledeče načrte: 

1. Vodilni načrt (0) 

2. Načrti s področja gradbeništva (2) 

3. Načrt s področja elektrotehnike (3) 

4. Načrt s področja strojništva (4) 

5. Načrti s področja geotehnologije in rudarstva (7) 

6. Načrti s področja geodezije (8) 
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7. Načrt s področja krajinske arhitekture (10) 

 

Projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter mora biti naročniku 

oddan v elektronski in pisni obliki. 

Oddati je potrebno: 

- za potrebe recenzije 2x tiskan izvod + elektronska oblika projekta 

- po recenziji 5x  tiskan izvod + elektronska oblika projekta 

4.0 PREDHODNA DOKUMENTACIJA 

 

Dokumentacija za Občinski podrobni  prostorski načrt: 

 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski 

načrt za območje CI-6, št. dokumenta: SP-2019/6/5, SIPPO d.o.o., julij 2020.  

 Poročilo o vplivih na okolje, št. projekta SP-2020/6, SIPPO d.o.o., november 2020  

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CI-6, UR l. RS št. 

107/2020 z dne 31.7.2020 

 

Projektna dokumentacija in študije oz. elaborati: 

 »Izdelava idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom 

terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe 

izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. 

Teharje«, IDP št. 10/18, Hidrosvet d.o.o., februar 2020. 

 »Sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje«, DGD, št. 17/20, Hidrosvet d.o.o., december 2020 

 »Poročilo o vplivih na okolje  za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, SP-2020/6/2, 

SIPPO d.o.o., november 2020 

 »Zamenjava obstoječega cevovoda sadre JK DN200 od Cinkarne Celje do jaška J1«, 

Vizura Matko d.o.o., PID št. 140/2014, februar 2015. 

 Skica zakoličbe podzemnih vodov in lokacij preiskav na parceli 115/1 k.o. Teharje (št. 

2018/021/2018; Vizura Matko d.o.o.; marec 2018) 

Podzemni vodi v okviru geodetskega načrta niso bili zajeti, zato je Vizura d.o.o. izvedel 

zakoličbo podzemnih vodov in lokacij preiskav na parceli 115/1 k.o. Teharje. 

 Elaborat: Hidravlična analiza učinkovitosti prekrova na parceli 115/1 k.o. Teharje (št. 

3005255; IRGO Consulting d.o.o.; februar 2020) 

 Elaborat: Stabilnostne analize in pogoji temeljenja na parceli 115/1 k.o. Teharje (št. 

3005260; IRGO Consulting  d.o.o.; februar 2020) 

 Elaborat: Tehnologija gradnje prekrovnega sloja (št. 3005259; IRGO Consulting d.o.o.; 

februar 2020) 
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 Elaborat: Analiza tveganja za doseganje dobrega okoljskega stanja podzemnih in 

površinskih voda po sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (št. 3005320; IRGO Consulting  

d.o.o.; februar 2020) 

 Elaborat: Program geotehničnega monitoringa in vplivov na okolje med gradnjo ter po 

izvedeni sanaciji parcele 115/1 k.o. Teharje (št. 3005256; IRGO Consulting d.o.o.; 

februar 2020 

 Elaborat: Geološko geotehnični elaborat za IDP projekta sanacije – remediacije parcele 

115/1 k.o. Teharje 

 »Program ukrepov za izboljšanje stanja okolja na parc. 115/1 k.o. Teharje, Geološko 

geotehnična  študija izvedljivosti sanacije razmer na parc. št. 115/1 k.o. Teharje« (UL 

FGG, E-02-16, rev. 1, marec 2016).  

 Projektna naloga, Izdelava idejnega projekta za remediacijo in sanacijo parcele s 

programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave 

IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje,  RS 

MOP 

 Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, Protipoplavni krepi 

ob Vzhodni Ložnici – Ukrepi za ureditev in odvajanje zalednih voda, PGD, št. proj.: 

122/12-I-86-2, Hidrosvet d.o.o., Celje, junij 2014, dopolnitev avgust 2015 

 Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, Protipoplavni krepi 

ob Vzhodni Ložnici – Ukrepi za ureditev in odvajanje zalednih voda, PID, št. proj.: 

122/12-I-86-5, Hidrosvet d.o.o., Celje, marec 2016 

 Program ukrepov za izboljšanje stanja okolja na parc. št. 115/1 k.o. Teharje, Geološko 

geotehnična študija izvedljivosti sanacije razmer – razširjen povzetek, UL FGG, E 02-16 

rev1, marec 2016 

 Program ukrepov za izboljšanje stanja okolja na parc. št. 115/1 k.o. Teharje, Geološko 

geotehnična študija izvedljivosti sanacije razmer, UL FGG, E 02-16 rev1, marec 2016 

 Ocena tveganja za podzemno vodo zaradi materialov, umetno nasutih na parceli št. 

115/1 k.o. Teharje, UL FGG, E-05-16 rev 1, marec 2016 

 Poročilo o geoloških raziskavah območja Bukovžlak na parceli 115/1 k.o. Teharje, 

GEOLOGIJA d.o.o., Idrija, maj 2014 

 Izdelava strokovne hidrološke analize razmer v delu Celjske kotline, GEOLOŠKI 

ZAVOD SLOVENIJE, 20.10.2015 

 Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti materiala, vnesenega v tla na parceli številka 

115/1 k.o. Teharje za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ERICO d.o.o., Velenje, junij 

2014 

 Figures and appendicea Phase II enviromental site assessment of the Cinkarna 

metalurško – kemična industrija sites in Celje and Mozirje, project number: PL1091, 

ENVIRON Poland Sp. z o.o., september/december 2014 
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 Poročilo o preiskavah na parceli 115/1, k.o. Teharje, številka: ic 286/18, IRGO 

Consulting d.o.o., Ljubljana, junij 2018 

 Poročilo št. 241/18-710-1 o rezultatih geomehanskih laboratorijskih preiskav vzorcev 

zemljin z lokacije »Teharje«, ZAG Oddelek za geomehaniko in prometnice, Oddelek za 

geotehniko, Ljubljana, 3.7.2018 

 Poročilo o rezultatih georadarske raziskave Teharje (parc. Št. 115/1, k.o. Teharje), 

GEARH d.o.o., Maribor, 10.6.2018 

 Geofizikalne preiskave v okviru projekta » izdelava idejnega projekta za remediacijo in 

sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo – in hidrosfere 

za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 

k.o. Teharje, št. GF-1411, GEOINŽENIRING d.o.o., junij 2018 

 Poročilo o izvedeni nalogi vzorčenje in analize na parcelni št. 115/1, k.o. Teharje, 

evidenčna oznaka 2111c-17/29013-18/63960/1, NACIONALNI LABORATORIJ ZA 

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018 

 Poročilo o izvedeni nalogi vzorčenje in  preiskave tal na parcelni št. 115/1, k.o. Teharje 

(miocenska podlaga), evidenčna oznaka 2141b-18/47564-18/43882/1, NACIONALNI 

LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018 

 Poročilo o izvedeni nalogi vzorčenje in analize na parcelni št. 115/1, k.o. Teharje, 

evidenčna oznaka 2111c-17/29013-18/44055/1, NACIONALNI LABORATORIJ ZA 

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Maribor, 6.7.2018 

 

 

.0 ZAKONODAJA 

 

 DIREKTIVA (EU) 2018/851 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o 

spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih 

 DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. 

novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15) 

 Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID) 

 Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17) 

 Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15) 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 

ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 

84/18 – ZIURKOE) 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 

76/17 in 81/19) 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) 

 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) 

 Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18) 

 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 

 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 

 

Pripravila: 

Mag.Bernarda Podlipnik 
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