1. Vzorec pogodbe

(Opomba: Vzorec pogodbe vkljucuje vse razpisane sklope za dva narocnika in bo prilagojena glede na
pravnomocno konéan postopek. Pogodba bo sklenjena z najugodnej$im izvajalcem za posamezni
sklop. V primeru, da bo izbran isti dobavitelj za sklopa 2 in 3, bo sklenjena ena pogodba).

NAROCNIK: OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢ / OBCINA PREDDVOR, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor
mati¢na st.:

ID §t. za DDV:

ki jo zastopa Zupan
(v nadaljevanju: naro¢nik)

(ob sklenitvi pogodbe se vpise tistega naroCnika, ki je nosilec izvedbe predmeta javnega narocila za
posamezni sklop)

in

IZVAJALEC:
mati¢na st.:
ID §t. za DDV:
ki ga zastopa
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
za energetsko sanacijo objekta grad Neuhaus in TrziSkega muzeja /
obcinske stavbe Preddvor /
stavbe turizma Preddvor — Goricica 8

st.
I.  UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Narocnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:
- javnega narocila, objavljenega na Portalu javnih narocil, Stevilka dosjeja 4

naslovom Energetska sanacija objektov v lasti Obcine Trzi¢ in Obc&ine Preddvor, pri katerem se
upostevajo okoljski vidiki;

- izvajalCeve ponudbe oz. predracuna §t. zdne in
- naroc¢nikove odlo€itve o oddaji javnega narocila Stevilka z dne

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila za, zaradi ¢esar se sklepa predmetna
pogodba, s katero se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede
predmeta pogodbe.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativhega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omreZjag,
prednostne naloZbe 4.1 »Spodbujanje energetske ulinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in
uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vkljuéno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju«, specifitnega cilja 1 »Povec€anje udinkovitosti rabe energije v javhem sektorju«. S sredstvi
evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49% upravi¢enih stroSkov operacije (od tega 85% iz
sredstev Kohezijskega sklada in 15% slovenske udelezbe kohezijske politike).

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- izvajalec nastopa v skupni ponudbi S parterjem
(v nadaljevanju partner);

- je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo o0z. sporazumom o skupnem nastopanju S$t.
z dne pooblastil vodilnega partnerja




pooblastil izvajalca, da v njihovem

imenu in za njihov racun podpiSe in sklene pogodbo;

- partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

- partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to doloceno v pogodbi oz.
sporazumu o skupnem nastopanju St. z dne

Il PREDMET POGODBE

2. €len
S to pogodbo naroc¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za:
- Sklop 1: energetska sanacija gradu Neuhaus in TrZziskega muzeja;
- Sklop 2: energetska sanacija objekta obcinske stavbe Preddvor;
- Sklop 3: energetska sanacija objekta - stavba turizma Preddvor — Goricica 8.

3. ¢€len
Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu, doloéenem z naslednjimi dokumenti:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, Stevilka objave na Portalu javnih narodil
Stevilka z dne (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- PZI - Energetska sanacija gradu Neuhaus v Trzi€u, Stevilka projekta P-20-04, oktober 2020,
izdelovalca Studio Trzi¢, d.o.o.;

- PZlI — Energetska sanacija TrziSkega muzeja, Stevilka projekta P-20-05, oktober 2020,
izdelovalca Studio Trzi¢, d.o.0.;

- Pzl - Rekonstrukcija in prizidek oblinske stavbe — energetska sanacija, Stevilka projekta P-
6/2020, oktober 2020, izdelovalca AB Nadizar d.o.0.;

- PZl — Turisti¢ni objekt — energetska sanacija, Stevilka projekta P-18/2020, oktober 2020,
izdelovalca AB Nadizar d.o.o;

- ponudba st. zdne s popisom del in ponudbenim predradunom;

- terminski plan dinamike napredovanja del, ki ga potrdi naro¢nik.
Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Za tolmacenje pogodbe se upoSteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem
odstavku.

M. POGODBENA CENA

4. ¢€len
Ocenjena pogodbena vrednost za dela po tej pogodbi je dolo€ena na osnovi ponudbe in znasa:
EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vkljuéno z DDV.

Pogodbena vrednost iz predhodnega odstavka tega ¢lena je doloCena po predradunskih koli¢inah del
in po fiksnih cenah za enoto.

Izvajalec mora ob izdaji zaasne in koncne situacije upostevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po
svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolo&b, ki jih mora kot izvajalec izvesti na
podlagi veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena na: PP , NRP

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vklju€ene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo
ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montazo, vsa pripravljalna in
izvedbena dela, vsa pomozna dela za izvedbo pogodbenih del;



vsi potrebni delovni pripomocki ter podobno;

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

CiS€enje gradbisc¢a in okolice med gradnjo in po zaklju¢ku del;

stroski vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega

materiala na/z objekta, ter uposteval predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

o stroSki zavarovanja vseh del po predradunu, gradbiS¢a, delavcev na objektu ter morebitna
odgovornost za Skodo nasproti tretji osebi;

e ureditev in varovanje skladiS¢ne kapacitete za material tega naroCila skozi celoten potek

izvedbe del;

stroSki za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodaijo;

stroSke za predpisane preiskave in ateste;

drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predracunu;

sodelovanje pri tehni¢énem pregledu objekta;

sodelovanje z naroCnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v ¢asu

garancijskih rokov.

IV. OBRACUN DEL

5. é€len
Opraviljena dela se bodo obracunala mese¢no po cenah za enoto iz predracuna ob upostevanju
dejansko izvrsenih koli¢in, ki so evidentirane (potriene) v knjigi obra¢unskih izmer.

Merjenje koli€in izvedenih del se izvede v skladu z dolo€ili v opisih in predizmerah del ali v skladu z
dolocili posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vrocil naro€niku oz. nadzorniku
v potrditev zaCasno mesecno situacijo, ki bo vsebovala izvrS§ena obracunana dela. V kolikor se vrocitev
in potrditev situacij s strani naro€nika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro¢nik o tem dolzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upostevati veljaven Zakon o
opravljanju placilnih storitev za proracdunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogoc&ajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vklju¢no s predhodno potrienimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro¢niku
oziroma nadzorniku vro¢i osebno ali po posti. Naro€nik oziroma nadzornik je dolZzan situacijo pregledati
v roku 8 dni od prejema.

V primeru, da naro¢nik ali naro¢nikov pooblas€enec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obra¢una v situaciji, je naro¢nik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolzni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Konéno situacijo izstavi izvajalec po konéni primopredaji del skladno z dolodili te pogodbe. Pogoj za
pladilo po konéni situaciji je predloZitev finanénega zavarovanja za odpravo napak skladno z dolodili te
pogodbe.

Izvajalec naro€niku na podlagi potriene mesecne situacije izstavi raéun v elektronski obliki (eRacun)
preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem racuna se Steje datum vnosa raCuna v sistem
UJPnet. Na racunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila
izvedena na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi in na nacin, kot so za
posamezne partnerje dolo¢eni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na racunu.

6. ¢len
Naro&nik bo placal pogodbeno ceno v obliki mesec€nih nakazil potrjenih zneskov za€asnih situacij in z
dokonénim plagilom koné&ne situacije.

Naroé&nik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zaasne
mesecne ali koncne situacije na transakcijski racun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.



V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za plagilo prvi naslednji
delovni dan.

Kot dan placila se Steje dan, ko je naroc¢nik izdal nalog za izplagilo pooblas€eni instituciji za opravljanje
placilnih storitev za naroc¢nika.

V primeru zamude pladila dolguje naroénik izvajalcu zamudne obresti v viSini zakonitih zamudnih
obresti.

7. ¢len
Naro¢nik in izvajalec soglaSata, da lahko izvajalec zaprosi placilo pred potekom 30. dne od uradnega

prejema racuna, pri ¢emer izvajalec naro¢niku nudi popust v visini 0,2% vrednosti racuna za vsak dan
pred&asnega placila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno pred€asno placilo, izstavil raCun
v celotnem znesku, narognik pa bo glede na predviden dan placila raCuna izraCunal vrednost popusta
in izvajalcu placal za viSino izraunanega popusta zmanjSano vrednost. V primeru, da bo ra¢un plagan
pred potekom 30 dni, je izvajalec dolZzan najkasneje en delovni dan pred dnevom placila raduna izstaviti
naroCniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z dolo€ili tega ¢lena izracunal naroc¢nik.

8. ¢€len
Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere
je bilo izvedeno javno narodilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k
tej pogodbi, v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno
ceno. Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upostevajo doloCbe zakona, ki ureja javno narocanje.

V. DODATNA DELA

9. ¢€len
Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja naro€nika 0z. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro€nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo€b zakona, ki ureja javno naro€anje.

Podlaga za dolo¢itev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Ce te cene s pogodbo $e niso dologene,
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naro¢nikov poziv predlozi kalkulativhe osnove
izvajalCeve ponudbe iz 3. Clena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno dolo€ili na osnovi
kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno dologili na podlagi
naknadno dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu
za istovrstna dela, blago in opremo, upoStevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Naro¢nik ima
pravico izvesti pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
VI. ROKI IZVAJANJA DEL

10. €len
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naro¢nik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, najkasneje pa v 150 dneh od
uvedbe v delo (predviden rok uvedbe v delo izhaja iz razpisne dokumentacije). Rok za pricetek del se
lahko sporazumno odloZzi v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Za sklop1:
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zaéel najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naroénik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, in sicer:

- zaobjekt grad Neuhaus najkasneje pa v 150 dneh od uvedbe v delo (predviden rok uvedbe v
delo izhaja iz razpisne dokumentacije);

- zaobjekt TrzisSki muzej v dveh fazah:



o 1. faza (odstranitev obstojecih podov (deske, estrih ipd.), izvedbo lesene podkonstrukcije,
poloZitev parne ovire, izolacije in parne zapore ter poloZitev desk - poda na konstrukcijo)
najkasneje do roka, opredeljenega na uvedbi v delo,

o 2.faza najkasneje do 31. 5. 2021.

Rok za pricetek del se lahko sporazumno odlozi v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega €asa, ne da bi za
to zahteval dodatna pladila.

Izvajalec je dolzan v roku 3 dni od uvedbe v delo izdelati natanéen terminski plan dinamike napredovanja
del, v katerem bo posebej opozoril na kriticne ¢asovne tocke. Terminski plan zajema podroben nacrt
napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativnega pregleda. V kolikor naro¢nik
predloZzenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski plan Steje za
potrjenega.

Rok dokon€anja del pomeni uspesno izveden konéni tehniéni pregled, vklju¢no z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izrolitev vse
potrebne dokumentacije.

11. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno narocCenih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravhanja
izvajalca;
o spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc.

Na nastop in prenehanje okoliS€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj pisno opozoriti naro€nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokonc¢anja ter okoli$¢ine v roku 3
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni
upravicen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upravi¢enost razlogov podalj$anja
pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podaljSanjem roka strinja,
mu pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je opro$€en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, €etudi iz razlogov na strani naro¢nika
aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, &e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega €lena in e je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravoCasno obvestil naro¢nika.

V primeru podaljSanja roka dokon¢anja del mora izvajalec naro¢niku predloziti ustrezno podalj$anje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nasloviti na naro¢nika
obrazlozeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo kon&nega roka izvedbe del, kar
mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finan€nem nadrtu naro&nika ali zaradi drugih razlogov na strani naro€nika, ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naro¢nik podaljSa rok za dokonc&anje del.

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki sogladata, da izklju€ujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreCe kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljSanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih
pogojev, ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana ali nastopa nepredvidljivih in neodklonljivih
dogodkov, ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank, morata predstavnika naro¢nika in izvajalca z
vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in
nadzornik, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi
prekinitve del ne povzro€a materialna Skoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru tak3ne
prekinitve del izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kakSnega drugega finanénega
nadomestila, ima le pravico do podalj8anja roka izvedbe za &as prekinitve po postopku iz tega ¢Clena.

V primeru, da bi priSlo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo€bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro€nika, in bi tak3na prekinitev trajala do 30



dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do placila kakrsnihkoli dodatnih
strodkov, niti pravice do povracila kakrSnekoli Skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka ali kakSnega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov
opredeljenih s to pogodbo. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VII. PODIZVAJALCI

12. ¢len
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jih bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 1 (ne) zahteva neposrednega placila.

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jih bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (ne) zahteva neposrednega placila.

13. €len
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahteva neposredna placila, se Steje, da:
e je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega
izvajalca,
e glavniizvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a naroCnika, da na podlagi potrjenega raduna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
e je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro€nik namesto ponudnika poravna podizvajal€evo terjatev do ponudnika,
e glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro¢nik obvezan izvrsiti neposredno
placilo podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu, in sicer na
njihov transakcijski raun, naveden na potrjenem radunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuéiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Naro&nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, €e zanj obstajajo razlogi za izklju€itev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
ZJIN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuCitev novega
podizvajalca tudi, €e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in e novi podizvajalec
ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od plagila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila. NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo



prekr§kovnega postopka zoper izvajalca pred DrZzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izloCitev iz postopkov naro€anja za predpisano obdobje.

14. €len
Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na gradbiS€u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravijajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naroCnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovgiti
zavarovanje za dobro izvedbo del.

VIl.  OBVEZNOSTI NAROCNIKA

15. ¢len
Naroc¢nik se obvezuje:

e izvajalca uvesti v delo v najkrajSem moznem €asu po podpisu pogodbe;

e pred pricetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢no dokumentacijo v kolikor
z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

e izvajalcu zagotoviti prosto gradbiSce (zemljiS€e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbi$¢a in deponijo materiala;

e zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem ¢&asu) za odloCanje o vseh
vprasanjih in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za
posledico spremembo poteka ali roka izvedbe del,

e sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravofasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

e dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

e pravocasno obveSc&ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev pogodbenih obveznosti;

e zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

e dokonCana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalCevega
obvestila;

e urediti plaCilne obveze, izhajajo¢ iz pogodbe.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

16. €len
V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

e izvrsiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predracunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

o  &¢ititi interese naro&nika;

e pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljiS¢e podrobno prougiti in naro€nika opozoriti
na njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

e pravocasno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del,

e pred priCetkom del evidentirati nulto stanje zemlji5¢, dovoznih poti, vseh bliZnjih objektov in
druge infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte,
kateri so posSkodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrozena njihova stabilnost ter nato po
kon€anih delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...)
in dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naro¢niku;

o kopijo prijave na gradbiScu namestiti na vidno mesto;

e seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

e izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

e za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje
narocénika;

e omogociti naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi,
ki jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

e vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbis¢a



neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila
stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro¢niku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena
dela pa porocila pooblas¢enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;

v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narogiti
potrebne preiskave (Ee bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naroc¢nik);

organizirati gradbiSce, urediti dostopne poti in deponije na gradbisc¢u;

upostevati navodila naroCnika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS€u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premozenja in zavarovanje gradbi$€a ter dostope v obmocju gradbisca in
sosednjih objektov;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer ter drugo gradbiS¢no dokumentacijo;
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbi$¢u v ¢asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);

zagotoviti prisotnost vodje del oz. vodje gradnje na vseh operativnih sestankih, na inSpekcijskih
pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih, tehniénih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

na svoje strodke vzdrzevati zaCasne interne poti na gradbiS€u in odcistiti javne ter druge poti
izven gradbis&a, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali
deli;

na gradbiS€u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme,
naprav in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice,
kakor tudi oznaditi gradbiS¢e, skladno z veljavno zakonodajo;

pogodbena dela in material v €asu od pri¢etka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
osnhovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo¢bami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;

od zadetka izvajanja del do dneva izroditve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vr.emenskimi vplivi;

na lastne stroSke pravo&asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

na lastne stroske in pravo€asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznadcitev in zas€ito gradbisca;

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upostevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obraunavanje vseh ali dela strodkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco,
ki jo predloZi naro€niku na njegovo zahtevo);

na osnovi pisnega naroc€ila pooblad€ene osebe naro€nika ali nadzornika skladno z doloéili te
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

po koné&ani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$ée ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori
naroCnik brez predhodnega obvestila na stroSke izvajalca, te stroske pa bo naro¢nik poracunal
pri placilu kon¢ne situacije;

izroCiti naro¢niku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega
pregleda;

po kon&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti
obnovljen objekt, predati naro&niku;

predati naroCniku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrZzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi;

predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo&il naro&nik skladno z
Uredbo o zelenem javnem narocanju;

takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro€nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;



e sodelovati z naro¢nikom do primopredaje ter v ¢asu garancijskih rokov.
X. VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

17. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bodo pri energetski sanaciji gradu Neuhaus sijalke in svetilke take in
name§cene natancno tako kot je predvideno v projekti dokumentaciji PZI iz 3. ¢lena te pogodbe. Po
namestitvi opreme mora predloZiti tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so
izpolnjene zahteve, nalepke o energijski ucinkovitosti ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
so izpolnjene zahteve.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri energetski sanaciji objekta obc¢inske stavbe Preddvor namestil opremo
za razsvetljavo vkljuéno s sijalkami in svetilkami natancéno tako, kot je predvideno v projektni
dokumentaciji PZIl. Po namestitvi opreme bo moral izvajalec predloZiti tehniéno dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali drugo ustrezno dokazilo, za sijalke in svetilke
pa tudi nalepke o energijski uéinkovitosti.

Izvajalec se obvezuje, da bodo pri energetski sanaciji turisti¢nega objekta Preddvor sijalke in svetilke,
hranilnik vode, sanitarne armature in straniséni komplet taki in names$c¢eni natan¢no tako, kot je
predvideno v projekti dokumentaciji PZI iz 3. ¢lena te pogodbe. Po namestitvi opreme mora izvajalec
predloZiti tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali drugo
ustrezno dokazilo, za sijalke, svetilke in hranilnik vode pa tudi nalepke o energijski uc¢inkovitosti.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v tem ¢lenu pogodbe,
lahko naro¢nik od te pogodbe odstopi. V primeru odstopa od pogodbe, izhajajoc iz tega ¢lena pogodbe,
naro¢nik unov¢i zavarovanje za dobro izvedbo del.

XI. PRAVICE POGODBENIH STRANK

18. €len
Ce naroénik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehnié¢nim predpisom, ga lahko zavrne in prepove
njegovo uporabo.

19. ¢len
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naroCnika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehniénih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravogasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblas€en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in
brez podatkov, v kolikor je to mogoge. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno,
naroCnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega
podaljSanja roka.

20. €len
Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepreéi ve&ja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naro¢nika.

Xll.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE

21. €élen
Za skrbnika te pogodbe naro¢nik imenuje , izvajalec pa
. Skrbnik izvajalca je pooblas€en, da zastopa izvajalca v vseh
vprasanjih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Naro&nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbis€u zastopa vodja
nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro€nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.



Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odloCitve izvajalca ter obvescal naroCnika.

22. élen
Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiscu
prisoten najmanj enkrat tedensko ves ¢as gradnje.

Vodstvo gradbi§¢a bo skrbelo, da bo gradbiSéna dokumentacija tekoCe vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naroCnika, in sicer le z osebo, Ki
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo¢ene pogoje.

X1, POGODBENA KAZEN

23. €len
Ce narognik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo
pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroza dosego kon&nega roka izvedbe del, na to pisno
opozori izvajalca in mu doloci rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

24. clen
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri kon€anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno
v 10. ¢lenu te pogodbe, lahko naro€nik zaraCuna izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno
kazen, ki znaSa 5%o (pet promilov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del iz 4. ¢lena te
pogodbe, vendar najve¢ do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Ce izvajalec na naroénikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dologenem roku ne
omogodi uvedbe v delo, e izvajalec z deli ne zane v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme
naroCnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima naro¢nik
pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne visje cene, ki jo je za dokon¢anje del zaracunal drug
izvajalec, manipulativne stroske v visini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug
izvajalec, in morebitno nadomestilo za $kodo, ki jo je zaradi tega utrpel naroCnik.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode naroc¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo naro&nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeno kazen naro€nik obracuna z izstavitvijo raCuna. Pogodbeno kazen je izvajalec dolzan
poravnati najkasneje 8. dan po uradnem prejemu racuna na transakcijski racun naroc¢nika, ki je naveden
na racunu. V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za plagilo prvi
naslednji delovni dan.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
kazen obraduna v skladu z doloéili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi
zamude se obraduna najkasneje do kon&nega obraduna oziroma do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni
obraéun narejen, v kolikor do kon&nega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naroCnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki
mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila $kode naro¢nik uveljavlja po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzroCeno Skodo je izvajalec dolzan placati
odskodnino v viSini nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka naro¢nika.

XIV. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV
25. ¢len
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do

naroCnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi brez
izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika.
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Stranki soglasata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z dolo&ilom pogodbe iz prejSnjega odstavka
pomeni krsitev pogodbenih dolodil, zaradi Eesar lahko naroénik izvajalcu zaraduna pogodbeno kazen v
viSini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obracuna na nacin, kot je opredeljeno v 4. odstavku prejSnjega Clena te pogodbe..
XV.  JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

26. €len
ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO
Instrument zavarovanja: banc¢na garancija oz. kavcijsko zavarovanje.
Visina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 dni od roka za izvedbo del.

Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izroditi
naro¢niku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroCnik unovéi za vse primere krsitev
obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri ¢emer v zvezi z vis§ino unovcitve
uposteva naravo in obseg krSitve pogodbenih obveznosti. NaroCnik mora izvajalca najprej pisno
obvestiti o krsitviin mu postaviti rok za odpravo krsitve. Ce krsitev v doloéenem roku ni odpravljena, so
izpolnjeni pogoji za unov itev zavarovanja.

V primerih zamud, za katere je po tej pogodbi dolo¢ena pogodbena kazen, se prvenstveno obracuna
pogodbena kazen na nacin kot je to doloceno v 22. &lenu te pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo
del se lahko vnov¢i v primeru nadaljevanja zamude.

27. €len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 200.000,00 EUR za sklop 1 oz.
50.000,00 EUR za sklop 2 in 3).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI
Vis§ina zavarovanja: (najmanj 200.000,00 EUR za sklop 1 oz.
50.000,00 EUR za sklop 2 in 3).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predloziti sklenjeno
zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o pla€ilu premije oziroma potrdilo,
da zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves as pogodbe sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolZan predloZiti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno v tem ¢lenu.

28. ¢len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: banc¢na garancija oz. kavcijsko zavarovanje.
Visina zavarovanja: 5% konéne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tej pogodbi.

Izvajalec je dolzan ob primopredaji izvedenih del predloZiti zavarovanje za odpravo napak v

garancijskem roku, sicer se bo Stelo, da javno narocilo ni uspesno izvedeno, naro€nik pa lahko unovdi
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Zavarovanje za odpravo napak naroénik unovCi za vse primere krsitev obveznosti izvajalca iz te
pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri €emer v zvezi z viSino unovcitve uposteva
naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

XVI. PREVZEM DEL

29. €élen
Izvajalec je dolzan datum dokon&anja del vpisati v gradbeni dnevnik in naro€nika takoj pozvati na
prevzem del ter mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehniéno dokumentacijo (ateste,
certifikate, navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste,...). Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu.

Narocnik je dolzan v najkrajSem moznem ¢asu po obvestilu izvajalca zaceti s postopkom za izvedbo
tehniCnega pregleda. Za dan uspesnega zakljucka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehnicni
pregled.

O dokon&anju in prevzemu del sestavijo pooblas€eni predstavniki obeh pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natan&no ugotovijo predvsem:
o ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

e datume zacetka in kon€anja del in datum prevzema del,

e kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,

e opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokonc&ati ali popraviti ter rok za to;

e opredelitev vseh morebitnih o€itnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;

e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

e koncna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve¢ in manj del — prikazati
shematsko v tabeli),

e pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

e morebitha zamuda in odgovornost zanjo,

e vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzro€ene kazni in Skode zaradi zamude,

e datum in uro izro€itve oziroma podpisa.
Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami,
v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naro¢nik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izroCitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne
posledice povezane z izroc€itvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z
izdelavo konénega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem ¢asu, vendar ne pozneje kot v 10
dneh od dneva uspednega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik o opravljenem
pregledu izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemelijenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi
kon€nega obraCuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ce izvajalec ne odpravi pomanijkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nagelu
dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naro¢nik na racun izvajalca. Pokritje teh stroSkov lahko
naroCnik obraduna pri konénem obracunu.

Ob kon¢ni primopredaiji del mora izvajalec naroCniku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in
vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XVII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJISKA DOBA
30. ¢len

Garancijski rok, ki znaSa 60 (Sestdeset) mesecev, za¢ne teci z dnem konénega zapisniSkega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajo¢a dela.
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Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dologili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pri¢ne te€i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroske v primernem roku, potem ko ga naro€nik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naro¢nik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga doloéi naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naro¢nikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naro€nik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stro$ke izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroskov, ki jih je utrpel naro¢nik (kot dober
gospodar). Naro¢nik si v tem primeru zaracuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih manipulativnih strodkov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzrogena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolzan naro€niku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XVIIL. ODSTOP OD POGODBE

31. €len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzroc€ila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega narocila, naro¢nik lahko odstopi od te pogodbe.

Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:
e pride izvajalec v takSno finanéno situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti;
e izvajalec po svoiji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;
e izvajalec po svaiji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrienega terminskega plana del ve¢
kot 20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov
in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro¢nik ne glede na dolo¢be zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

e javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

e Vv Casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naroCnik moral izkljuéiti iz postopka javnega naro€anja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

e zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo SodiS¢e Evropske unije, javno naroc€ilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od pogodbe uginkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naro¢nika o odstopu.

Naroc¢nik bo istoCasno z odstopom od pogodbe priCel s postopki za unovéenje zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

32. €len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolZan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih za&¢€iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna
za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi konénega obracuna.
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Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro¢nik izvajalcu dolzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XIX. RAZVEZNI POGOJ

33. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoli&¢in:
e Ce bo naroCnik seznanjen, da je sodis€e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve€ pravhomoé&nimi odloCitvami izreCena
globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloCen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s kr$itvijo ne zaéne novega postopka javnega naroéila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XX. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

34. €len
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izro€itve objekta naro€niku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podroCja graditve ter
zavarovati eventualno Skodo na objektu in izvedenih delih.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrSne odgovornosti do izro€itve objekta. Morebitne
od38kodninske zahtevke pa bo naronik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podro¢ja gradnje in varstva in zdravja
pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzro€ijo na gradbiS€u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbiS¢a in metodologije dela pri so¢asni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naroCnika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.
XXI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA

35. €len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narodila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
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posredniku naro¢nika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakdno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej8imi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogoc€ena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naroc¢nik bo v primeru ugotovitve 0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pri€el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXIL. REVIZIJSKA SLED

36. €len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko narocnik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, reviziiskemu organu in drugim nadzornim organom
vklju€enim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblad€encem, in
sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in drugih
evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis
o pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter
sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljuuje, morajo biti tak§ne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem
Casu hranjenja informacij.
XXIII. POSLOVNA SKRIVNOST
37. €len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da za&¢itita te podatke pred nepooblad€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost narognika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolo¢ila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter
konnem prevzemu objekta.

XXIV. RESEVANJE SPOROV

38. ¢len
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Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v
skladu s pogodbo. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu naroénika.

XXV. KONCNE DOLOCBE

39. ¢élen
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v
primeru, ¢e naroCnik s tem soglaSa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja
tudi v primeru stecaja ali prisilne poravnave.

40. €len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpi$ejo vse stranke.

41. ¢len
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja
in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

Ce katerakoli od dolo¢b je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dolo¢be. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora &im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela dosec€i neveljavna
dolocba.

42. €len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to ne dobi
pisnega soglasja narocnika.

43. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke, in pricne veljati pod odloznim
pogojem predlozitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za $kodo iz te pogodbe.
Pogodba je veljavna do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

44, €len
Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

IZVAJALEC: NAROCNIK:

Obgina Trzi¢ / Preddvor
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)
Direktor Zupan
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2. Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo del

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpiSe se upravienca tj. naroCnika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpise se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)
STEVILKA: (vpise se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpiSeta se ime in naslov naroCnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naro¢anja

izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpiSe se naroénik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz pogodbe §t. zdne (vpiSeta se §t.
in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila), katere predmet je (vpiSe se predmet javnega
narocila).

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoéeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v
katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpiSe se ime narolnika zavarovanja, tj. v postopku
Javnega naroCanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu izplacali katerikoli
znesek do vidine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za plailo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas€enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravienca, ki je bodisi vklju¢ena
v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naro¢nik zavarovanja ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla. Zavarovanje se lahko unovéi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti
navedeni v izjavi upravi¢enca oziroma zahtevi za placilo:

- skladno z dolo€ili pogodbe ni pri€el izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

- skladno z dolo€ili pogodbe ni pravo¢asno ali pravilno izpolnil svojih obveznosti,

- je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih

- je upravi¢enec po krivdi naro€nika odstopil od pogodbe, oziroma je od te pogodbe po lastni

krivdi odstopil naroc¢nik.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.
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Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodiS€e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod &t. 758.

Garant
(Zig in podpis)
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3. Vzorec zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpiSe se upravienca tj. naroc¢nika javnega narocila)

Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA: vpiSe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/banéna garancija)

STEVILKA: (vpise se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpiSeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpiSe se ime in naslov naroCnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naro¢anja

izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: (vpiSe se narocnik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz
pogodbe &t. z dne (vpiSe se pogodbo o izvedbi javnega narocila), katere predmet je
(vpiSe se predmet javnega narocila).

ZNESEK V EUR: (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporogeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali osebno
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli
podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiSe se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime naroénika zavarovanja, tj. v
postopku javnega naroCanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upraviCencu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upraviCenec predlozi ustrezno zahtevo za pladilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblascenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi
listinami, e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vklju¢ena v
samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na loCeni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakS§nem smislu naro¢nik zavarovanja svojih pogodbenih
obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z dolo€ili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za pladilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodiS¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.



Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod §t. 758.)

Garant
(Zig in podpis)
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