
 Objekt:  
Sanacija ceste  Šentilj-Dovže , dolžine 1150m 
Občina Mislinja 
 
 
 
 
TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1. Splošno, obstoječe stanje 
 
Investitor občina Mislinja želi sanirati lokalno cesto Šentilj-Dovže, ki ja bila močno 
poškodovana zaradi neurja in poplav v letu 2020.  
 Obstoječe asfaltno vozišče je na odseku od . Na več mestih so opazne mrežaste 
razpoke, katere so sanirane z asfaltno zalivno maso. Obstoječe asfaltno vozišče  je širine 
4,0m z razširitvami v krivinah. 
  Odvodnjavanje je na večjem delu urejeno z vzdolžnim obcestnim jarkom, delno pa za 
asfaltno muldo širine 0.50m. 
 Propusti pod cesto so izvedeni z bet.cevjo fi 40 in fi 50 cm, razen v prečnem profilu 23, 
kjer je obstoječ propust izveden z betonsko cevjo fi 100cm. 
  Na začetku in koncu obravnavanega odseka so postavljeni prometni znaki za oznako 
naselja Šentilj in Dovže. Na začetku naselja Šentilj je obstoječa hitrostna ovira-grbina, ki 
istočasno pomeni začetek cone 30 km/h, ki se nadaljuje v naselju Šentilj v dolžini 370m. 
 
   
 
 
2. Opis rešitve 
 
Ob cesti Šentilj-Dovže se na desni strani ceste predvidi hodnik za pešce širine 1.60m. 
Obstoječe vozišče se razširi tako, da bo nova širina vozišča 2 x 2.50m = 5.00m. 
V krivinah se predvidi razširitev vozišča, ki bo ustrezala srečanju osebnega in tovornega 
vozila. 
 Večinoma se ohrani obstoječ način odvodnjavanja ceste. Na odsekih, kjer bo naklon 
ceste usmerjen proti hodniku za pešce se predvidi zbiranje meteornih vod s cestnimi 
požiralnik z vtokom pod cestnim robnikom. 
  Obstoječi propusti se podaljšajo in zaključijo z novimi iztočnimi glavami in tlakovano 
muldo s kamnom v betonu. 
 
  Načrt elektroinstalacij (razsvetljave) ni predmet tega projekta. 
 
3. Geodetski posnetek 
 
Za potrebe izdelave projekta je izdelan geodetski posnetek. Koordinate so absolutne in so 
vezane na državno geodetsko mrežo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Normalni prečni profili: 
 

Dimenzije prečnega profila: 
- bankina                                 0.50 m 
- vozišče  2 x 2.50 m                5.00 m 
- hodnik za pešce                    1.60 m 
- bankina                                  0.50 m 

              Skupaj                                    7.60 m 
               
 
 
 
5. Trasirni elementi 
 
Projektna hitrost 
Na obravnaven cestnem odseku je projektna hitrost 70 km/h. Tej hitrosti so prilagojeni 
elementi ceste. 
 
 
  
Os ceste 
Os ceste je prilagojena obstoječi osi. Na odseku od P1 do P43 je predvidena 
rekonstrukcija celotnega cestnega telesa. 
Na odseku od 43 do P87 je predvidena enostranska razširitev vozišča na desni stran. 
 
  
 Vzdolžni sklon 
Vzdolžni naklon ceste je v celoti prilagojen niveleti obstoječe ceste. Na odseku od P1 do 

P6 se niveleta vozišča ohranja, na odseku od P7 do P43 se niveleta dvigne za debelino 

nadgradnje to je za 51 cm, na odseku od P43 do P87 pa se niveleta dvigne za 4 cm, 

kolikor znaša preplastitev vozišča. 

Minimalni vzdolžni sklon ceste je 0.3%, maksimalni sklon pa 6.1%. 

 

 
Prečni skloni: 
Prečni skloni razširitve vozišča se navežejo na obstoječe asfaltno vozišče in se gibljejo od 
0.5% do 7.0%. 
 
 
6. Avtobusna postajališča 
 
V obravnavanem območju ni predvidenih avtobusnih postajališč. 
 
 
7. Objekti 
  
Na obravnavanem cestnem odseku ni predvidenih gradbeno-inženirskih objektov. 
 
 
 
 
 
 



8. Konstrukcija zgornjega ustroja 
 
Novogradnja in razširitev obstoječega vozišča se izvede v sestavi: 
-  AC 11 surf B 50/70, A3  v debelini 4 cm  
-  AC 26 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm  
-  50 cm - tampon D 32 
-  20 cm – tampon-greda 
 
Preplastitev vozišča se izvede v sestavi: 
- pobrizg z bitumensko emulzijo 
-  AC 11 surf B 50/70, A3  v debelini 4 cm 
 
 
Hodnik za pešce 
          - AC8 surf B 70/100, A5  v debelini 5 cm 
          -  50 cm - tampon D 32  
 
 
8. Preddela: 
 
Zakoličiti je potrebno os priključne ceste in potek obeh robov priključka. Označiti in 
zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
 
Zakoličiti in zaščititi je potrebno obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do 
nepotrebnih poškodb.  
Vsa dela pri zaščiti, prestavitvi ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov je 
potrebno izvajati ob prisotnosti in navodilih upravljavca posameznega 
komunalnega voda. 
 
 
 
9. Geomehanski nadzor 
 

Pri izvajanju je geomehanski nadzor obvezen. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo, 

kontroliral kvaliteto vgrajevanja, preveril predpostavljene pogoje izvedbe, obenem pa 

podal morebitne zahteve po spremembi izvedbe zgornjega ustroja. 

 

 

10.  Odvodnjavanje: 

 
V projektu je predvideno zbiranje meteornih vod v cestni kanalizaciji, ki se 

priključuje na obstoječe cestne jaške oziroma propuste. 

Na odsekih, kje je naklon ceste usmerjen proti hodniku za pešce se izvedejo 

cestni požiralniki s stranskim vtokom. Zbrane meteorne vode so vodijo do 

primernega mesta za izpust ali pa se priključijo na obstoječ sistem 

odvodnjavanja. 

 

Uporabijo se rebraste kanalizacijske cevi: polietilen visoke gostote PE  z nosilnostjo 

SN8. 

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno višinsko preveriti vsa predvidena priključna 

mesta. Poleg tega je potrebno preveriti položaj  in višino obstoječih podzemnih vodov, 

da pri izvajanju del ne bodo potrebne korekture trase kanalizacije. 



 

Polaganje cevi 

 

Dno jarka mora biti ravno. Izkopano dno se splanira in nanj nasuje temeljna plast iz 

peščenega materiala debeline 5-10 cm. Velikost zrn ne sme biti večja od 5 mm. Zbitost 

temeljne plasti mora biti enakomerna po celi dolžini jarka in naj znaša 90% po 

standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast nasujemo 4 cm debelo 

izravnalno plast, v katero si cev sama izoblikuje ležišče cevi. Temeljna in izravnalna 

plast, tvorita posteljico cevi. Po potrebi je izravnalno plast potrebno povečati, tako da je 

kot naleganja 105 stopinj. Na tako izoblikovana ležišča se položijo kanalizacijske cevi. 

Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in 

debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Podobno postopamo, ko na dnu jarka 

naletimo na skale ali večje kamne. 

  Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala, 

zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da ne bi bilo potrebno po 

opravljenem preizkusu vodotesnosti izvajati sanacije stikov cevi. 

 

Zasip cevi 

Cevovodi se zasujejo v plasteh po 30 cm in sicer z materialom, ki ne vsebuje primesi 

večjih od 5 mm, do debeline 15 cm nad temenom (območje cevi), dalje pa z izkopanim 

materialom. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. 

Zasip je treba komprimirati z lažjimi komprimacijskimi sredstvi (glej priporočilo 

proizvajalca cevi). Obsipi in zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih 

debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja ne sme biti večja od 50 cm. Še posebej je 

potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko 

povzročijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v območju cevi je treba skomprimirati do 

najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru, da leži kanal pod 

prometno površino mora biti stopnja zbitosti vsaj 95%. Pod prometno površino se zadnji 

sloj pred asfaltiranjem zasuje s tamponski materialom v debelini 40 cm. V primeru, da je 

izkopni material slabe kvalitete se pod prometnimi površinami zamenja celotni zasipni 

material. 

  Če se v jarku pojavi voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 

take višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. 

 Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov 

cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in 

morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda, ter zmanjšujemo nevarnosti pri delu oz. 

stroške zavarovanja gradbišča. 

  Kanalizacijski jaški se izvedejo kot betonski ali polietilenski. Premeri jaškov so 60cm.  

Kanalizacijski jaški se izvedejo tako, da se LTŽ pokrov vgradi na betonski obroč, kateri 

se položi na pripravljeno tamponsko podlago. Pri montaži betonskega obroča in pokrova 

je potrebno zagotoviti ustrezen odmik 5cm med betonskim obročem in jaškom. 

Pokrovi na kanalizacijskih jaških so okrogli z odprtinami za zračenje. Pokrovi, kateri so v 

vozišču so za obtežbo 400kN, pokrovi na hodnikih za pešce pa za 250 kN. 

 

   Za odvodnjavanje tampona in precejnih vod so predvidene vzdolžne drenaže iz PVC 

drenažnih cevi DN 250 in 350mm. Le te se priključijo na predvidene cestne požiralnike. 

 

 METEORNA KANALIZACIJA 



Za zbiranje vode s c estnih površin so v projektu predvideni cestni požiralniki s stranskim 

vtokom (premera 40 cm) oz. z LTŽ cestno mrežo. Zbrane meterone vode se vodijo po 

rebrastih ceveh DN 250 in 315mm. Jaški se izdelajo iz bet. cevi fi 60 cm in LTŽ 

pokrovom za obtežbo 250 kN. Pokrov se zmontira na AB razbremenilni obroč, kateri ne 

sme direktno nalegati na steno jaška. 

 

 

 

 

 

11. Splošno 

 

   - Pri izvajanju gradbenih del je obvezna prisotnost geomehanika.  

  - Pri zakoličbi trase je obvezno sodelovanje predstavnika usposobljenega,   

     registriranega   in pooblaščenega podjetja. Stroški ogleda bremenijo investitorja oz.  

     izvajalca del. 

  - Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. 

  - V primeru poškodb vozišča ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora  

    izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne  

    stroške oziroma stroške investitorja. 

 - V času rekonstrukcije mora izvajalec  zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 

    organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo   

    zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi  

    oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih  

    delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih  

    snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 

 - Po končani rekonstrukciji je potrebno odstraniti vse za potrebe rekonstrukcije  

    postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z rekonstrukcijo  

    prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

-   Po končanih delih se mora novo zgrajena kanalizacija izprati in očistiti, izdelati  

    geodetski posnetek in projekt izvedenih del ter ga predati upravljavcu. 

 

12. Upoštevanje projektnih pogojev: 

 

Projektni pogoji:       Številka: 36874-MB/1518-IV      Datum: 7.12.2015 

 

    Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe ,   

zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, 

investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije 

na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor 

pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč . 

   Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 

izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo 

za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. 

Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških 

ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti soglasje k 

projektnim rešitvam. 



  Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami  tangiranih TK kablov izvede Telekom 

Slovenije, d.d. (ogledi,  izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 

dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del 

in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

   Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite 

in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 

bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 

objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

  Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 

  Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 

kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 

pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 

  Trase obstoječih telekom vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov (lista 6 in 7).  

 

V območju predvidenega hodnika za pešce je predvidena zaščita obstoječih Telekom 

vodov v skupni dolžini 2 x 5m= 10m. V območju ureditve struge propusta fi 100cm je 

predvidena izvedba zaščite na dolžini 12m. 

 

   Zaščita telekom vodov se bo izvajala po naslednjem postopku: 

    - zakoličba obstoječih napeljav 

    - ročni odkop kablovoda 

    - dobava in vzdolžno rezanje PVC cevi DN110mm 

    - preložitev kablovoda v PVC cev 

    - polno obbetoniranje cevi v debelini 10 cm z bet. C8/10 

    - polaganje opozorilnega telekom traka, 

    - zasip z izkopanim materialom in utrjevanje 

 

 

 

Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
 
Projektni pogoji:       Številka: 1040657      Datum: 1.12.2015 
 
Trase NN podzemnih vodov in nadzemnih vodov  se vrisane v zbirni karti komunalnih 
vodov.  
 
Natančne lokacije vseh podzemnih vodov bodo določene z zakoličbo, ki jo naroči 
investitor, oz. izvajalec na nadzorništvu Slovenj Gradec. 
 Zakoličbo je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, s čimer se predstavnik izvajalca 
zemeljskih del zaveže, da so mu podatki o zakoličenih vodih predani.  
  Pri pristojnem nadzorništvu je potrebno zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v 
bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 
 V območju, kjer poteka obstoječ NN KB vod pod predvidenim hodnikom za pešce, je 
potrebno le tega prestaviti izven območja hodnika. Prestavitev kablovoda se izvede na 
dolžini 270m.  
Obstoječe kable je potrebno na mestih križanj ročno odkopati in urediti križanja 
(mehanska zaščita). 
  Stroški zakoličbe, dodatne mehanske zaščite ali popravila el. vodov zaradi poškodb 



povzročenih zaradi gradnje in stroški nadzora nad izvedbo križanj bremenijo investitorja. 
  Geodetske posnetke križanj in približevanj izdela in dostavi investitor, oziroma 
izvajalec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Območje gradbene parcele 

 
 
Gradnja se bo izvajala na zemljišču s parcelnimi številkami: 
 
 
 
k.o. 863, Šentilj pod Turjakom: 1824/1, 737/1, 1290/4, 717/2, 1290/3, 1290/2, 698/2, 
698/3, 698/1, 680/1, 680/1, 679/1, 672/3, 673/1, 673/2, 381/7. 
 
 
 
 
k.o.  864, Mislinja:  2238/48, 2238/53, 181, 182, 175/1, 173, 174, 2250/1, 168/1, 168/3, 
168/4, 168/2, 169, 48/3, 48/4, 48/7, 48/6, 2238/54. 
 
 
 
 
Slovenj Gradec, februar 2021 
 
 
           Sestavil:     
                                                                                        Binej Bevcl, univ.dipl.inž.grad. 


