Projekt: DARS01 - DARSO01 - Poslovna stavba Dars Gri¢
DA R S Ponudba: 000001/2021 - V2 - DARSPS - Izgradnja nove poslovne stavbe DARS

Valuta izpisa: EUR

Rekapitulacija

B KrOpis Opis Vred
1 1 SPLOSNE OPOMBE 0,00
2 2 PRIPRAVLJALNA DELA 35.000,00
21 1 Rusitvena dela 0,00
2.1.1 1.2 Rusitvena dela za objekt 0,00
21.2 Rusitvena dela za pilotno steno 0,00
2.2 Postavitev Sotorske hale 0,00
2.2.1 1.0 PREDDELA 0,00
222 2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00
223 3.0 ZGORNJI USTROJ 0,00
224 4.0 POSTAVITEV SOTORSKE HALE 0,00
225 5.0 ODVODNJAVANJE 0,00
226 6.0 ELEKTRO INSTALACIJA 0,00
227 8.0 TUJE STORITVE PRESKUSI, NADZOR IN TEHNICNA 0,00

DOKUMENTACIJA
228 9.0 PRESTAVITEV NN TRASE 0,00
23 3 Prestavitev komunalnih vodov 0,00
2.3.1 Prestavitev javnega vodovoda 0,00
24 Zacasno parkirisce 0,00
241 1.0 PREDDELA 0,00
242 2.0 ZGORNJI USTROJ 0,00
243 3.0 OPREMA CESTE 0,00
244 4.0 KANALIZACIJA 0,00
245 5.0 ODSTRANITVENA DELA 0,00
246 6.0 ZEMELJSKA DELA 0,00
247 7.0 TUJE STORITVE PRESKUSI, NADZOR IN TEHNICNA 0,00
DOKUMENTACIJA

2.5 5 Organizacija gradbi$¢a za objekt 0,00
2.6 6 Geodetska dela 0,00
2.6.1 1 GEODETSKA DELA ZA PILOTNO STENO 0,00
26.2 GEODETSKA DELA ZA PILOTE POD OBJEKTOM 0,00
2.6.3 GEODETSKA DELA ZA PROMETNO INFRASTRUKTURO 0,00
27 BIM BIM spremljava gradnje 35.000,00
3 3 ZEMELJSKA DELA IN GEOTEHNIKA 0,00
3.1 OPOMBE 0,00
3.2 2 ZEMELJSKA DELA 0,00
3.2.1 IZKOP 0,00
3.2.2 PLANIRANJE 0,00
3.2.3 NASIP 0,00
324 ZASIP 0,00
3.3 3 GEOTEHNISKA DELA 0,00
3.3.1 TORKRETIRANA BREZINA 0,00
3.3.2 PILOTNA STENA 0,00
3.3.3 1. Piloti pod objektom 0,00
34 NADZOR IN SPREMLJANJE VPLIVOV GRADNJE 0,00
3.4.1 Nadzor in kontrola pilotov pod objektom 0,00
3.4.2 Nadzor in kontrola zaradi pilotne stene 0,00
4 4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
41 Al GRADBENA DELA 0,00
411 Il Armiranobetonska dela 0,00
412 Zelezokrivska dela 0,00
41.3 V. Opazi in odri 0,00
4.1.4 V. Zidarska dela 0,00
4.2 B/ OBRTNISKA DELA 0,00
4.2.1 l. Klju¢avnic¢arska in pasarska dela 0,00
422 1. Mizarska 0,00
423 Il Stavbno pohistvo in steklarska dela 0,00
424 V. Suhomontazna dela 0,00
425 V. Predelne stene 0,00
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4.2.6 VI. Tlakarska dela 0,00
4.2.7 VII. Keramicarska dela 0,00
428 VIII. Slikopleskarska dela 0,00
4.2.9 1X. Dvigala 0,00
4.210 X. Ravne strehe in kleparska dela 0,00
4.2.11 XI. Fasaderska dela 0,00
5 5 STROJNE INSTALACIJE 0,00
5.1 41. VODOVODNI PRIKLJUCEK 0,00
5.1.1 B. VODOVODNI PRIKLJUCEK STROJNI ELEMENTI 0,00
5.2 4.2. VODOVODNA INSTALACIJA 0,00
5.21 OPOMBA: 0,00
5.2.2 A. ZEMELJSKA, GRADBENA IN STROJNA DELA VEZANA NA 0,00
PITNIK IN ZBIRALNIK ZA JEZERO
523 B. SANITARNI ELEMENTI 0,00
5.24 C. STROJNICA 0,00
5.25 D. HIDRANTI IN GASILNI APARATI 0,00
5.2.6 E. FEKALNA KANALIZACIJA 0,00
5.2.7 F. METEORNA KANALIZACIJA 0,00
5.2.8 G. KONDENZ 0,00
5.2.9 H. OSTALO 0,00
5.3 4.3. OGREVANJE IN HLAJENJE 0,00
5.3.1 OPOMBA: 0,00
5.3.2 A. ZUNANJI TOPLOVOD 0,00
SAMO STROJNA DELA
5.3.3 B. PRIKLJUC[TEV NOVE OGREVALNE INSTALACIJE NA 0,00
OBSTOJECO OGREVALNO INSTALACIJO
5.34 C. OPREMA HLADILNE STROJNICE IN TOPLOTNE POSTAJE 0,00
HLADILNI AGREGAT IN DRY COOLER
5.3.5 D. KONVEKTORJI OGREVANJE IN HLAJENJE 0,00
5.3.6 E. STROPNO OGREVANJE IN HLAJENJE 0,00
5.3.7 F. RADIATORSKO OGREVANJE 0,00
5.3.8 G. PRIKLJUCITEV KLIMATOV 0,00
5.3.9 H. HLAJENJE ELEKTRO PROSTOROV 0,00
5.3.10 . OSTALO 0,00
5.4 4.4. PREZRACEVANJE 0,00
5.4.1 OPOMBA: 0,00
542 OPOMBA KLIMATI: 0,00
54.3 A. KLIMATI ( KN1 - KN5) 0,00
5.4.4 B. KANALSKI RAZVOD 0,00
545 C. DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI PREZRACEVANJA 0,00
5.4.6 D. SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE IZ GARAZE, 0,00
5.4.7 E. OSTALO 0,00
6 6 ELEKTRO INSTALACIJE 0,00
6.1 31 Mocnostne instalacije 0,00
6.1.1 OPOMBE 0,00
6.1.2 3.1.1. ELEKTRICNO NAPAJANJE 0,00
6.1.3 3.1.2 RAZSVETLJAVA 0,00
6.1.4 3.1.3. VTICNICE, MALA MOC, STIKALA IN TIPKALA 0,00
6.1.5 3.1.4. NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE 0,00
6.1.6 3.1.5. OZEMLJITVE IN STRELOVOD 0,00
6.2 3.2 Sibkotoéne instalacije 0,00
6.2.1 OPOMBE: 0,00
6.2.2 3.21. TELEKOMUNIKACIJE 0,00
6.2.3 3.2.2. CNS 0,00
6.2.4 3.2.3. JAVLJANJE POZARA IN CO 0,00
6.2.5 3.2.4. KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA CASA 0,00
6.2.6 3.2.5. VIDEO DOMOFONSKI SISTEM 0,00
6.2.7 3.2.6. PROTIVLOMNI SISTEM 0,00
6.2.8 3.2.7. VIDEO NADZORNI SISTEM 0,00
6.2.9 3.2.8. PARKIRNI SISTEM 0,00
6.3 3.3 SN priklju€ek in transformatorska postaja 0,00

Powered by XPERT 2/3
WWW.axis.si


www.axis.si

Projekt: DARS01 - DARSO01 - Poslovna stavba Dars Gri¢
Ponudba: 000001/2021 - V2 - DARSPS - Izgradnja nove poslovne stavbe DARS

Valuta izpisa: EUR

iBS KrOpis Opis Vred
6.3.1 3.3.1. SN PRIKLJUCEK 0,00
6.3.2 3.3.2. TRANSFORMATORSKA POSTAJA 0,00
7 7 ZUNANJA UREDITEV 0,00
71 Komunalna infrastruktura - gradbena dela 0,00
711 Meteorna in fekalna kanalizacija 0,00
7.1.2 3.1.1. KABELSKA KANALIZACIJA 0,00
7.1.3 A. ZUNANJI TOPLOVOD 0,00
7.1.4 A. PITNIK IN ZBIRALNIK ZA JEZERO 0,00
7.1.5 4.1. VODOVODNI PRIKLJUCEK 0,00
7.2 Prometna infrastruktura 0,00
7.21 2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00
722 3.0 ZGORNJI USTROJ 0,00
7.2.3 4.0 OPREMA CESTE 0,00
724 5.0 ODVODNJAVANJE 0,00
7.2.5 7.0 TUJE STORITVE 0,00
7.3 Krajinska arhitektura 0,00
7.31 PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA 0,00
7.3.2 3 BETONSKA DELA 0,00
7.3.3 4 TESARSKA DELA 0,00
7.3.4 5 OPREMA 0,00
7.35 6 SADILNA IN SETVENA DELA 0,00
7.3.6 7 NAMAKANJE 0,00
7.3.7 8 JEZERCE 0,00
8 8 RACUNALNISKI CENTER 0,00
8.1 Splo$ne opombe: 0,00
8.2 11 Obrtniska dela 0,00
8.3 4.1 Elektro instalaterska dela in material 0,00
8.4 4.2 Stikalni bloki 0,00
8.5 4.3 Kabelski in vodovni material 0,00
8.6 4.4 LMI sistem 0,00
8.7 4.5 TK sistemi in instalacije 0,00
8.8 4.6 Sistem javljanja pozara v sistemskem prostoru 0,00
8.9 4.7 UPS brezprekinitveni napajalni sistem 0,00
8.10 4.8 Kontrola dostopa 0,00
8.1 5.1 Strojne instalacije 0,00
8.11.1 5.1 HLADILNI SISTEM A, B in predpriprava za priklop dodatne omare 0,00

KO-B2 * - z zvezdico oznac¢ena oprema dobavljena v sklopu

hladilnikov tekogin!!
8.11.2 Priklop parnega vlazilnika na sanitarno vodo 0,00
8.11.3 Odvod od parnega vlazilca in odvod kondenzata iz notranje hladilne 0,00

enote
8.11.4 SPLOSNE POSTAVKE 0,00
8.12 5.2 Zunanje enote hladilnih naprav 0,00
8.13 53 Hladilne omare 0,00
8.14 5.4 Zapora hl. Cone 0,00
8.15 5.5 Stabilna gasilna naprava 0,00
8.16 71 Dokumentacija in vodenje projekta 0,00
9 9 NEPREDVIDENA DELA (5%) 1.750,00
9.1 NEPREDVIDENA DELA (5%) - WBS: 2; 3; 7 1.750,00

Skupaj: 36.750,00
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