
 

3.2.3 TEHNIČNO  POROČILO 

.T.1. SPLOŠNO 

Po naročilu občine Kungota, smo izdelali načrt PZI  št. 975/2021 za rekonstrukcijo lokalne ceste 
Hrastovec- Zg.Duplek. 

Cesta je navezava v sosedjno občino Duplek, sama cesta pa je v zelo slabem stanju s številnimi 
deformacijami in za prevoznost večkrat krpana. 

 
Pri projektiranju smo uporabili naslednjo zakonodajo: Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 33/2006), Zakon o 

varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 25/2006), Pravilnik o projektiranju (Ur. l. RS št. 91/2005) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46/2000), Tehnični 
normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometnotehniški inštitut 1991) – 

kot pomoč pri projektiranju in Interna navodila za postopke pri izdaji soglasij za priključke na državne 
ceste in pregledu projektne dokumentacijeza prikjučke na državne ceste (DRSC, oktober 2001) – kot 

pomoč pri projektiranju. 

.T.2. PROJEKTNE OSNOVE 

.T.2.1 Predhodno izdelana dokumentacija 

• Tahimetrični geodetski posnetek s prečnimi profili ceste  

• Geomehansko sondiranje 

• Terenska uskladitev posega z investitorjem .  

.T.2.2 Prometni podatki 

Podatki o prometu niso na razpolago, na osnovi opazovanj lahko prometno obtežbo definiramo kot 
srednjo. Prometna obremenitev EOV ne bo presegla  0.6 x 106 . 

.T.2.3 Obstoječe razmere 

Lokalna cesta Hrastovec-Vinčka vas. je tudi povezovalna cesta v sosednjo občino Duplek. 

 Cesta je speljana delno ob reki Pesnica. Širina ceste precej varira in znaša od 4.50 do 5.00m.  

Vozišče je močno deformirano vzdolžno-prečno  in razpokano, na odsekih tudi večkrat 

krpano. 
 Odvodnjavanje vozišča globalno ni urejeno, kar je do neke mere razumljivo saj v je vplivno 

območje dotoka vode iz površine nad cesto, z druge strani pa lokalno  poplavne vode reke 
zasičijo teren 

 
Lokalno ob levi strani vozišča poteka obcestni jarek, ki je neprimeren tako po globini kot po širini. Na več 

mestih se z vtočnimi jaški  in cevnimi prepusti odvajajo zaledne vode na nasprotno stran ceste. Ob cesti 

je glavni priključek ceste do zavoda Hrastovec in za Vinčko vas ,zraven je nekaj  hišnih  
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Fotografije obstoječega stanja : 
 

Pogled na začetek trase v P1-P4 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pogled v območje  krivine P4 po 
Zavodom Hrastovec, kjer se csta 
preplasti 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Pogled v območje  P5-P8 po 
Zavodom Hrastovec, kjer se csta 
preplasti 
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Pogled v območje  P8-P13 pod 
Zavodom Hrastovec, kjer se pred P8 
do P13 ob desne robu izvede 
kamnito betonski zid v dolžini 100m 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pogled v območje P12-P16, pod 
Zavodom Hrastovec, kjer so vidne 
močne poškodbe, katere je občina 
večkrat pokrpana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pogled v  območje P13-P12, pod 
Zavodom Hrastovec,kjer so vidne 
močne poškodbe, katere je občina 
večkrat pokrpana, od konca zidu se 
izvede kamnita peta ob desne robu 
ceste, ob levem robu izvede 
drenažno meteorna kanalizacija. 
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Pogled v  območje P13-P12, pod 
Zavodom Hrastovec,kjer so vidne 
močne poškodbe, katere je občina 
večkrat pokrpana in izvede se 
kamnita peta ob desnem robu 
ceste, ob levem robu izvede 
drenažno meteorna kanalizacija 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pogled od P25-P33, kjer se ob 
levem robu izvede drenažno 
meteorna odvodnja vključno z 
navezavo na cesto proti Zavodu 
rastovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pogled v območje  P34-P236, kjer 
se ob levem robu izvede drenažno 
meteorna kanalizacija in iztok v 
jarek na desni strani  
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Pogled v območje P 37- P 48, kjer 
se ob desni strani izvede kamnita 
peta ob levem robu pa drenažno 
meteorna odvodnja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pogled v območje P48-P55, vidne 
številne poškodbe in deformiran 
desni rob ceste, kjer se ob desni 
strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 

 

 

 

 

 

 

Pogled v območje P50-P58, vidne 
številne poškodbe in deformiran 
desni rob ceste,kjer se se ob desni 
strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 
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Pogled P58 - P64, kjer se se ob 
desni strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pogled P66 – P71, kjer se se ob 
desni strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Pogled v območje P70-P73, kjer se 
ob desnem robu izvede kamnito 
betonski zid l=56m, ob levem robu 
se izvede drenažno meteorna 
odvodnja in v P71 prepust v jarek 
na desni strani. 
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Pogled P73– P76, kjer se ob desni 
strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pogled P76– P80, kjer se ob desni 
strani izvede kamnita peta, ob 
levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Pogled v območje P 79-P 84, kjer se 
ob desni strani izvede kamnita peta, 
ob levem robu se izvede drenažno 
meteorna odvodnja. 
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Pogled v območje P 84-P87, kjer 
se niveleta v P82-P84 ohranja, 
zaradi dvorišča, pred mostom 
kamnito betonski zid l=12m. 

Most se ojača z novo tlačno ploščo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pogled nazaj v območje P 85-P82, 
kjer se niveleta v P82-P84 ohranja, 
zaradi dvorišča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pogled nazaj v območje P 89-P85, 
kjer se most se ojača z novo tlačno 
ploščo in smerno uredi na levo 
krivino 
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Pogled v območje P 88-P93, kjer 
se ob desni strani izvede kamnita 
peta do priključka, kateri se 
niveletno preuredi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled v območje P91-P93, kjer 
se ob levi  strani izvede kamnita 
peta ob desni strani pa drenažno 
meteorna odvodnja v obstoječ 
jarek 

 

 

 

 

 

Pogled v območje P93-P1033, 
kjer se ob levi  strani izvede 
kamnita peta ob desni strani pa 
drenažno meteorna odvodnja v 
obstoječ jarek 
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Geodetske podloge 

Za izdelavo projektne dokumentacije, smo pridobili tahimetrični posnetek terena s posnetimi prečnimi 

profili ceste. Posnetek je izdelalo podjetje Dean Kobale s.p.  

Ostali geodetski podatki , DKN, TTN 5000, pa so last GURS.  
 

.T.2.4 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

Trasa ceste poteka v celoti  po obstoječi cesti z manjšimi odmiki predvsem na začetku trase.    

Na podlagi terenskega ogleda ocenjujemo, da znaša vrednost nosilnosti CBR temeljnih tal pri neugodnih 

hidroloških pogojih 5%. Globina zmrzovanja znaša 70cm. 
 

.T.2.5 Hidrološke in vodnogospodarske razmere 

Na obravnavanem odseku lokalne ceste odvodnja ni urejena, oziroma je v slabem stanju in 

nevzdrževana. Zaledna voda iz pobočja na celotnem delu  trase predstavlja težave, saj je območje 

zalednih vod precej veliko. 
Celotna odvodnja se navezuje na sistem linijskega zajema zalednih vod ter meteornih vod iz ceste, ki se 

zberejo v novem meteornem kanalu vzdolž celotne ceste in se izpusti na lokacijah obstoječih 
meljoracijskih jarkov.  

.T.2.6 Urbanizem in pozidava 

Predmetni odsek ceste je speljan skozi naselja. V območju gre za redko poseljenost s kmetijami in 
gospodarskimi poslopji. 

.T.3. TEHNIČNI PODATKI 
 

 

.T.3.1 Vrsta in pomen ceste 

 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je to lokalna cesta med občino Lenart Duplek. Cesta  imaa nizko 
srednjo prometno obremenitev, na njih je povečan odstotek osebnih vozil in kmetijske mehanizacije ,ter 
nekaj dostavnih vozil. Cesta je bistvenega pomena predvsem za lokalno prebivalstvo in večji kmetijski 
obrat. 

 

.T.3.2 Trasirni elementi 

 
Prometa je malo, cesta poteka med redko poselitvijo, zato sem ceste okarakteriziral kot malo prometno 
cesto MPC2. Elementi vozišča se bistveno ne spreminjajo in v glavnem zadoščajo za računsko hitrost 
40km/h. 

 
Računska hitrost: 

Na lokalni cesti velja administrativna omejitev hitrosti na 40km/h, ki je urejena z vertikalno signalizacijo 

na začetku odseka, ter velja za celotni odsek ceste. 

 
horizontalni elementi:  
Na celotnem odseku so elementi ustrezni za hitrost 40km/h.  

 

vertikalni elementi:  
Vertikalni elementi so prilagojeni računski hitrosti 40 km/h za maloprometno cesto MPC2. 

 

prečni skloni:  
Prečni skloni na cesti so enostranski in obrnjeni proti notranji strani krivine.  

V premi znašajo 2.5% . 
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Razširitve vozišča:  

Razširitve vozišča v krivini so upoštevane . Srečanje večjih vozil se bo izvajalo z vožnjo po asfaltni muldi 

ali bankini, seveda ob zmanjšani hitrosti.  
 

.T.3.3 Ureditev peš in kolesarskega prometa 

Na obravnavanem delu ceste pločnik ni predviden. Pešci in kolesarji so maloprometni in bodo uporabljali 

vozišče 

 

.T.3.4 Prečni prerez 

Karaketristični profili ceste so naslednji:  
 

▪ bankina     0.50 m 

▪ asfaltna mulda z drenažo  0.50 m 

▪ dvosmerno vozišče     5,00 m – 6,85 m v območju max razširitve 

▪ bankina      0.50 m 

NPP skupaj                            6.50m  
 

 

Nasipi ob lokalni cesti in so v naklonu 1:1.5 in so humusirani in zatravljeni.  
 

.T.3.5  Podporni zidovi 
 

Na sami trasi so potrebne  podporne konstrukcije, kateri se izvedetjo z kamnito betonskim   zidom. 

zid P8+10m-P13+10m=100m  
zid P70-P73                   62m  

zid P 85                         12m  
Izvedeno je geomehansko sondiranje podpornega zidu. 

Na osnovi geomehanskega sondiranja je vidno , da je nosilnega podlaga trde gline na    globini 1,2-1,4m 
pod cesto z ozirom na koto terena .  

Pod kamnito betonski zid se vgradi 10cm plast betona C16/20, v zaledju se izvede drenaža in drenažni 

filter. 
Na vrhu zidu se izvede AB krona. 

Dimenzioniranje zidu je izvedeno s programom MIDAS GTS. Max. napetost na temeljna tla je za zid 
P 12 117,7 kPa<400kPa, in za zid  P 71 in P 85 170,1 kPa<200kPa. Globalna stabilnost 
pobočja 1.65-1,93>1.25. 

.T.4. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

.T.4.1 Potek in problematika  variante rešitve 

Projekt ni izdelan variantno. Na osnovi sestanka z naročnikom  in pregleda predlagane rešitve, se je 
investitor odločil, da se obdela predlagana rešitev v smislu PZI. 

V dogovoru z naročnikom ter na osnovi pregleda trase smo izdelali naslednjo rešitev: 

 

• Elementi osi se izvedejo za računsko hitrost 40km/h z maksimalnim prilagajanjem obstoječemu vozišču  
na celotnem odseku trase.  

Razširitve vozišča v krivini so upoštevane. 
 

 

.T.4.2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
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Podatkov o prometu ni bilo na razpolago , zato je bilo ocenjeno da bo cesta obremenjena s t.i. zelo lahko 

prometno obremenitvijo, v 20 letnem obdobju uporabe ceste pa to pomeni :  Tn < 1.0 x 105
 prehodov 

NOO 100 kN. 
Nominalno osno obremenitev na območju predvidenih cest smo določili na podlagi ocene prometa. 
Ocena prometne obremenitve je sledeča : 
 

motorji 0 0 0.00

osebna vozila (OV)                                 250 0.00003 0.01

 avtobusi (BUS)                                           0 0.85 0.00

 lahki tovornjaki (LT)                                10 0.005 0.05

 srednje težki tovornjaki (ST)                    10 0.4 4.00

 težki tovornjaki (TT)                                  5 1 5.00

 tovornjaki s prikol.                                     0 1.25 0.00

Vlačilci                                   0 1.25 0.00

skupaj : 275

Td = 9.06

merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let T20 1

ekvivalentna dnevna prometna obremenitev Td 9.06

dni v letu 365 365

faktor prečnega prereza vozišča fpp 0.5

faktor širine prometnih pasov fšp 2

faktor vzdolžnega nagiba nivelete fnn 1

faktor povečanja prometne obremenitve zaradi rasti

prometa v dobi trajanja ftp 28

faktor dodatnih dinamičnih vplivov fdv 1.08

Ekvivalentna  prometna obremenitev 99973.062  < 1.0x105

Ocenjen promet 275 vozil/dan z naslednjo strukturo vozil:

 
 
Razvrstitev prometne obremenitve: 
Po preteku 20 let bo vozišče obremenjeno z zelo lahko prometno obremenitvijo, po razpredelnici 

skupnega števila prehodov. To je obremenitev do 1.0  105. 
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CESTE  LIPCE
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DOLOČITEV DIMENZIJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (PO TSC 06.520:2009) 
Na podlagi geološkega poročila je razvidno, da je vrednost nosilnosti CBR temeljnih tal pri neugodnih 
hidroloških pogojih zelo nizka. Osnove za za opredelitev klimatskih in hidroloških pogojev so določene z 
TSC 06.512:2009. Glede na predpostavljene hidrološke pogoje na obravnavanem območju mora znašati 
skupna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti škodljivim učinkom mraza odpornih materialov 
pri upoštevanju, da je globina zmrzovanja 100cm: 
 

hmin = 0,7 hm = 0,7 x 85cm = 60cm 
 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije izvedemo po TSC 06.512:2009 kjer je za T20 in CBR=3% 
predvidena voziščna konstrukcija iz naslednjih slojev: 
 

o Asfaltne plasti              min 10cm 
o Nevezane zmesi          min 45cm 
 

Debelinski indeks voziščne konstrukcije znaša: 
 

Dp= 10 x 0,38 + 45 x 0,11 = 8.75cm 
 

 
Povprečne vrednosti faktorjev ekvivalentnosti materialov (a1): 
Bitumenski beton    0,42 
Bituminiziran drobljenec)   0,28 
TD 0/32                 0,11 
 
VOZIŠČE: 

obrabni sloj  ( asfaltbeton AC 11 surf B70/100 A3) 4cm  0,42 =  1.68 

Nosilni sloj asfalta AC 22,base B 50/70,A4 6cm  0,42 =  2.52 

Spodnji nosilni sloj  ( TD 32 ) 20 cm  0,11 = 2.20 

Kamnita greda  ( TP 64 ) 40 cm  0,11 = 4.40 

SKUPAJ (deb. 70cm deb. zgornjega ustroja) :  Ddej = 10.80 cm 

 

Ddej > Dpotr = 10.8 cm > 8.75 cm 

 
 

NAČIN IZVEDBE 

• izvede se rezanje in rezkanje obstoječega asfalta na priključevanjih  

• izkop in razširitev vozišča s postopnim stopničenjem, vgradnjo izboljšave temeljnih tal in 
nato vgradnja tamponske plasti 

• vgradnja plasti: nosilni sloj asfalta AC 22,base B 50/70,A4, d=6cm in obrabno nosilnega 

sloja AC   asfaltbeton AC 11 surf B70/100 A3 d=4cm.  

 

ZAHTEVE KVALITETE 
Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter izpolnjevati 

zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi standardi in posebnimi 

tehničnimi pogoji za voziščne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nevezane nosilne plasti in asfalte 
dosegati kriterije za lahko pometno obremenitev. 

 
Podlaga vozišče konstrukcoje mora biti zadostno zgoščena. Deformacijski modul na planumu posteljice 
mora znašati najmanj Evd = 40 MPa. Na planumu TD32 je potrebno material zvaljati do zbitost Evd ≥ 60 
MPa oziroma Ev2 ≥ 120 MPa in doseci 98 % zgošcenost zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku 
(MPP). 
.Meritve morajo biti izvedene s staticno in dinamicno plošco po TSC 06.720: 2003 (Meritve in preiskave: 
deformacijski moduli vgrajenih materialov). 
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Spodnji ustroj 
Z rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, posegamo v spodnji ustroj predvsem ob razširitvah, kjer bo 

potrebno odriniti humus, izkopati obstoječ nenosilni sloj, in ga deponirati ob robu gradbišča. Izkopan 

material se odvaža v deponijo. Na razširitvah je potrebno utrditi tako planum za izgradnjo rekonstrukcije 
vozišča. Na obstoječem vozišču pa se obstoječ tampon ohrani. Je v debelini minimalno 40cm in v 

zadovoljivem stanju, kar dokazuje geomehansko poročilo. 

.T.4.3 Zgornji ustroj 

Na obravnavanem odseku se zgornji ustroj obstoječega vozišča, v celoti ohrani, razen na območju, kjer 

se ohrani niveleta, na razširjenem delu pa se izvede kot novogradnja z vgradnjo posteljice v debelini 
40cm in tampona v debelini 20cm. V skladu z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije je potrebno zraven 

tamponskega drobljenca, vgraditi še zmrzlisko odporni material (glej spodnjo tabelo). Za zmrzlinsko 
odporni material se uporabi tamponski 100% drobljenec 0/64.  

Planum zgornjega ustroja mora biti primerno utrjen, kar znaša minimalno Ev2=120 Mpa.  
Na utrjen zgornji ustroj pa se vgradijo še nosilni in obrabni sloj asfalta po spodnji tabeli. 

 

Zgornji ustroj je sledečih dimenzij: 
 

Nova voziščna konstrukcija na rekonstruiranem delu: 

Debe
lina 

Oznaka Opomba 

4 cm 
6 cm 

AC11 surf B 70/100, 
A3 
AC 22,base B 
50/70,A4 

Obrabnni sloj asfalta 
Nosilni sloj asfalta 

30 
cm 

TD 32 TD 0/32 100% drobljenec 

30-
40 
cm 

TD 63 Obstoječ  tampon 

70 
cm 

 Minimalna skupna debelina  
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.T.4.4 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje ceste je rešeno v smislu zbiranja vode v kanalizaciji iz drenažno kanalizacijskih cevi, ki 
poteka vzdolžno po celotni dolžini posega. Na več mestih smo predvideli vtočne jaške, ki so povezani s 
kanalizacijo . Odvodnja planuma se vrši z drenažami, katere se priključijo v požiralnike. 
Kanalizacija je obsipana z močno prepustnim materialom, to je drenažnim drobljencem frakcij 30 – 64 
(90)mm, ki na celotni dolžini prestreza zeledno vodo in jo dovaja do kanalizacije-iztoka. 

Celotna odvodnja se navezuje na sistem vzdolžnega zajema zalednih vod , ki se zberejo v novem 

meteornem kanalu in se odvajajo v obstoječe meljoracijske jarke. 

Meteorna kanalizacija je predvidena iz DKC dimenzij 110 do 315 in PP cevi dimenzij 300 do 800 mm. 
Nosilnost cevi je SN 8, ki prenaša tudi prometne obremenitve. Jaški so betonski, premera 50, 60, 80, 100 

in 120cm, pokrovi na jaških so LTŽ nosilnosti 400kN. Vtočni jaški zalednih vod so tudi betonski. Pokrovi 
požiralnikov na tudi so LTŽ ali kompozitni nosilnosti 400kN, vtočni jaški, ki se nahajajo izven vozišča pa 

imajo betonski pokrov in stranski vtok. Točni tip vtočnega jaška se določi na terenu. 
Izpusti v potok se zavaruje z lomljencem v betonu. 

 

- hidravlični izračun 

Hidravlični izračun obravnava odvodnjo prometnih površin in cestne priključke, ki so zaradi konfiguracije 

terena vzdolžno nagnjeni proti cesti. Hidravlični račun je računan na osnovi izračuna prispevnih območij . 

Racionalna formula se glasi: 
 

Q = qrač x  x P x  

 

Q    velikost odtoka (l/s) 
qrač   jakost računskega naliva (l/s/ha) 

P     prispevna površina (ha) 

 odtočni koeficient 
 koeficient zakasnitve 

 
Pri hidravličnem izračunu smo upoštevali 15min naliv danes in kriterij za scenarij RCP 4,5 in RCP 8,5. To 

je vzdolžno odvodnjavanje z lokalno cesto, ki se nanaša na odvodnjo ceste in zaledno vodo.  

 

 T P danes P2050 (RCP4.5) P2050(RCP8.5)  

 
min mm l/(s ha) mm l/(s ha) mm 

l/(s 
ha)  

                

 15 39 433 45 500 49 544  

 30 58 322 67 372 73 406  

 120 78 108 89 124 99 138  

 1440 131 15 133 15 134 16  
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.T.4.5 Izračun prevodnosti  

         

    PREVODNOST CEVI     

         

    

Formula Prandtl - 
Colebrook      

         

  

 
 Hitrost tekočine 

    

         
 

          

         

         

         

         

         

         

         
To je prevodnost cevi pri polni polnitvi. 

Dopustna stopnja polnitve za okrogle cevi je 85%. 
Pri tej vrednosti je prevodnost cevi celo nekoliko večja kot pri polni polnitvi 
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.T.4.6 Križišča in priključki 

Na obravnavanem območju se nahajata dva  priključka javnih poti na obravnavano cesto in nekaj hišnih.  

Vsi priključki se asfaltirajo v dolžini cca 5-10m oz do priključka na obstoječ asfalt z višinsko prilagoditvijo. 
Vsi priključki zaradi konfiguracije ostanejo nespremenjeni.  

 
Na odseka se nahajajo tudi priključki do obstoječih hiš, katere je potrebno asfaltirati na razdalji 3.0 m.  

 

V projektu je predvideno urejanje priključkov na polja v dolžini 3-5m od roba vozišča oziroma do 
potrebne višinske navezave. Priključki so v makadamski izvedbi, asfaltira se v dolžini 1.0m. 

 
Priključni radiji na nivojskih priključkih so predvideni za merodajno vozilo .  

 

.T.4.7 Jeklena varovalna ograja 

Jekleno odbojno ograjo je potrebno namestiti na nevarnih mestih v območju kjer, višina nasipa presega 
3.0 m. Nivo zadrževanja na lokalni cesti znaša N2 . 

 

.T.4.8 Preglednost 

Cesta je speljana po grebenu gričevnatega terena, kjer ni izrazitih vzponov ali spustov. Hitrost vožnje 

je omejena na 40 km/h.  
Pri izvozu na lokalno cesto je potrebno upoštevati varnostni preglednostni trikotnik z razdaljo min 3.0 m 

od roba lokalne ceste. Ob upoštevanju hitrosti na cesti za 40 km/h in vzdolžnim padcem do 12%, je 
potrebno zagotoviti pregledno dolžino 37m.  
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Začasna deponija materialov 

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materiala, katere je potrebno odlagati na parceli, 

katera je predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, deponijo zagotovi naročnik, kot tudi za 

začasno odlaganje materialov (humus), kateri se bodo kasneje vgrajevali. Ti materiali so izkopan 
tamponski sloj ceste in izkopan humus. Vsi materiali bodo uporabljeni pri gradnji cest. Humus se bo 

porabil za humusiranje brežin vzdolž celotnega posega, viški materiala predvsem nenosilne zemljine pa se 
razplanirajo na parceli ali porabijo na drugem gradbišču.   

 

.T.4.9 Odpadki na gradbišču 

Ob graditvi ceste bo prišlo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odložiti. Odpadke kot so rezan asfalt 

ipd, je potrebno reciklirati, ostale odpadke pa je potrebno odvažati v bližnjo deponijo komunalnih 
odpadkov, katero ima za to koncensijo. 

 

.T.4.10 Pogoji izvedbe 

Obvezna je zakoličba in skrbna obeležba predvidene trase zakoličba osi in postavitev prečnih profilov.  Po 

zakoličbi trase, se izvedejo zemeljska dela , postavijo se zbirni jaški , izvede drenaža planuma in postavijo 
požiralniki. Pred izdelavo planuma morajo biti zgrajeni prepusti in drenaže povezane z jaški, nato 

pristopimo k izdelavi planuma ceste. Planum spodnjega ustroja mora biti zbit ustrezne zbitosti 

(geomehansko poročilo), da preprečimo morebitne posedke. Nato se pristopi k izvedbi zgornjega ustroja 
ceste in pločnika, vgrajevanje tampona s potrebnim zbijanjem ter vgrajevanje in valjanje asfalta. Na 

koncu izvedemo prometno ureditev z montiranjem prometnih znakov. 
Po izvedbi kamnitih pet je izvajalec dolžan v tem območju izvajati prevoz z namenom prekonsolidacije. 

 

.T.5. POVZETEK  KOMUNALNIH  VODOV 
 

Na obravnavanem območju so kumnalni vodi katere je potrebno predhodno zakoličiti. 
 

Meteorna kanalizacija: 

Jaški so povezani z PP in DKC cevmi.  

.T.6. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Na celotnem odseku se prometni režim ne bo spreminjal. Obstoječa vertikalna signalizacija, ki je ni 

potrebno prestavljati ob rekonstrukciji ceste, bo ostala nespremenjena, znake in table ki so na trasi ceste 

in na priključkih ob cesti pa je potrebno porušiti in prestaviti na ustrezno lokacijo. 

.T.6.1 Horizontalna signalizacija  

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe ob vozišču in ustrezno 
utrjenih površinah v danem primeru niso predmet tega projekta, lahko pa občina izvede talno 

sigmalizacijo.. 

.T.6.2 Vertikalna signalizacija 

Vertikalna signalizacija voznika opozarja in usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno 

vožnjo ter pravočasno ukrepanje.  
Z vertikalno signalizacijo se na obstoječih cestnih odsekih navezujemo na obstoječo vertikalno 

signalizacijo.  

 
 

Smerniki: 
Niso  predvideni. 
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.T.7. POSEG NA ZEMLJIŠČE  

.T.7.1 Splošno 

Z izgradnjo  vozišča posegamo tudi na parcele izven obstoječe ceste. 
Parcele s posegi so prikazane na priloženi katastrski situaciji v grafičnih prilogah v vodilni mapi projekta. 

Za posege na parcelah je potrebno pridobiti ustrezno soglasje lastnikov, soglasja pridobi naročnik..   

 

.T.7.2 Spisek prizadetih parcel 

Je v mapi projekta. 

.T.8. PREDRAČUNSKI ELABORAT 

.T.8.1 Poročilo 

Popis del je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehničnih pogojev za opremo cest – TSC 09:2006. 
V predračunu je zajeta izgradnja vozišča in odvodnjavanje. 

 
RAZPREDELNICA  

 
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih 

objektov v letu 2021. 
 

 
 
 
 
 

.T.9. ZAKOLIČBENI ELABORAT  

.T.9.1 Splošno 

Uporabljen je bil absolutni koordinatni sistem in absolutne višine 

.T.9.2 Poligonske točke 

Geodetska izmera je navezana na poligonske točke točke ob trasi. Geodetski posnetek je izdelalo 

geodetsko podjetje GS Kobale s.p., katero ima tudi podatke o poligonkah. 

.T.9.3 Os ceste v prečnih profilih 

Zakoličba je podana na gradbeni situaciji. 

.T.10. ZAKLJUČEK  
 
Pred pričetkom gradnje na podlagi projekta-posega na parcele, mora investitor seznaniti 

lastnike  in od njih pridobiti soglasja za posege. 
 

Za vse spremembe in eventualna odstopanja od dokumentacije je potrebno ustrezno pisno soglasje 
investitorja in projektanta. 

 

Investitor je dolžan, da po izvedbi-rekonstrukciji ceste  vsaj enkrat letno očisti jaške. 
 

Maribor, marec  2021                                              sestavil: Metod Krajnc, dipl.ing.gr. 
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