ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

TEHNICNO POROCILO
K mostu ¢ez Savinjo most in innundacijo na cesti na LC 490 010 Petrovée-Koseze.

210.T.1 OSNOVE
Projekta mostu investitor nima, prav tako ga ni v pokrajinskem arhivu Celje.

Most je leta 1973 izgradil INGRAD Celje .
Za innudacijo so arhivski izvodi dokumentacije, katere je izdelal Nivo Celje leta 1977.

2.10.T.1.1 SPLOSNI PODATKI

Investitor: Obg¢ina Zalec .

1.1 Cesta: LC 490 010

1.2 Odsek: Kasaze-Petrovce

1.3 Objekt: Most ¢ez Savinjo in innudacijsko strugo
1.4 Faza obedelave: PZI

2.10.T.1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- geodetski posnetek s strani naro¢nika,

- projekt ceste,

- glavni pregled mostu s strani ZRMK, iz leta 2020
- ocena nosilnosti mostu s povratno analizo,

- projekt innundacije,

- geodetske izmere obstojeCega stanja.

2.10.T.1.3 PRECNI PROFIL

Obstojec pre¢ni prerez:

- voziscée 2x3.00 m =6.00 m
- hodnik 2x0,45m =0,90m
- skupna Sirina =6,90m

Novi precni prerez:

- vozi$ce 2x3.00 m =6.00m
- hodnik 1,80+1,00m  =2,80m
- skupna S§irina =8,80m

Most je bil zgrajen leta 1973.

Most ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehni¢no porotilo
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ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

2.10.T.1.4 OPIS KONSTRUKCIJE
2.10.T.1.4.1 Most ¢ez Savinjo

V pre¢nem prerezu obstoje¢o prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plos¢a z dvema AB nosilcema,
prereza 100/130cm, preko njih pa AB plosca debeline cca 25cm,

V vzdolznem prerezu je konstrukcija integralna z razponi 5,5+19,76+24,76+19.71+6,0. Skupna dolzina
mostu 77,17m
Spodnja konstrukcija je sestavljena iz vidkih stenastin armiranih podpor, katere so vpete v
zgornjo konstrukcijo in najverjetneje temeljene v lapornato osnovo. Podatkov za globino in
velikost temeljev ni, zato bo potrebno ob nizkem vodostaju in Cisti vodi izvesti pregled s
potapljacem.
Celotna konstrukcija ima eno zavorno enoto.
Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtezbo po PTP-5, osvojena je sanacija z
dobetoniranjem tlacne plosce in ojacitev s Carbonskimi lamelami.
Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija v dobrem stanju, ni vidnih razpok in
izluzevanja karbonatizacije.
Vgrajena armatura je C 24/36.
V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti
vsebnost kloridov in karbonatizacijo.
Obvezen je pregled temeljenja re¢nih podpor, kajti obsotja sum, da se je struga ob stebrih

poglobila.

Most ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehni¢no porotilo

2



ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

Pogled na most iz leve obale Savinje dolvodno
Pogled na voziscéno konstrukcijo v smeri Pertovc.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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Pogled na prekladno konstrukcijo s spodnje strani

Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledece sanacijske - ojacitvene posege:

Asfalt se odstrani do nivoja vozis¢ne plosce.
Postavitev visecega odra.
Sanacija krova v stirih fazah ob enosmernem prometu s pomocja semaforja.

Ojacditev zgornje Kkonstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul
elastiénosti

E 170GPa, glede na potrebe iz staticnega ra¢una.(pred izgradnjo nove plosce) in ojalitev v
obmodju podpor-stebrov z jeklenimi “jarmi” za potrebe pre¢nih sil.

Obstojeci asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomocjo freze,pri ¢emer je potrebno paziti,da se
ne bo poskodovala zgornja armature plosce.

Obstojeci hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje voziséna plosce, rob plosce se odbije do
»zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti prikljuéno armature.

Obstoje¢i beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlatno pranje z robotom, tako, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in eventuelno kontaminiran beton.

fazna se izvedba nove vozis¢ne plos¢e min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3 dni pred
betoniranjem obstojeco betonsko povrsino konstatno vlaziti;po dobetoniranju pa novo plos¢o 7
dni vlaziti)

Poskodbe obstojece spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v obmocju globinskih
poskodb betona obdela z mikroarmirano sanacijsko malto v obmocju vecjih poSkodb z
dobetoniranjem (Cela stebrov).

V obmocju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zaséitnim premazom.
Priprava obstojecih povrsin plosce je opisana v poglavju 2.10.T.5.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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2.10.T.1.4.1 Innundacija

V pre¢nem prerezu obstojeCo prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plos¢a z ojacitvenimi vutami v
obmocju podpor, AB plosc¢a debeline cca 60cm.

V vzdolznem prerezu je konstrukcija okvirna z razponi 15+15m Skupna dolzina innundacije 30,42m
Spodnja konstrukcija je sestavljena iz plitvo temeljenih stenastih armiranih podpor, katere so
vpete v zgornjo konstrukcijo in temeljene v re¢no naplavino zaglinjenega proda-aluvialnih
Celotna konstrukcija ima eno zavorno enoto.

Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtezbo po PTP-5, osvojena je sanacija z
dobetoniranjem tlacne plosce in ojacitev s Carbonskimi lamelami.

Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija precej poSkodovana ob robovih
voziséne plosce, vidno je izluzevanje karbonatizacije.

Vgrajena armatura je C 24/36.

V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti
vsebnost kloridov in karbonatizacijo.

Temeljenje na pasovnih temeljih je na re¢nih prodnatih.

Pogled na innundacijo iz dolvodne strani v smeri Pertové

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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-

Pogled na voziscno plosce s spodnje strani

Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledece sanacijske - ojacitvene posege:

Asfalt se odstrani do nivoja vozi§¢ne plosce.
Postavitev viseCega delovnega odra ¢ez Savinjo in klasi¢nega odra pod innundacijo.
Sanacija krova v §tirih fazah ob enosmernem prometu s pomocja semaforja.

Ojacitev zgornje konstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul elasti¢nosti

E 170GPa, glede na potrebe iz statinega racuna.(pred izgradnjo nove plosce) in ojacitev v
obmodju podpor-stebrov z jeklenimi “jarmi” za potrebe precnih sil, jeklo kvalitete S 355 J2.
Vijaki se privijejo na moment M 130Nm.

Obstojeci asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomocjo freze,pri ¢emer je potrebno paziti,da se
ne bo poskodovala zgornja armature plosce.

Obstojeci hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje voziscna plosce, rob plosce se odbije do
»zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti priklju¢no armature.

Obstojeci beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlatno pranje z robotom, tako, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in eventuelno kontaminiran beton.

fazna izvedba nove voziséne plos¢e min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3dni pred
betoniranjem obstojeco betonsko povrsino konstatno vlaziti;po dobetoniranju pa novo plos¢o 7
dni vlaziti),

Poskodbe obstojece spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v obmocju globinskih
poskodb betona obdela z mikroarmirano sanacijsko malto v obmocju vecjih poskodb z
dobetoniranjem (robovi plosce ).

V obmoc¢ju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zas¢itnim premazom.
Priprava obstojecih povrsin plosce je opisana v poglavju 2.10.T.5.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

2.10.T.1.5 IZVEDBA VOZISCA NA OBJEKTU

- hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz)
- asfalt beton 0/8, SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm.
- asfalt beton 0/11S - 4 cm AC 11surf PmB45/80-50,A2,

- granitni robniki 20/23 cm
Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 4 cm ali TEXOBIT trak. Rega
med robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelasticnim kitom 1 x 1,5 x 1,5 cm.(na to
lokacijo se pred betoniranjem vstavi ustrezna trapezna letev).

Elementi ceste in sama trasa se ohranjajo.
Pri dograditvi-rekonstrukciji ceste izza opornikov se tamponski drobljenec utrdi na Ev,>120MPa.

Asfaltna sestava v obmocju rekonstrukcije ceste:
TD 0/32 100% drobljenec d=20-25cm

AC 22 base B 50/70,A3 d=7cm

AC 11,surf PmB 45/80-50, v debelini 4cm

1.10.T.1.6 MATERIALI

Beton: C16/20
C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV Il (konstrukcija)
C 30/37 PV Il, XC 4,XF 4,XD 3 (hodnik)

2.10.T.1.7 STATICNI RACUN

Izdelan je stati¢ni racun na osnovno obremenitev po PTP-5.

V stati¢nem racunu je upo$tevana obtezba po SIST EN 1991-2, 2004 obtezbni model LM 1.
Racun je izveden s CEDRUS, STATIK 5 po metodi konénih elementov (CUBUS).

Upostevana je dejanska vgrajena armature.

Stati¢ni racun kaze, da je ob predvideni novi obtezbi in razsiritvi mostu potrebno v dobetonirani
tlacni ploséi vgraditi armaturo za negativne momente, za pozitivni moment pa je potrebna
ojacitev z dolepljenjem Carbonskih lamel na oba vzdolZna nosilca, na inundaciji pa na plosco.
Izracun kaze, da je varnost obstojeega mostu na novo obtezbo LM 1 za faktor 0.92<1
pred dolepljenjem carbonskih lamel. (Po predpisih bi moral biti faktor varnosti 1,vendar
Kker gre za normalne prometne obtezbe do 8 ton na os ni problemati¢no.)

Za prekoraditev precnih sil v obmocju reénih podpor je predvidena izvedba jeklenih
jarmov.

(dodatna vgradnja armature in dobetoniranje bi imelo za posledico prestavitev
plinovoda).

2.10.T.1.8 VODARSKI POGOJI
- Vse svetle odprtine na mostu se ohranijo v obstoje¢em stanju.

- Izvajalec mora ves odpadni material “uloviti” na delovnem odru pod mostom, material z odra
pa sprotno-vsako dnevno odpeljati na deponijo koncensijonarja .

Most ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehni¢no porotilo
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ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

- Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstojecega kesona na nivo dna
struge (kateri bi se Ze moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjSuje
pretocnost, Se bolj nevarno je turbuliranje vode ob re¢nih podporah.

Prazen prostor ob stebru se naj ¢im bolj intaktno zaloZi z lomljnimi skalami do kote dna
med stebri.

Obstoja verjetnost, da se je struga skozi leta Ze poglobila, (zagotovo pa okrog stebra),
kajti vidno je, da se je keson nagnil gorvodno, to pa lahko ogrozi temelje mostu (tako se je
zgodilo gorvodno Savinje na Griskem mostu)

- 'V obmo¢ju mostu je potrebno prepreciti propadanje lapornate osnove.

ges”
S
0

Pogléd na most iz leve obale dolvodno (junij 2020), kjer se vidi,_ dé je» prislo do posedka kesona
na gorvodni strani, (keson je bil namenjen za temeljenje podpore).

Intervencijsko se naj keson odstrani, okrog stebra pa se naj zalozijo skale d=80-100cm, katerih
vrh mora biti na koti dna med stebri.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

2.10.T.1.9 KOMUNALNI VODI

2.10.T.1.9.1 PLINSKA NAPELJAVA
Plinovodi d.d., cesta Ljubljanske brigade 11b, pozitivno mnenje §t. S20-589/P-NG/RKP, z
dne 11.2.2021
Na dolvodni strani je nameséena cev prenosnega plinovoda:
Na osnovi predhodnih opredelitev ukrepov za zas¢ito plinovoda podal nekatere usmeritve pri
sanaciji mostu:
1.0Upravljalec je na osnovi pregleda ocenil, da je mozno izvesti ustrezno zascito plinovoda za Cas
gradbenih del.
Projektno je predvidena zascita plinovoda s plocevino d=1,5mm, katera bi se na vsakih 2m
stabilizirala s plocevino 50/50/4mm in pritrdila s Fischer vijaki M 10 v osnovno konstrukcijo,
plocevina bi bila odmaknjena od plinske cevi min 100mm.
2.0Projektant mora pripraviti elaborate zas¢ite plinovoda in pri tem:
a. pozorneje obravnavati tudi zascito in obeSanje lire plinovoda na sredini mostu
Sedanje sidranje obstojece vesalke v robni venec bo potrebno odstraniti, zato
predlagamo, da se izvede nova zacasno zasidranje v obmocje, kjer se obstojeci del
konzolne plosce ohranja. Po izvedbi sanacije mostu se izvede vesalke na sedanji lokaciji.
Za za$cito lire v fazi odbijanja robnega venca, predlagamo da se izvede zascita z leseno
konstrukcijo iz nivoja visecega odra
b. po potrebi zaséita v obmocju vkopanega plinovoda na obeh straneh mostu v kolikor bo
obmocje gradnje tudi na tem podrocju (transport tezkih tovorov, postavitev avtodvigal,
morebitni dodatni gradbeni posegi v obmocju trase plinovoda)
Trasa prenosnega plinovoda poteka po dolvodni strani in na levi obali izza mostu preide
pod innundacijo na gorvodno stran.
Na desni obali gorvodno ni predvidenih novih kriZanj s plinovodom vsi posegi so na
razdalji vecji od Sm.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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Na desni obali dolvodno bo na zacetku mostu instalacijski jasek 100/100/100cm, Jasek je

oddaljen od plinovoda 2,5m, zanj je predviden roéni izkop.

V obmocju preckanja plinovoda na desni obali pod cesto, je predviden poseg le

zamenjava asfalta.

Na levi obali dolvodno bodo plinovod preckale plasticne instalacijske cevi, katere preckajo

plinovod v obmocju hodnika.

Na dolvodni strani bodo namescene cevi meteorne oddvodnje, Katere so na dane tehniéne

moZnosti max. odmaknjene , (bo pa plinovod v fazi montaze zasciten)..

Na levi obali dolvodno sta v obmocju krone nasipa instalacijski in meteorni jasek, svetla

oddaljenost od plina 4,0m.

V obmocju innundacije je plinska napeljava v zemlji in s posegom ni tangirana. V

obmocju innundacije se za sanacijo voziscne plosce postavi le delovni oder..

Predlagam,da upravljalec prenosnega plinovoda preda geodetski posnetek s podatki

tako situativnimi kot visinsko (globina).

Pred izvedbo sanacije mostu se bo iz vase strani plinovod zakolicil in v tem obmocju se

bodo dela izvajali rocno, istocasno pa na tem obmocju ne bo izvajalec imel tezkih

transportov.

3.0Skladno z energetskim zakonom(Uradni list §t.60/19-uradno prec¢isceno besedilo in 65/20) je

za posege v varovalni pas prenosnega omrezja potrebno Se pridobitinase soglasje
0z.mnenje(odvisno od postopka-z ali brez gradbenega dovoljenja)zato je, poleg navednega
elaborate za§c¢ite plinovoda, potrebno posredovati v pregled celotno projektno dokumentacijo
Vv Kkateri bodo obdelane posamezne faze izvedbe oz. nacin izvajanja del (npr. Odstranjevanje
materiala na robu mostu) in predvidoma posegi pod robom mostu (pnpr.opazenje, opore) iz
katere bo razvidno, da plinovod z izvajanjem del ne bo ogrozen.

Celotna projektna dokumentacija z nacrti in tehnologijo je predocena,
Predvideni.posegi so zastavljeni tako, da ne bodo ogrozali plinovoda.
Druzbi Plinovodi bo s strani narocnika 14 dni pred pricetkom del predloZili
prijavo o pricetku del in z vasim nadzorom kordinirala dela v obmocju
plinovoda.Zas¢ita se bo izvedla pred pri¢etkom ruSitvenih del.

4.0Za izvedbo zascite plinovoda poskrbi investitor, Plinovodi nadzirajo izvedbo zascite plinovoda

in posege v obmocje plinovoda v ¢asu gradbenih del.

Rusenje obstojecega robnega venca bo potekalo z rocnimi pnevmatskim kladivi,
oddaljenost od plina 80cm. Predvidena je zascita plinovoda po nacrtu z kovinsko
srajcko d=1,5m, katere geometrija je taksna, da jo pri odboju delcev betona ne bo
poskodovalo-deformiralo.

5.0Prosimo za informacijo o predvidenem terminu izvedenih del.

Investitor bo vas o pricetku gradnje obvestil 30 dni pred pricetkom sanacije.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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Pogled na plinovod in na “liro” na polovici mostu.

Pogled na prehod plinovoda na levi obali dolvodno v teren in prikaz meteorne odvodnje

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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2.10.T.1.9.2 TELEKOMUNIKACIJSKA NAPELJAVA
Telekom Slovenije TKO Vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje, pozitivno mnenje $t. 92531-
CE/177-LM, z dne 10.2.2021
Telemach d.o.o. Brn¢iceva ul. 49A, pozitivno mnenje §t. 064/1, z dne 10.2.2021

Na gorvodni strani je v kovinski kineti (Skatli) telekom kabel, po projektu v obmoc&ju napeljave
ni predvidenih konstruktivnih posegov (razen pranja in pleskanja betona), kineta lahko ostane .

V kolikor bo se kineta ohranila, bo v fazi gradnje upravljalcu mozen dostop za izvedbo
eventuelnih vzdrzevalnih del.So pa v dolvodnem hodniku predvideni 2 cevi fi 110mm, katere se
na razpolago za eventuelno prestavitev.( 3 cevi fi 110 in dvojéek 2x50mm Vv gorvodnem
hodniku, zahteva Elektro Celje.




ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

Pogled na instalacijsko kineto na gorvodni strani

2.10.T.1.9.3 ELEKTRO NAPELJAVA
Na obmocju mostu so skladno s pogoji Elektro Celje §t.1241757 predvidene 3 cevi fi 110 in

dvojc¢ek 2x50mm (rezervne cevi) v gorvodnem hodniku.

2.10.T.1.9.3 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na gorvodnem hodniku namenjenim peScem S0 na rastru 17,66m predvideni kandelabri viSine
9m. Napajanje je predvideno iz smeri Pertov¢, ko bo izgrajen hodnik in JR, po projektu
§t.61/10-PGD Remcola Remchem d.0.0. Naroé¢nik bo takrat izvedel priklop JR mostu.

Y
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Na sliki videna elektro omarica za precrpali§ca, obstoje¢ NN elektro energetski vod, kateri napaja
fekalno ¢érpalisée ni v lasti in upravljanju distributerja Elektro Celje d.d. in s tem projektom ni
predviden poseg v to obmodje.

2.10.T.2 POROCILO O PREISKAVI OBJEKTA

1. Namen preiskave.
Glavni pregled mostu ¢ez Savinjo in Vvizualni pregled innundacijskega objekta je bil izvrsen v
letu 2020.
Na mostu ¢ez Savinjo je ZRMK leta 2020, izvedel sledece preiskave:
-meritve odtrzne trdnosti (pull off test) na Stirih lokacijah ob krajnih opornikih (glej prilogo)

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovée - Kasaze Tehniéno porocilo
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-detaljni pregled konstrukcije (odvezeti vzorci in preiskave tlaéne trdnosti, pH vrednosti in
vsebnost kloridov, globino karbonatizacije, vgrajena koli¢ina armature, potapljaski pregled
stebrov)
Dodatni pregled je potrebno izvesti po postavitvi odrov in odstranitvi asfalta in hidroizolacije.
Na innundaciji ni bilo izvednih preiskav, zato se bodo le te izvrsile tekom sanacije.

2. Program preiskave.
Na innundaciji bo potrebno odvzeti vzorce betona za doloditev dejanske tla¢ne trdnosti v
neposredni blizini najbolj poskodovanih mest. Na nekaterih mestih je potrebno izvesti
sklerometriranje, za ugotovitve trdnosti betona.
V fazi sanacije je potrebno z odra odvzeti vzorce betona in izvesti preiskavo na vsebnost
kloridov ali presega ugotovljena vsebnost kloridov dopustno mejo <0,4% na koli¢ino cementa.
V fazi saniranja bo izvrSen pregled z odra po pranju, kjer bo potrebno razpoke vecje od 0.25mm
zainjektirati z epoxijem ali cementno injekcijsko maso odvisno od velikosti razpoke.

4, Zakljucki preiskav:
Na osnovi pregleda in preiskav se bodo tekom gradnje sprotno podajala navodila.

Pogled na konstrukcijo mostu,
kjer ni vidnih bistevnih poskodb,
razen lokalno odluscenega
betona na levi obali na
gorvodnem nosilcu, kjer bo
potrebno aramaturo ocisti, izvesti
AKZ in nanasti 3cm mikro
armirane sanacijske malte v
debelini min 3cm
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2.10.T.4  SANIRANJE KRAJNIH OPORNIKOV IN VMESNIH STEBROV

1.0  Opis poskodbe
Na Kkrajnih opornikih mostu ¢ez Savinjo ni opaziti, ve¢jih poskodb. Beton je dobre kvalitete,
tla¢na trdnost Stirih meritev med 27,5 in 55,5 MPa. Povprec¢na 46,8 MPa.
Na vmesnih stebrih, so vidne poskodbe predvsem na vto¢ni strani, delno tudi na izto¢ni strani.
Te poskodbe so nastale zaradi hudourniskega znacaja reke Savinje , katera vleéna sila je velika,
pri tem pa rec¢ni prod povzroca obrus betona na stebru itd.
Na krajnih opornikih in vmesnem stebru innundacije je vidno ve¢ lokalnih poskodb, katerih
detajlni obseg se ugutovi tekom sanacije.

Primer odluscenja
zascitnega sloja betona
na innundaciji (do odriva
Jje prislo zaradi rjavenja-
pojav karbonatizacije)

Na sliki vidna deformacija levo obreznega
gorvodnega krila, tekom sanacije se
bo z odkopom ugutovil razlog

2.01zvedba sanacije
Izvedbi sanacije  opornikov in

stebrov je potrebno posvetiti maximalno pazljivost, saj so izpostavljeni spreminjanju gladini
vode.
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Vizuelno je obstojece temeljenje dobro saj ni opaziti poskodb-posedkov .V fazi del je potrebno
v poletnih mesecih pregledati re¢na temelja, po potrebi tudi s potaplajatem in podati
takrat eventuelno potrebne sanacijske ukrepe./da se ne bi ponovili problem Griskega
mostu Cez Savinjo/

Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstojeega kesona na nivo dna
struge (kateri bi se Ze moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjSuje
pretocnost, Se bolj nevarno pa je turbuliranje vode ob rec¢nih podporah.

Prazen prostor ob stebru se naj ¢im bolj intaktno zaloZi z lomljnimi skalami do kote dna
med stebri.

Beton stebrov se sanira in do visine 4,5m nad koto temeljne pete se stebri zas¢itijo z
prokrom plo¢evino d=8mm, za preprecitev obrusa betona.

epreko poskodovanih povrsin (globine do 4cm) se nanese mikro armirana sanacijska malta( pri
¢emer je potrebno poskodovano mesto po obodu »zarezati« 8-10mm, da se sanacijska malta ne
zakljuci v »nulo«. Poskodbe, katere so globje od 4cm se dobetonirajo.

eenako velja za krila.

Sama tehnolosSka priprava betonskih povrsin je opisana v poglavju 2.10.T.5.-6.

Celne strani stebrov mostu
se operejo pod
visokim
pritiskom.

Izvede se izravnava
poskodb
(poskodbe do
6cm se sanirajo
z veCkratmim
nanosom malte,
vecje poskodbe
Se sanirajo z
dobetoniranjem
)

Izvede se zascitna srajcka
iz prokroma
d=8mm
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Primer poSkobe stene opornika
na innudaciji, kjer
je zaradi
korodiranja
armature prislo do
odluscenja
zascitnega sloja
betona.

V takem primeru se preveri
vsebnost kloridov in
karbonatizacija

* poskodba se po obodu zareze,

*kontaminirani beton odbiti,

-pranje z 1000-1200bari

*ocistiti armaturo in jo AKZ
zascititi,

*izvesti nanos mikro armirane
sanacijske grobe
malte v vec slojih,
fine ve enem sloju,

*finalni zascitni premaz celotne
betonske povrsine.

2.10.T.5 SANACIJSKI

UKREPI NA PREKLADNI KONSTRUKCIJI

1.0 Opis in vzrok poskodb
Na spodnji strani nosilne prekladne konstrukcije.

- zasCitni sloj betona nad armature mostu ¢ez Savinjo je zelo spremenljiv in po meritvah
ZRMK znasa od 9mm-46m
Zascitni sloj betona na innundaciji ni znan, je pa na odli§¢enih mesti betona viden in je
podoben kot na mostu. V fazi sanacije ga je potrebno ugotoviti, predvsem je
problematicen na tanjSih lokacijah, kjer se je lahko pojavi razpoka v kolikor je Ze
prisotna korozija armature, v kolikor je manjsi od 4cm, bo potrebno po vgradnji lamel
namestiti exspandirano plo¢evino in nanesti ustrezno debelino mikro armirane
sanacijske malte.

- mestoma je povrSina zasigana (predvsem v obmocju izlivnikov), saj so bile cevi prekratke in
je prislo do podvlacenja vode. Prav tako pa je vprasljivo tesnenje ob ustju izlivnika,

-najvecje poskodbe so na robovih innundacijske plosce, kjer je vidno razpadanje betona in
zasoljenost in korozija armaturnih palic,

- hodniki so propadli povrsinsko, globina karbonatizacije znasa 1-3 cm; iz tega razloga nastajal
proces korozije armature, saj je armatura izgubila alkalni za$¢itni sloj betona, vendar to ni
problemati¢no saj se hodniki-robni venci odstranijo.
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Fae I

Pogled na innundacijo z dolvodne strani

innundacijo z gorvodne strani

Pogled

na
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Pogled na poskodbe roba plosce
v obmocju vmesnega
stebra, kjer je vidno
mocno izluzenje
kloridov in
posledicno
razpadanje betona.

V takem primeru se preveri
vsebnost kloridov in
karbonatizacija.

* poskodba se po obodu zareze

*kontaminirani beton odbiti,

*ocistiti armaturo in jo AKZ
zascititi,

*izvesti nanos mikro armirane
sanacijske grobe
malte v vec slojih,
fine le enem sloju,

*finalni zascitni premaz celotne
betonske povrsine.

Vidno
odlus
Cenje
beton
ana
robu
plosc

innun
dacij

dolvo
dno

2.0 Dilatacije
Dilatacijska rega je uni¢ena.
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Dilatacija v obmo¢ju mostu se obnovi z novo dilatacijo.

V obmoc¢ju inuundacije se na obeh straneh obrabni sloj asfalta zareZe v Sirini 2cm in v
globino 4cm, zatem pa zalije z visoko elasti¢no bitumensko maso.

Dilatacijo je potrebno vgraditi spomladi ali pozno v jeseni, ko je temperatura konstrukcije 10°-
15°C.

3.0 Asfalt, hidroizolacija in odtoki
Hidroizolacija je dobro izvedena saj ni vidno zamakanje po celotni povrsini, razen ob
izlivnikih.
Asfaltna povrsina je dotrajana, vidne so moéne kolesnice ob robniku /tezak promet/ . Izlivniki
so korodirani, tako da voda pri nekaterih izlivnikov voda nekontrolirano odteka.
Na mostu se izvedejo novi izlivniki in navezejo na levi obali gorvodno na peskolov in lovilec
olj, v nadaljevanju se izvede iztok vode na kamnito oblogo pod mostom.

4.0 Priprava betonske povrSine
Vozis¢ne povrsine se odstranijo s pomocjo freze, pri ¢emer je potrebno paziti, da ne bi prislo
do prevelikih zajed v betonsko povrs$ino in s tem do "trganja" armature.

Hodniki se odstranijo v celoti do nivoja plosée (glej nacrt za izvedbo novega hodnika).

Vse betonske povrSine zgornje konstrukcije se operejo z pritiskom 1500-2000 barov, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in da se dobi zdrava struktura betona. Korodirane armaturne
palice je potrebno "izlusciti" iz obstojeCega betonskega prereza, enako velja za palice, ki so tik
pod povrsino betona.

Moc¢ne poskodbe so na robovih plos¢e innundacijskega objekta.

Na prehodu plosée pod hodnik je potrebno obstojec¢o plosco posekati pod kotom.

5.0 Odstranitev rje in zas¢ita armature
Cis€enje in odstranjevanje rje s korodiranih armaturnih palic je zelo zamudno in tezavno delo.
Ciscenje lahko izvedemo na ve¢ nacinov:

- To¢no s primernim orodjem,
- s peskanjem, z mo¢nim zra¢nim pritiskom in uporabo trdega materiala,
- vodnim curkom pod pritiskom 750-1000 barov,

Kateri nacin ¢isCenja bo izvajalec izbral, je odvisno od obsega in stopnje korozije, ter od
naknadne obdelave ocis¢enih armaturnih palic.

a/ Armatura brez zaS¢itnega premaza
Armaturne palice, ki ne bodo za$Citene z zaSCitnim premazom pred reprofiliranjem betona,
moramo ocistiti do stopnje Cistosti St 2. To dosezemo z navedenimi postopki. Pri pojavu
jamicaste korozije v armaturnih palicah in pri prisotnosti $kodljive koli¢ine kloridovih ionov
moramo predvideti dodatno ¢iS€enje armature z mocnim curkom pod pritiskom do 1000
barov. Z mo¢nim vodnim curkom izperemo vse ostanke kloridov iz jamic v armaturnih
palicah.

b/ Armatura z zagéitnim premazom
Ce je predvideno, da bomo ocis¢eno armaturo zaiéitili z zas&itnim premazom, moramo dose¢i
Cistost povrSine armaturnih palic St 2. To Cistost pa lahko dosezemo samo s peskanjem z
uporabo trdnega materiala za peskanje. Zahtevano Cistost povrSine armaturnih palic moramo
doseci na vseh podrocjih, tudi na podrocju krizanja dveh palic. Da bomo to lahko dosegli,
moramo zagotoviti zadostno velik izsek betona okrog armaturnih palic.

¢/ Ocenitev zmanjSanja prereza armature zaradi korozije
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Po koncanem c¢is¢enju armature mora projektant skupno s predstavniki investitorja in izvajalec
sanacije ugotoviti dejanski procent zmanjSanja prereza armature zaradi korozije. V primeru, da
ta procent izgube prereza armature ogroza stabilnost objekta, je potrebno dodajati armaturne
palice. Dodajanje armature mora izvajalec del izvesti v dogovoru s projektantom sanacije.

d/ Izvedba zas€itnega premaza o¢is¢enih armaturnih palic
Izvedbo zascite armature pred korozijo moramo predvideti v vseh sledecih primerih:

- Ce bo znasala debelina plasti betona po reprofiliranju betona 4, = 10 mm;

- e je vprasljiva ucinkovitost postopka repasiviranja t.j., da ne moremo zagotoviti alkalnost
zascitnega sloja betona nad armaturo v vseh podro¢jih in ves ¢as trajanja objekta.
V primeru, da moramo izvrSiti zaS¢itni premaz ociS¢enih armaturnih palic, izvedemo le to
takoj po konéanem ¢iS¢enju, tako da ne pride do nadaljne korozije armature.

Zascito izvedemo s primernimi premazi, ki so izdelani kot sredstva za za$¢itno armature pred
nadaljno korozijo. Vsi premazi naj bodo modificirani s cementno malto. Za premaz lahko
uporabimo materiale, ki so izdelani na osnovi epoksidne smole.

Uporabnost zasCitnega premaza mora biti dokazana z atestom. Posebno mora biti podan dokaz
o alkalni obstojnosti.

Takoj po kon¢anem nanosu zas¢itnega premaza, posipamo $e na svezi drugi nanos kremencev
pesek, ki je bil predhodno na ognju posusen. Granulacija posipnega kremencevega peska
znasa ¢0.1 do 0.5 mm.

6.0 Reprofiliranje betonske povrSine
Da zagotovimo dobro sprijemnost med starim in novim betonom, moramo pred izvedbo
reprofiliranja preveriti, ¢e so odstranjeni vsi rahli delci betona in ¢e je odstranjen vrhnji sloj -
film cementne malte starega betona. Pred reprofiliranjem moramo zagotoviti grobo zrnato
podlago starega betona.
Reprofiliranje majhnih do tezkih poskodb manjSega obsega izvedemo:

-z industrijsko mikroarmirano sanacijsko malto pri manjsih globinah poskodb 2,5 cm armirano
z ekspandirano plocevino.
- dobetoniranje novega betona pri vecjih globinah poskodb - 3 cm in vec.

6.1 Reprofiliranje majhnih do tezkih poSkodb
Pred nanasanjem sanirne malte moramo stari beton dobro ocistiti in navlaziti.
Ce uporabimo premaz na bazi cementa je potrebno vodovpojne povriine predhodno 2-3 dni
konstantno vlaziti in ga prekrito z zaklovino.

Pri vgrajevanju vseh sredstev za boljso sprijemnost mora izvajalec del upostevati navodila
proizvajalca.

Zaradi kvalitetne povezave z betonsko osnovo, moramo malto vgraditi Se pred koncénim
vezanjem veznega sloja.

Po konfanem nanosu sanirne malte moramo sveZe naneSeno cementno malto zascititi pred
prehitrim izsuSenjem s primernim prebrizgom.

6.2 Reprofiliranje betona pri tezjih poSkodbah z dobetoniranjem
Po predhodno izvedenih tehnologkih fazah izvedemo:

reprofiliranje z dobetoniranjem nove tlacne plosce d=10-14cm.

Novi reprofilirani beton moramo praviloma tako projektirati in vgraditi, da dosezemo ¢im
nizjo stopnjo krcenja. Iz tega razloga je pomembno, da ima novi beton:
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- ¢im nizji v/c faktor - uporaba superplastifikatorja
- da je beton odporen na zmrzovanje.

Nadaljnje tehni¢no-tehnolosle zahteve, ki jih moramo upostevati pri pripravi in vgrajevanju
betona za reprofiliranje so:

- minimalna debelina betona zaradi Skropljene solnice (povrSinske vode vozisca), ki odteka
preko robnega venca, znaSa d = 5.0 cm.

-za boljso sprejemljivost(sovpreznost stari- novi beton v kolikor ne bodo neravnine £1cm) bo
potrebno v obstojeco plosco uvrtati luknje @ 25mm, 1=40cm in vgradnja pasivnih sider RA fi
16 1=80cm v ALTEX malto v obmocju nosilcev 2kom/m1 in vkrivi v ravnino dodtane
armature nove tlacne plosce,

- na robu, ob zakljucku nove obloge, mora znaSati minimalna debelina ¢ = 10.0 cm,

- maksimalno zrno naj ne prekoraéi 0.33 do 0.25 d - debeline novega reprofiliranega betona,
agregat do ® 16mm,

- pred vgrajevanjem novega betona moramo stari beton vlaziti do popolnega zasi¢enja - prvic¢
zmoc¢imo 72 ur pred pricetkom vgrajevanja betona,

- opaz mora biti tako pripravljen, da lahko dosezemo popolno zgostitev betona, da ne pride do
izgube finih komponent betona, da zagotovimo predvideno geometrijo reprofiliranega betona,
da je mozna hitra montaza in demontaza,

- negovanju zabetoniranih delov moramo posvetiti vso skrb. Predvsem moramo zascititi svezi -
mladi beton pred soncem in vetrom, dezjem in nizkimi temperaturami(filc in vlaZzenje min 7
dni). Nacin in ¢as trajanja negovanja dolo¢imo od primera do primera; vendar mora trajati
za§Cita pred izgubo vlage minimalno 7 dni,

- sestavo betona je treba dologiti tako, da zagotovimo gosto strukturo betona, ki je odporen na
mraz in kvalitete C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II.

6.3 Dolepljenje lamel se izvede v fazi razbremenitve mostu in innundacije
a/Priprava podlage

Priprava podlage je izredno pomenbna za kvaliteno ojacanje z lamelami.

Kvaliteno podlago doseZemo s suhim peskanjem ali $tokanjem vendar je potrebno pred
nadaljnim delom podlago, kjer bodo dolepljene lamele , prescetkati z jekleno S¢etko in dobro
izpihati.

Globina hrapavosti mora znasat 1,0 do 3.0mm

b/Lepljenje lamel

Lepljenje lamel se izvaja z lepilom Sikadur 31 Rapid, to je dvokomponetno lepilo, katero se

zamesa z elektriénim meSalom (meSanje 3min pri max.500obr/min)

Izvajalec mora zamesati toliko lepila kolikor ga je moZno uporabiti v njegovem veznem ¢asu to
je pri 20°C 100min, pri 35° C 40min.
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¢/Nanos lepila na beton

Zaradi estetskega kriterija, se povrSine kamor nanasamo lepilo omejijo.

Lepilo (npr. Sikadur 31) nanesemo na beton z jekleno lopatico v debelini 1mm, tako da
zapolnimo vdolbine.

Temperatura podlage(beton)mora znasati min. 10°C.

d/Priprava lamele

Lamele se predhodno odrezejo na zahtevane dolzine.Pred nanosom lepila na lamelo, lamele
obrisemo s belo krpo, katero predhodno namao¢imo v ¢istilo npr. Colma Reiniger (lamela je
Cista ko na krpi ni ve¢ sledov umazanije-Cista krpa).

Lepilo se na lamelo nanasa s posebno pripravo, pri cemer mora lepilo biti naneSeno na lamelo v
obliki stresice(to pomeni da ga je na robovih manj) Na sredini lamele mora biti lepila 3-4mm.

e/Lepljenje lamele
Po priterditvi se mora lepilo na robovih delno iztisniti.Visek lepila, ki se pojavi na robovih se
odstrani s kovinsko lopatico.

f/Kontrola

Izvajalec mora sprotno kontrolirati kvaliteto lepila, vsakodnevno 2 prizmi na katerih se doloci
tlacna in upogibna trdnost.
Oprejemljivost lepila na osnovo-beton mora znasati cca 3SN/mm2.(PULL OF TEST)

Kriterij je da pride do porusitve v betonu.

7.0 Injektiranje razpok v betonu prekladne konstrukcije

Opis poskodbe

Na spodnjem delu plosée so delne vidne razpoke cca 0.25mm. Sirina razpok ni znana, ker
konstrukcija ni bila popolnoma dostopna in je umazana. Po pranju bo izveden detajlni pregled
in raspoke vecje od 0.25mm se bodo zainjektirale.

Vzrok poskodbe
Tocen vzrok nastanka razpok ni znan. Ob ogledu objekta se je pojavil sum, da so razpoke
nastale zaradi kréenja konstrukcije.

Izvedba sanacije razpok
Tehnoloski postopek injektiranja razpok je naslednji:
- priprava betonske povrsine ob razpoki
- priprava prikljucnih mest za prikljucitev injekcijskega aparata
- zunanje zapiranje razpoke
- injektiranje
- odstranjevanje priklju¢kov za injekcijski aparat
- varnostni ukrepi.
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al Prva faza priprave betonske povrsine ob razpoki je oznacba poteka ob razpoki. Na osnovi
poteka in velikosti razpoke dolo¢imo Stevilo in lokacijo priklju¢nih mest za injektirni aparat.

b/ Druga faza je namestitev priklju¢kov. V primeru, da imamo globinske priklju¢ke moramo
zvrtati luknje v katere vstavimo posebne prikljuckne elemente. Ce pa bo izvajalec uporabljal
povrsinske, le-te vgradimo direktno preko razpoke.

¢/ 'V tretjo fazo spada zunanje zapiranje razpoke. Zapiranje izvedemo z epoksidno malto.
Predhodno moramo povrsine ocistiti in odstraniti vse rahle delce betona. Na ocisceno povrsino
nanesemo preko razpoke v tankem sloju, epoksidno malto. Pred nanosom epoksidne malte
moramo odstraniti prah s komprimiranim zrakom ali s Copicem.

d/  Za injektiranje uporabimo epoxidno injekcijsko maso. Injektiranje izvedemo pod pritiskom.
Samo injektiranje na enem prikljuénem mestu vr§imo tako dolgo, da se pojavi injekcijska
masa pri naslednjem priklju¢nem mestu, nato injekcijski aparat prestavimo in nadaljujemo z
injektiranjem. ZaCnemo na najnizjem prikljuénem mestu in se pomikamo sukcesivno proti
vrhu.

e/ Po konéanem injektiranju odstranimo vgrajene priklju¢ke s kotno brusilnim strojem tako, da
dobimo gladko povrsino.

f/  Zahtevani pogoji za injektiranje:

- maksimalna temperatura betona in zraka sme znagati + 3()°

- minimalna temperatura betona in zraka sme znasati +5"

- izvrSena mora biti kontrola prehoda od prikljucka mesta do mesta s komprimiranim zrakom

- pripravo injekcijske mase izvrsiti po navodilih proizvajalca injekcijske mase

- stalna kontrola elementa, ki ga injektiramo, ¢e slu¢ajno kje izteka injekcijska masa.

g/ Varnostne mere pri injektiranju

- pri injektiranju je obvezno nositi ocala

- delavec mora nositi zas¢itne rokavice in zascitno obleko

- pred pricetkom del je primerno roke namazati z za$citno kremo

- po koncanem delu ali daljsi prekinitvi si mora delavec temeljito umiti roke; ¢iS¢enje rok z
razredCilom naj bo dovoljeno le v izjemnih primerih

- pri obdelavi z epoksidnimi materiali ne smemo uporabljati odprtega ognja.

8.0 Zascita povrSin betona

Izvedba zascitnega premaza ima dve funkciji:

- da zaséiti celotno betonsko povrSino pred agresivnimi vplivi okolja in delno nadomesti
za§Citni sloj betona,

- da dobimo enotni videz konstrukcijskega elementa, ki smo ga sanirali,
Zascitni premaz lahko izvedemo z razliénimi hidrofobnimi proizvodi s silani in silikonskimi
smolami kot impregnacijo betonske povrsine kot npr.:
-temeljni premaz Sikagard 551S ( 0,25kg/m2)
-obloga za zapolnitev por in luknjic Sikagard 545Elastofil (0,7kg/m2)
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- k2x elasti¢ni premaz Sikagard 550 Elastic (0,25kg/m2) za 1 premaz
Ta premaz je zaradi elasticnosti sposoben absorbirati razpoke do 0,2mm na rastru cca 25cm.

Zascitni premaz moramo nanesti na ¢isto povrsino. Koli¢ina nanosa pa mora biti taksna, da se
lahko zaSc€itni premaz vpije in globoko penetrira v betonsko podlago, na katero ga nanasamo.
Pri tem pa moramo upostevati tehni¢na navodila proizvajalca zascitnega premaza, predvsem
pa navodila za pripravo betonske povrsine, dopustnih temperatur zraka in tehnologijo priprave
mase ter nanasanju.

2.10T.6 1ZVEDBA SANACIJE

Pred sanacijo objekta se izdela elaborate prometne ureditve za enosmerni promet s pomocjo
semaforja.

Dela, katera se bodo odvijala pod poloviéno zaporo prometa morajo imeti sledeci redosled na
mostu:

1.FAZA Ain B /IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI IN GORVODNI STRANI/
- vzpostavitev enosmernega prometa po obstojecem vozis¢u na dolvodni strani
na mostu in inundaciji,
-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomocjo freze na gorvodni strani in namestitev vesalk za visec¢
oder
- vzpostavitev enosmernega prometa po betonski povrsini na gorvodni strani
na mostu in inundaciji,
-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomocjo freze na dolvodni strani in namestitev vesalk za vise¢
oder.

2.FAZA [IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 1 FAZA SANACIJE
GORVODNE STRANI:

- vzpostavitev enosmernega prometa po obstojecem voziscéu na dolvodni strani
na mostu in inundaciji,

-postavitev jeklenih panelov na razdalji 3,4m od obstojecega hodnika in postavitev smernih
vertikalnih table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo,

- postavitev visecega odra in zascita instalacij (plinovod in telekom)

-odstrani se krov v celoti,(ostanki asfalta, ograja,),

-odbitje robnega venca,/rocna pnevmatska kladiva/ konzola se odbije na koncu plosce (zahteva
Jje, da se obstojeca prikljucna armatura robnega venca ohrani in Se jo potrebno vgraditi v
novo plosco),

-tangirani prerezi se visokotlacno operejo (voziscna konstrukcija s spodnje strani 750-800
bari,voziscna plosca zgoraj z robotom s 1500-2000barti),

-v fazi najveceje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na nosilca mostu v casu med 20-
4uro (v tem Casu ni tovornega prometa)

-izvede se nova tlacna plosca (armatura, opaz, beton), katera mora doseci zahtevano tlacno
trdnost, pred preusmeritvijo prometa,

-ob robu konzole se zacasno vgradijo stebricki JVO na 2 metra in po visini se namestita dva
odbojnika,
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-izvede se preusmeritev na novo izvedno AB plosc.

3.FAZA [IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA GORVODNI STRANI, 2 FAZA SANACIJE IN
FINALIZACIJE DOLVODNE STRANI:

-vzpostavitev enosmernega prometa po AB plos¢i na gorvodni strani na mostu in inundaciji,

-postavitev jeklenih panelov se ohranja na razdalji 3,4m od obstojecega hodnika in postavitev
smernih vertikalnih table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo na prometno stran,

-odstrani se krov te faze v celoti,(asfalt, ograja,),

-odbitje robnega venca, konzola se odbije na koncu plosce (zahteva je, da se obstojeca
prikljucna armatura robnega venca ohrani in jo je potrebno vgraditi v novo plosco),

-tangirani prerezi se visokotlacno operejo (voziscna konstrukcija s spodnje strani 750-800
bari,voziscna plosca zgoraj z robotom s 1500-2000bari),

-v fazi najveceje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na gorvodni nosilec mostu v casu
med 20-4uro (v tem casu ni tovornega prometa)

-izvede se nova tlacna plosca (armatura, opaz, beton)

-finalizacija krova (hidroizolacija, hodnik, asfalt, ograja in ostala prometna oprema,)

-izvede se preusmeritev na finalizirano dolvodno stran.

4.FAZA [IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 3 FAZA FINALIZACIJE
GORVODNE STRANI:
-vzpostavitev enosmernega prometa po finalizirani dolvodni strani na mostu in inundaciji,
-postavitev smernih vertikalnix table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo na razdalji 3,0m od
hodnika,
-izvedba krova(hidroizolacija, hodnik, JR, asfalt, ograja in ostala prometna oprema).

1.0 DemontaZa ograje in hodnikov
Obstojeca ograja je v ve€ji meri korodirana, zato jo je nesmiselno obnavljati. Hodniki se
odstranijo v celoti.Obvezno ohraniti armature iz hodnika v robni venec.
Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja.

2.0 Odstranitev voziséa in izolacije
Asfaltna prevleka se z ozirom na faze odstrani v celoti. Odstranjevanje bo potekalo s frezo pri
¢emer je potrebno paziti, da ne bi prihajalo do prevelikih vdolbin v betonsko konstrukcijo. Po
frezanju se izvede pranje z robotom s 1500-2000 bari, da se bo dobila Cista in zdrava povrsina
betona.
Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja.

3.0 Izravnava in sanacija betonske plosce
Po izvedenem frezanju je potrebno izvesti ponovni geodetski posnetek in ga predociti
projektantu, da se uskladijo eventuelna odstopanja.

Na Cisto oprano in ustrezno navlazeno povrsino se nanese izravnava-dobetoniranje tlacne
plosée v debelini min 10cm in podalj$anje konzolnega dela plosce. 1zvajalec Ploscéa se izvede
v betonu C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV Il in armirana s S 500 B, plos¢a se mora dobro
varovati pred izsusevanjem min. 7 dni.

4.0 Izdelava hidroizolacije in izlivnikov
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Hidroizolacija se izvede s trakovi PF/5-ME-200. Na ¢isto in suho betonsko povrSino nanesemo
predpremaz do popolne zasi¢enosti. Premaz mora biti enakomerno nanesen, tako da znasa
poraba cca 0.4 kg/m=.

Izvede se pobrizg s epoxijem in posip s kremencevim peskom. Pred izvedbo asfaltne prevleke
se izvede premaz za sprijemljivost. 1zlivniki so z talnim vtokom in se vgradijo v fazi saniranja
betonske povrSine po detajlu.Vzporedno s tem se vgradijo cevke pronicajoe vode po detajlu
SODOC.

5.0 Izvedba hodnikov
Po izvedbi hidroizolacije, katera mora pod hodniki imeti ustrezni padec proti voziscu, se
izvedejo hodniki v C 30/37 PV Il, XC 4,XF 4,XD 3, odporen na sol (OMO 200) in
zmrzlinsko odporen (OSMO 25).
Pohodne povrsine so v izvedbi metlicenega betona. Hodnik je izveden z granitnim robnikom
20/23 cm.
Betonske povrsine hodnikov se po zatesnitvi reg (precnih) premazejo z zascitnim premazom.
Rege so izvedene, tesnjene s trajno elasti¢nim kitom.

7.0 Obnova - montaza ograje in hodnikov
V obmo¢ju mostu in na inundaciji se namesti nova ograja. Vsi ograjni elementi so vroce
pocinkani.

8.0 Obnova vozisca
Po izvedbi hidroizolacije je potrebno izvesti novo asfaltho oblogo v dveh plasteh in sicer ob
upostevanju naslednjih tehnoloskih faz:

- najprej izvedemo asfalt, ki sluzi kot zas¢itna plast hidroizolacije, ter kot izravnalni sloj SMA 8
B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm..

- sledi izvedba obrabne plasti vozis¢a, ki je predvidena v asfalt betonu AC 11surf PmB45/80-
50,A2,d=4cm..

- rega med robnikom in asfaltom se zalije z livobitom ali texobit trak, ki zagotavlja kvalitetno
reSitev tesnenja fuge med asfaltom in robnikom. Visinske kote so podane v cestarskem delu
projekta.

9.0 Obnova in za$Cita dilatacije
Dilatacijske rege se obnovijo, na mostu nova dilatacija. (Reoloskih vplivov ni).
Na mostu se izvede nova dilatacija s dopustnim pomikom +25-30mm, na innundaciji se
izvede po izvedbi asfalta izvede izza opornikov rega §=2cm in globine 4cm, zalita z visoko
elasti¢no bitumensko maso.
10.0  Zatesnitev pokrovov jaskov
Jaski nad instalacijskimi cevmi se zatesnijo s trajno elasti¢nim kitom po obodu naleganja.
2.10.T.7 UREDITEV ODVODNJAVANJA
Sistem odvodnjavanja je speljan preko izlivnika s talnim vtokom in podaljsanim odtokom.
Cevi so medsebojno spojene / npr. Hobas cevi , z jeklenimi objemkami, katere so na notranji
strani tesnjene z gumo/. lIzvajalec mora odvodnjavanje speljati po obeh straneh roba obstojece
plosce do krajnega opornika na levi obali, kjer je lociran lovilec olj.
V fazi odstranjevanja obstojecih izlivnikov je potrebno dobro odstraniti zasigani beton.
Posebej pazljivo je potrebno izvesti tesnenje okrog ustja izlivnika.
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2.10.T.8

2.10.T.9

PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na gorvodnem hodniku so po tri cevi ¢ 110 za rezervo in ¢ 80 za javno razsvetljavo, na

dolvodnem dve cevi ¢ 110.
Vse ostale nepredvidene prestavitve je potrebno uskladiti z lastniki komunalnih vodov (so
obvesceni).

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Ureditev prometa se nanasa na sam potek sanacije to je enosmerni promet s pomocjo
semaforja.

2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN

IZVEDBE SANACIJE

Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabelezk moramo Se
voditi :

1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih belezimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 :

- temperatura zraka

- relativna vlaznost zraka

- temperatura betonske povrsine, ki jo obdelujemo

- splo$ne vremenske pogoje.

Informacije o prekinitvi del.

Beleziti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del.
Skrbno moramo beleziti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poskodb.
Zabeleziti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih.

agrwd

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU

Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upostevati vse veljavne predpise in standarde iz varstva

pri delu.

Zaradi poskodovanosti nosilnih konstrukcijskih elementov je potrebno biti posebej pazljiv pri
izvedbi sanacije. Tocno se je potrebno drzati redosleda izvedbe sanacijskih del.

Delavci morajo uporabljati zas¢itna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s $kodljivimi
kemic¢nimi snovmi ter pri injektiranju.

Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pri¢etkom del ter sproti kontrolirati stanje
konstrukcijskih elementov, pomoznih odrov in prometne signalizacije in nemudoma ukrepati
ob pojavih novih poskodb, razpok, ...

2.10.T.9/3 PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRZEVANJE

Izvajalec mora pred tehni¢nim prevzemom izvrsiti pregled mostu skupaj z investitorjem in
projektantom.
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Investitor mora zadolziti vzdrzevalca, da bo ¢istil izlivnike in most vizuelno pregledoval ter o
eventuelnih pomanjkljivostih obvescal investitorja, kajti le ob konstantnem vzdrzevanju bo
most lahko sluzil nadaljnih 25-30let.

Maribor, November 2020 Sestavil:
Maribor, Marec 2021 (dopolnitev) Metod Krajnc dipl. ing.gr.
Maribor, Maj 2021 (dopolnitev)
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