DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS d. d.

Dodatek st. 7

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

za

Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema

junij 2021



V skladu s €lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

1. Vprasanje
V popisu sta za merilnike za Stetje in klasifikacijo prometa dve Sifri postavk in
sicer:

ON31215 Merilnik za Stetje in klasifikacijo prometa, skladno s tehni¢nimi
zahtevami navedenimi v tekstualnem delu; dobava, montaza in prikljucitev na
pripadajoco lokalno postajo (brez kabelskih del) kos 83

ON21259 Merilnik za Stetje in klasifikacijo prometa, skladno s tehni¢nimi
zahtevami navedenimi v tekstualnem delu; dobava, montaza in prikljucitev na
pripadajoco lokalno postajo

Kos 43

Pri eni postavki je navedeno, da je postavka brez kabelskih del, pri drugi pa ne.
Ali gre mogoce za napako?

2. Vprasanje

V tehni¢nem porocilu je navedeno, da mora lokalna postaja omogocati med
drugimi tudi priklop SPS znakov in posredovanje prometnih in drugih vsebin na
te znake.

SPS znaki bodo morali omogocati prikaz prometnih vsebin in programov
prometnih vsebin, ki se aktivirajo v okviru ukrepov vodenja prometa in
informiranja voznikov glede na prometno stanje, ob neugodnih vremenskih
razmerah ali ob pojavu drugih izrednih dogodkov na cesti.

Kot je razvidno iz PZl projekta so za prikaz sporocil preko SPS znakov ze
pripravljeni Sifranti prometnih vsebin. Lokalne postaje in SPS znaki morajo
imeti ob dobavi naloZzeno omenjeno verzijo Sifranta.

Prosimo narocnika, da objavi Sifrant prometnih vsebin, saj bomo le tako lahko
ustrezno ocenili potrebno delo pri implementaciji Sifrantov na LP in na SPS
znake.

3. Vprasanje

V tehni¢nem porocilu je veckrat omenjen tudi dokument: »Smernice za sistem
nadzora in vodenja prometa na avtocestah; FGG PTI, 19.2.2016«. Prosimo
naro¢nika, da objavi ta dokument, ki ga mora izvajalec pri izvedbi del
upostevati, ker to vpliva na oceno potrebnih del za izvedbo projekta.

Ad.1: Naro¢nik v nadaljevanju dodatka podaja spremembo ponudbenega
predracuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila), v
katerem je spremenjena postavka s Sifro N 2 1 259 tako, da glasi: »Merilnik za
Stetje in klasifikacijo prometa, skladno s tehnic¢nimi zahtevami navedenimi v
tekstualnem delu; dobava, montaZa in prikljuCitev na pripadajo¢o lokalno
postajo (brez kabelskih del)«.

Ad.2: Kot del tega dodatka narocnik objavlja Sifrant prometnih vsebin.

Ad.3: Kot del tega dodatka narocnik objavlja »Smernice za sistem nadzora in
vodenja prometa na avtocestah; FGG PTI, 19.2.2016«.



Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Ali lahko datum veljavnosti garancije za resnost ponudbe podaljSamo z
aneksom h garanciji za resnost ponudbe.

Da.

Narocnika prosimo, da iz tehni¢nega porocila in popisa del umakne zahtevo pri
lokalni postaji (LP) da mora biti certificirana s strani neodvisne institucije za
standard SIST EN 12675 (Traffic signal controllers. Functional safety
requirements), saj na nobeni lokaciji ni predvidena priklju¢itev semaforjev ali
utripalcev na lokalno postajo.

Narocnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila v
tem delu. Lokalna postaja SNVP sistema mora zagotavljati prikljuditev dodatne
periferne opreme (oprema za viSinsko kontrolo, sistem nasprotne vozZnje,
semaforji...). SNVP sistem se s tem projektom neposredno navezuje na
predorske sisteme, kjer so uporabljeni semaforiji in utripalci, zato mora lokalna
postaja omogocati obojestransko komunikacijo.

Narocnika prosimo, da potrdi oziroma dopolni tehnicno porocilo tako, da
objavi protokol komunikacije za dvosmerno komunikacijo med lokalno postajo
(LK) in master koncentratorjem (MK). Kot potencialni izvajalec bi se radi izognili
situaciji, da nam bo domnevno edini izvajalec master koncentratorja (MK) nato
pogojeval/ vsilil izbiro to¢no dolo¢ene periferne opreme: kot npr. lokalne
postaje, omrezno opremo (stikala), mikrovalovne senzorje, RS senzorje, SPZ
znake, ).

Kot del tega dodatka narocnik objavlja protokol komunikacije za dvosmerno
komunikacijo med lokalno postajo (LK) in master koncentratorjem (MK).

Narocnik je z osnovnim razpisom, projektno nalogo, tehni¢nimi zahtevami in
popisom PIS $t. NO0Z188, z dne 23.2.2021, omogocil izvedbo vseh del iz razpisa
( tudi izvedbo MK programske opreme ) vsem potencialnim, ustrezno
usposobljenim ponudnikom.

Na osnovi vprasanj oziroma pomislekov nekaterih potencialnih ponudnikov je
naro¢nik z novim predracunom PIS st. NO0Z193, z dne 29.3.2021, fiksiral
postavke za katere domneva, da jih lahko izvede le dosedanji izvajalec MK
programske opreme in sicer vse postavke v poglavju 1.60.1.1. v omenjenem
popisu.

Pri tem je narocnik nepotrebno fiksiral postavke za izdelavo MK programske
opreme tudi za novo instalirano periferno opremo gre za postavke 1. 6. iz
poglavja 1.60.1.1., ki jih lahko izvede vsak strokovno usposobljen ponudnik,
neodvisno od izvajalca obstoje¢e MK programske opreme. MK za novo opremo
pa lahko izvajalec SNVP SCADE vkljuci v sistem SNVP, na enak nacin kot so
vklju€eni Ze obstojeci MK.

Dejstvo je, da je smiselno, da nadgradnjo obstojece MK programske opreme, ki
povezuje Ze obstojeCo periferno opremo ( postavke iz poglavja 1.60.1.1. od
Stevilke 7. do 14), ki ni predmet tega razpisa, naredi njihov izvajalec ( Asist ) in
to lo¢eno od tega razpisa.

Ni pa smiselno in pomeni omejevanje konkurence po ZIN , ¢e narocnik ne
dovoli ponudnikom periferne opreme po tem razpisu, tudi izdelave MK
programske opreme z namenom povezave nove opreme v SNVP. Na tak nacin
onemogoca konkurenco in namensko izloca ostale usposobljene ponudnike.



Brez kakrsnekoli obrazloZitve, dodatnih vprasanj oziroma zahtev ponudnikov,
je narocnik dne 29.4.2021 oziroma 4 dni pred oddajo ponudb, z dodatkom 5,
podaljsal rok za oddajo ponudb do 1.6.2021 in najavil nov popis, v katerem bo
izkljuCil poglavje 1.60.1.1. in poglavje 2.22.1.1, ki se nanaSata na MK
programsko opremo.

To je narocnik storil Sele 28.5.2021 z dodatkom 6, v katerem je objavil nov
popis del PIS §t. N200199, z izklju¢enim poglavjem 1.60.1.1. in 2.22.1.1., ter
podaljsal rok za oddajo ponudb do 22.6.2021.

S tem je narocnik dosedanjemu izvajalcu, podjetju Asist v nasprotju s c) tocko
prvega odstavka 46. ¢lenom ZIN-3 dejansko napovedal podelitev izklju¢ne
pravice za izvedbo MK programske opreme ter onemogocil konkurencénost
ostalim ponudnikom, saj bodo odvisni od dosedanjega izvajalca, ki lahko preko
svojih zahtev vpliva tudi na izbor periferne opreme ( SPS, MV detektorji, RS
senzoriji, lokalne postaje, omreZna oprema). V primeru vgraditve konkurenéne
periferne opreme, ki $e ni vklju¢ena v obstoje¢e MK, pa bo njena vkljucitev s
strani dosedanjega izvajalca za narocnika bistveno drazja. Obenem pa bo za
ponudnika oteZila potrjevanje opreme, saj bo pogoje postavljal obstojeci
izvajalec MK, kar je stalna praksa v preteklih projektih.

Zato od naroc¢nika, v skladu s temeljnimi naceli ZJN-3 (predvsem nacelo
zagotavljanja konkurence, nacelo transparentnosti, nacelo enakopravne
obravnave ponudnikov), zahtevamo, da v popis del vrne postavke iz poglavja
1.60.1.1. MK programska oprema, ki so povezane z integracijo novo vgrajene
periferne opreme, v SNVP in sicer postavke 0001 do 0006 in postavki 0015 in
0016, ter poglavje 2.22.1.1. v celoti. Narocnik naj temu ustrezno tudi spremeni
tehni¢ne zahteve, da bo moZna nadgradnja obstoje¢ih MK in tudi izdelava
novih MK za vkljucitev nove periferne opreme.

S tem bo naro¢nik omogodil izvedbo celotnega projekta tudi ostalim
ponudnikom, saj bo dosedanji izvajalec MK lahko povezal novo opremo v SNVP
z nadgradnjo obstojecih MK ( pozicije 7. do 14. ), ostali ponudniki pa z izdelavo
novih MK.

Narocnika opozarjamo, da ima izlocitev lahko visoke stroskovne posledice za
narocnika, saj se na podlagi tega opozorila v fazi izvajanja pogodbe ne bo
mogel sklicevati na nekompatibilnost ponujene opreme. Ponudniki namrec¢ ne
moremo predvideti tipa vgrajene opreme s strani Asist. V ponudbi bomo tako
upostevali opremo, ki jo smatramo za zadostno, breme nekompatibilnosti pa
bo moral nositi narocnik, takrat pa bo Asist od njega lahko zahteval dodatna
placila zaradi nemozZnosti integracije.

Dodatno bomo v primeru, da naro¢nik ne bo ponovno vkljucil postavk (postavk
iz poglavja 1.60.1.1. MK programska oprema, ki so povezane z integracijo novo
vgrajene periferne opreme, v SNVP in sicer postavke 0001 do 0006 in postavki
0015 in 0016, ter poglavje 2.22.1.1. v celoti), vzporednemu postopku s
pogajanji brez predhodne objave, ki ga bo izvedel narocnik, oporekali z
zahtevkom za revizijo, v katerem bomo dokazovali, da je naroc¢nik v obseg del
Asistu nedopustno pripisal dela, za katera je na trgu moZna konkurenca.
Narocniku bo iz tega razloga lahko izrecen tudi prekrsek, ker bo oddal narocilo
neposredno ponudniku, kljub temu da za to ne bodo izpolnjeni pogoji. Za
odgovorne osebe je skladno z ZJN-3 v tem primeru predpisana tudi stranska
sankcija izloCitve iz bodocih javnih narocil.



Navedeno pri¢a o tem, da je oddaja narodila brez zagotovitve konkurence
najhujsi prekrsek v postopku javnega narocila, naro¢nik pa se z izlocitvijo dela
narocila nagiba ravno k temu dejanju. Zato narocnika pozivamo, da ponovno
preveri utemeljenost izloCitve ter se v izogib bodoc¢im zapletom posvetuje s
pravnimi strokovnjaki. Ne predstavljamo si utemeljenosti izloCitve dela
narocila, ¢e pa Ze ponudniki v tem postopku javnega narocila opozarjamo, da
smo sposobni izvesti tudi dela, ki jih Zeli narocnik izlociti in Zelimo oddati
ponudbo tudi za ta dela.

Odgovor: Ponudbeni predracun (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila) ostaja v tem delu nespremenjen.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 29. 6.2021 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 6. 2021 in

se bo zacelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Poglavje 6 — Ponudbeni predracun

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (Sifra
predracuna N00Z203), ki v celoti nadomesca Poglavje 6 v elektronski obliki (Sifra predracuna
N00Z199).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (Sifra predracuna NO0Z203) je vsem
ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za
ponudnike.

Novo poglavje 6 je spremenjeno v postavki N 2 1 259, kot to izhaja iz odgovorov na vprasanja
ponudnikov.

Kot del tega dodatka narocnik objavlja Sifrant prometnih vsebin.

Kot del tega dodatka narocnik objavlja »Smernice za sistem nadzora in vodenja prometa na
avtocestah; FGG PTI, 19.2.2016«.

Kot del tega dodatka narocnik objavlja protokol komunikacije za dvosmerno komunikacijo
med lokalno postajo (LK) in master koncentratorjem (MK).

Sifrant, smernice in protokol so podani v lo¢eni datoteki in objavljeni v elektronski obliki na
Portalu naroc¢nika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna narocila; pregled vecjih
javnih narodil, interna sStevilka javnega narocila 000271/2020.
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