

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d. d.**

**Dodatek št. 4**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0043/0643 Vransko - Trojane, 0067/0667  
Trojane - Blagovica, priključka 0105 Trojane ter za gradbeno obnovo predorov Ločica in Jasovnik**

**junij 2021**

**V skladu s členom 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe**

Spremeni se podčlen 13.9 tako da glasi:

13.9 V rekapitulaciji Priloge 2 - Ponudbeni predračun - specifikacija ponudbe v Poglavju 3 (Projektna naloga s prilogami) mora ponudnik vpisati vrednost storitev brez DDV po specifikaciji, nadalje prišteje vrednost nepredvidenih storitev v višini 5% brez DDV. Seštevek navedenih vrednosti predstavlja skupno ponudbeno vrednost brez DDV. Izvedba storitev in obračun del po postavki sredstva za dodatne oziroma nepredvidene storitve, se bo vršil na podlagi pripravljenega in ovrednotenega predloga izvajalca, ki ga bosta potrdila naročnik in nadzor.

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne 2. 7. 2021 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **2. 7. 2021** in se bo začelo **ob 13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**Poglavje 3 - Projektna naloga s prilogami**

Kot del tega dodatka objavljamo novo Poglavje 3 (Projektna naloga s prilogami) in novo Prilogo 2 (Ponudbeni predračun), ki v celoti nadomeščata prvotno objavljeno Poglavje 3 (Projektna naloga s prilogami) in novo Prilogo 2 (Ponudbeni predračun). Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno novo Poglavje 3 (Projektna naloga s prilogami) in novo Prilogo 2 (Ponudbeni predračun). Ponudnikom je novo Poglavje 3 (Projektna naloga s prilogami) in novo Prilogo 2 (Ponudbeni predračun) dostopno v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov [www.dars.si](http://www.dars.si), v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000197/2020, Dodatek 4.

Poglavje 3 je spremenjeno v naslednjih poglavjih:

➤ 8.3.6.:

- Vsebina poglavja je spremenjena in se sedaj glasi:  
»Projektant izdelava načrt odvajanja in čiščenja padavinskih voda s cestnih površin/vozišča za fazo PZI. Pri projektiranju mora projektant upoštevati tudi vse zahteve iz projektnih pogojev pristojnega mnenjedajalca.

Projektant mora upoštevati ureditev odvodnjavanja meteornih vod z vozišča v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Sedanja ureditev in način odvodnjavanja meteornih vod z vozišča se ne sme poslabšati. Projektant mora zato proučiti ali so zadrževalniki na obravnavanem odseku primerne velikosti in volumna. V

kolikor se izkaže, da niso, mora predvideti njihovo povečanje. Na koncu vsakega zemeljskega zadrževalnika se pred iztokom v okolje ter kot posamezen objekt na koncu obcestnega jarka, ki se ne izteka v zadrževalnik, izvedejo koalescentni lovilci olj. Prav tako se zaradi izvedbe srednjega ločilnega pasu v »nezeleni izvedbi« preveri potreba po novih jaških v srednjem ločilnem pasu in se jih, v kolikor so potrebni, sprojektira na novo. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti njihovemu horizontalnemu poteku in faznosti izvedbe del.«

➤ 8.3.14.

- Vsebina poglavja se nadomešča z:

»V kolikor bodo projektne rešitve morebitne širitve odstavnih pasov, na delu trase A1 0034/0643 od 2+200 do 3+650, posegale izven obstoječih gabaritov in bodo posegale na poplavna območja ali spreminjale sedanji vodni režim, projektant za to področje izdelava hidrološko–hidravlični elaborat, ki bo služil za pridobitev vodnega mnenja.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje, bo treba v tem primeru za območja, na katerih se z ureditvami posega na poplavna območja, izdelati hidrološko-hidravlično analizo, ter na njeni osnovi in na osnovi poplavnih kart za obstoječe in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabšuje obstoječega stanja. V primeru poslabšanja obstoječega stanja, bo treba pripraviti tudi ustrezne projektne rešitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upoštevanjem omilitvenih ukrepov. »

➤ 9.4.

- v poglavju je dodano podpoglavje 9.4.1. Vodenje in koordinacija vseh del in aktivnosti potrebnih za popolno dokončanje del, ki glasi:

Vodenje in koordinacija vseh del in aktivnosti potrebnih za popolno dokončanje del vključuje izvedbo vseh del, nalog in aktivnosti, ki so obveza projektanta po tej projektni nalogi, kot npr.:

- skrb za izvajanje vseh pogodbenih obveznosti,
- koordinirano izvajanje aktivnosti in priprave dokumentacije za uspešno dokončanje del,
- pravočasno zagotavljanje prenosa informacij na vse ravni in do vseh projektantov oz. strokovnjakov vključenih v projektno skupino,
- priprava terminskih planov skladno z zahtevami te projektne naloge in permanentno spremljanje napredovanja del,
- organizacija delovnih sestankov v okviru delovne skupine ter pravočasen prenos vseh informacij in podatkov za nemoteno napredovanje del,
- priprava poročil o napredovanju del,
- vzpostavitev in upravljanje projektnega portala,
- priprava gradiv za sestanke in vmesne recenzije,
- priprava predstavitev za seznanjenje naročnika ali inženirja,
- udeležba na predstavitvah projektnih rešitev naročniku ali inženirju,
- izdelava evidenc potrebnih za spremljanje izvajanja aktivnosti (seznam načrtov, tabela objektov s prikazom glavnih tehničnih elementov, tabela mnenjedajalcev....),

Priloga 2 (Ponudbeni predračun) je spremenjena v naslednjih poglavjih:

- v točki A5 se spremeni poimenovanje elaborata, v skladu s spremembo točke 8.3.14. v projektni nalogi,
- v specifikacijo ponudbe je dodana nova postavka D. z opisom: »Vodenje in koordiniranje vseh del in aktivnosti za popolno dokončanje projekta (obračunan v % od A+B+C)«
- višina nepredvidenih del v specifikaciji ponudbe se spremeni iz 10 % na 5 %.

## **Poglavje 5 – Ponudba**

**Kot del tega dodatka objavljamo nov obrazec ponudbe, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeni obrazec ponudbe.**

**Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen nov obrazec ponudbe.**

V obrazcu ponudbe je spremenjena vrednost nepredvidenih del.

## **Poglavje 7 – Vzorec pogodbe**

7. člen se spremeni tako, da glasi:

### **IV. POGODBENA VREDNOST**

#### **7. člen**

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. .... z dne ..... v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša

vrednost brez DDV ..... EUR

znesek DDV ..... EUR

**Pogodbena vrednost z DDV znaša:**

..... EUR

z besedo: .....in ...../100 EUR.

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je namenjena plačilu predhodno potrjenih več in/ali dodatnih del.

Spremeni se drugi odstavek 10. člena tako, da glasi:

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 8 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d. d.**

Št. projekta: 2020/000197 Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0043/0643 Vransko - Trojane, 0067/0667 Trojane - Blagovica, priključka 0105 Trojane ter za gradbeno obnovo predorov Ločica in Jasovnik

<b>Polni naziv ponudnika:</b>	
<b>Sedež:</b>	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

<b>Ponudnik:</b>	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
<b>Vodilni partner:</b>	
<b>Sedež:</b>	
<b>Partner:</b>	
<b>Sedež:</b>	
<b>Partner:</b>	
<b>Sedež:</b>	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

številka .....

z dne .....

za

**Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0043/0643 Vransko - Trojane, 0067/0667 Trojane - Blagovica, priključka 0105 Trojane ter za gradbeno obnovo predorov Ločica in Jasovnik**

Spoštovani!

1. Potem, ko smo pregledali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del za znesek:

vrednost brez DDV..... EUR

znesek DDV ..... EUR

vrednost z DDV: ..... EUR

(z besedo: ..... EUR)

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih storitev v višini 5%.

Št. projekta: 2020/000197 Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1  
0043/0643 Vransko - Trojane, 0067/0667 Trojane - Blagovica,  
priključka 0105 Trojane ter za gradbeno obnovo predorov Ločica  
in Jasovnik

2. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli z izvajanjem pogodbenih del **takoj** po sklenitvi pogodbe in da bomo pogodbeni dela izvajali v faznih rokih skladno z vzorcem pogodbe.
3. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 15. 11. 2021. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne \_\_\_\_\_

Podpisnik (*ime in priimek*) \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ v funkciji \_\_\_\_\_

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)