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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1: V tehnični pogojih je najprej zapisano, da je izvajalec dolžan zagotoviti opremo 

za nadprofilno vrtanje, nato pa da v primeru, da je ne zagotovi, da je dolžan 
zagotoviti vrtalne garniture z ustreznimi tehničnimi lastnostmi za dosego 
zahtevanih faznih rokov vgradnje sider. V popisu del je je zahtevano, da se 
varuje vrtina vzdolž celotne dolžine z obložnimi cevmi (če se navežemo na 
tehnične pogoje torej vsaj 146 mm). Prosim za pojasnilo ali si pravilno 
interpretiramo, da je obveznost izvajalca, da z lastno izbiro tehnologije 
izvajanja zagotovi ustrezno vgrajeno sidro, skladno z veljavnimi standardi, 
medtem ko so opisane zahteve v tehničnih pogojih in popisu le priporočene 
usmeritve? 

 
Odgovor: Zahteva po cevitvi vrtine vzdolž celotne dolžine je obligatorna. V točki 5.1.2 v 

Poglavju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del je navedeno, da je izvajalec 
odgovoren za ustrezno izbiro metode vrtanja in potrebne opreme. Izbira 
opreme za vrtanje mora zagotoviti vgradnjo sider v skladu s standardi, 
projektnimi zahtevami ter doseganje zahtevanih faznih rokov vgradnje sider.   

 
Vprašanje 2: V tehničnih pogojih je zapisano, da je zahtevan premer vrtanja z diamantnimi  

kronami skozi AB elemente minimalno 160mm. Nato je navedeno, da je v 
primeru zahteve po večjem premeru diamantnega kronskega vrtanja ustja 
vrtine potrebna sprememba z analizo in pojasnilom projektanta. Glede na 
navedbo, da je 160mm minimalni premer prosimo za podatek o maksimalnem 
premeru, za katerega še ni potrebna analiza in pojasnilo projektanta. 
 

Odgovor: Vsak poseg v obstoječe AB elemente konstrukcije, ki pomeni spremembo 
projektnih rešitev, zahteva analizo in presojo projektanta. 

 
Vprašanje 3: V 7. točki tehničnih pogojev je navedeno, da je izvajalec dolžan zagotoviti  

sistem kontinuiranega zajema sidrnih sil, ki je s programsko opremo 
kompatibilen z obstoječim sistemom monitoringa sidrnih sil. Prosim za 
podatke/specifikacije navedenega obstoječega sistema, da lahko preverimo 
omenjeno kompatibilnost in posledično upoštevamo ustrezno ceno v ponudbi. 

 
Odgovor: Na objektu so že vgrajeni dinamometri 1000 kN in 1500 kN (merilne celice)  

proizvajalca Sisgeo Srl (Italija) z možnostjo vzpostavitve kontinuiranega zajema 
odčitkov sidrnih sil. 

 
Vprašanje 4: Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, zaradi tehnično  

zahtevne priprave ponudbe in zaradi odsotnosti kadrov zaradi letnih dopustov. 
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 15 dni. 

 
Odgovor: Naročnik je z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure. 
 
 
 



 

Vprašanje 5: Prosimo vas, da spremenite točko 4.2.Pogoji za sodelovanje, alineja (c) tako, da  
se zahtevana vrednost letnega čistega prihodka od prodaje zmanjša na 
vrednost 1.500.000,00, saj se v nasprotnem primeru izloči nominacija večine 
podjetji specializiranih za geotehnična dela. 
V kolikor zahtevi ne ugodite, pomeni da jih bodo ponudniki vključili kot druge 
subjekte (najem mehanizacije in delovne sile) ali pa bodo morali iti v ponudbo z 
edinim specializiranim geotehničnim podjetjem v Sloveniji, ki edini izpolnjuje 
finančne pogoje za sodelovanje. 

 
Odgovor: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostaja 

nespremenjena. 
Pogoj iz podčlena 4.2 (c) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe se nanaša na 
ponudnika in na partnerje v primeru predložitve skupne ponudbe, ne pa tudi 
na morebitne nominirane podizvajalce. 

 
Vprašanje 6: V poglavju 4 Tehnični pogoji za izvedbo del so definirana dela, ki jih je možno  

izvajati v nočnem času. Glede na to, da je faza izvajanja sidrnih del terminsko 
izjemno kratka in tehnično zelo zahtevna, naročnika pozivamo, da se med 
dovoljena dela v nočnem času doda tudi celotna vgradnja trajnega elektro 
izoliranega geotehničnega sidra. 

 
Odgovor: Za dela, ki niso navedena v Poglavju 4, točki 4.2.2. Nočno delo, za katera  

izvajalec izkaže potrebo po izvedbi v nočnem času, mora zaradi zagotavljanja 
ustrezne kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inženirja. Za navedeno odda 
vlogo za odobritev ter podrobno opiše izvedbene postopke v tehnološkem 
elaboratu. 

 
Vprašanje 7: V točki 5.2. Tehničnih pogojev za izvedbo del je predpisano, da mora izvajalec  

zagotoviti dobavo in vgradnjo trajnih elektro izoliranih geotehničnih vrvnih 
sider istega proizvajalca in s tem v največji možni meri zagotoviti 
kompatibilnost med različnimi vgrajenimi tipi sider. Prosimo za definicijo v 
katerih bistvenih tehničnih lastnostih se zahteva kompatibilnosti, da lahko 
ponudniki v ponudbi upoštevamo cene ustrezajočega se proizvajalca sider? 

 
Odgovor: Zahteva po kompatibilnosti se nanaša na novo vgrajena sidra. Na objektu OZ-5  

je predvidena vgradnja trajnih prednapetih geotehničnih vrvnih sider, kvalitete 
jeklenih vrvi fy/fu = 1660/1860 N/mm2, prereza jeklenih pramen minimalno 
150 mm2 (0,62''). 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo točke 5.2. v Poglavju 4 – 
Tehnični pogoji za izvedbo del. Naročnik dopušča dobavo in vgradnjo sider 
največ dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi pogoji: 
- na eni posamezni etaži celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega 

proizvajalca 

ali 

- na enem delu objekta (levem ali desnem; grafična priloga G.12 POGLED NA 
ZID – NOVO STANJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca. 

 
Vprašanje 8: V točki 5.2. Tehničnih pogojev za izvedbo del je predpisano, da mora izvajalec  

zagotoviti dobavo in vgradnjo trajnih elektro izoliranih geotehničnih vrvnih 
sider istega proizvajalca. Glede na trenutne razmere na trgu, ki povzročajo 
zamude pri dobavah materialov in nenehno zviševanje cen le teh, naročnika 



 

pozivamo, da umakne zahtevo, da se lahko dobavi in vgradi sidra le enega 
proizvajalca, saj bomo ponudniki, v primeru, da bo imel izbrani proizvajalec 
sider okrnjeno dobavo sestavnih elementov sidra brez možne alternativne 
rešitve za pravočasni zaključek del. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo točke 5.2. v Poglavju 4 – 

Tehnični pogoji za izvedbo del. Naročnik dopušča dobavo in vgradnjo sider 
največ dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi pogoji: 
- na eni posamezni etaži celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega 

proizvajalca 

ali 

- na enem delu objekta (levem ali desnem; grafična priloga G.12 POGLED NA 
ZID – NOVO STANJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca. 

 
Vprašanje 9: V tretjem odstavku točke 5.2 Tehničnih pogojev za izvedbo del je definirano, da  

morajo imeti vgrajena trajna geotehnična sidra takšno konstrukcijsko zasnovo, 
da zagotavljajo tesnjenje sidrne glave tudi v primeru premikov varovalne 
konstrukcije do velikosti premika 15 cm. Prosimo za pojasnilo ali so mišljeni 
premiki tako v horizontalni (bočno in proti zaledju) kot tudi vertikalni smeri ali 
gre za premike v smeri osi sidra. 

 
Odgovor: Mišljeni so premiki v smeri osi sidra navzven proti AC. 
 
Vprašanje 10: Glede na to, da nihče izmed imetnikov STS-a za prednapeta geotehnična  

električno izolirana sidra nima vključenega trajnega 7-vrvnega sidra, prosimo, 
da se dovoli, da se kot testno sidro, ki se ga obremeni do porušitve in 
dokaže/preveri nosilnost veznega dela, dovoli vgradnja začasnega sidra. 

 
Odgovor: Vgradnja začasnega sidra ni dovoljena. Testno sidro mora vsebovati vse  

konstrukcijske in tehnične lastnosti ter sestavne komponente trajnega 
prednapetega elektro izoliranega sidra, ki se bo vgrajevalo na objektu. 

 
Vprašanje 11: V točki 4.2.4 Tehničnih pogojev za izvedbo del je navedeno, da mora izvajalec  

inženirju nuditi uporabo laboratorija s pomožnim osebjem in opremo za 
potrebe preiskav iz strani inženirja. Če prav razumemo mora pomožno osebje 
izvajalca nuditi pomoč inženirju pri izvajanju njegovih preiskav?  
 
Nadalje je zapisano, da mora biti v laboratoriju stalno zaposleno ustrezno 
število strokovnih in pomožnih delavcev. Glede na to, da bo ustreznost nabora 
delavcev inženir odobril pred pričetkom de (torej predvidevamo, da ima inženir 
predpisane osnovne pogoje/zahteve) prosimo za specifikacijo minimalnih 
zahtev in števila delavcev, da lahko ponudniki ustrezno oblikujemo predviden 
strošek in ga upoštevamo v enotnih cenah. 

 
Odgovor: V primeru inženirjevega dvoma o kvaliteti komponent ali izvedbe posamezne  

faze del (priprava injekcijske mase, potek injektiranja, meritve elektro 
izolativnosti in podobno) – mora izvajalec inženirju nuditi uporabo laboratorija 
z ustreznim številom strokovnega in pomožnega osebja in opremo za 
ponovitev preiskav, meritev ali odvzemov vzorcev – kontrolne terenske 
preiskave. Število strokovnega in pomožnega osebja je odvisno od dinamike 
izvajalčevih del. 



 

Strokovni in pomožni delavci, zadolženi s strani izvajalca za delo v gradbiščnem 
laboratoriju, morajo izkazovati znanja in veščine za delo, ki ga opravljajo za 
razpisana dela. V kolikor izvajalec ne razpolaga s takšnim kadrom, za njega in v 
njegovem imenu lahko delo v terenskem laboratoriju izvede izvajalec notranje 
kontrole kvalitete. 

 
Vprašanje 12: Pod vsebino tehnološkega elaborata je med drugim zahtevana pisna evidenca  

o strokovni usposobljenosti oseb, ki bodo neposredno odgovorne za izvedbo 
del. Prosimo za dodatna pojasnila - ali so določene dodatne zahteve za ostalo 
osebje, ki ne predstavlja vodje gradnje in vodje del za katere so predpisani že 
pogoji za sodelovanje? V tem primeru prosimo, da predpišete minimalne 
zahteve. 

 
Odgovor: Dodatne zahteve za ostalo osebje niso določene v dokumentaciji v zvezi z 

oddajo javnega naročila. Naročnik pričakuje, da bodo pri izvedbi del sodelovale 
strokovno usposobljene osebe, ki bodo neposredno odgovorne za izvedbo vseh 
del v skladu s pravili stroke. 

 
Vprašanje 13: Zaradi letnih dopustov (še posebej skoncentriranih v tem času, zaradi  

napovedanih ukrepov vlade iz naslova širjenja virusa Covid 19) je skoraj 
nemogoče dobiti ponudbe dobaviteljev in izvajalcev v tem času.  
Nekateri dobavitelji so celo na kolektivnem dopustu. 
Vljudno vas prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni. 
Tako boste koristili ne le nam, temveč tudi sebi, saj boste prejeli več 
kakovostnih in celovitih ponudb. 

 
Odgovor: Naročnik je z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure. 
 
Vprašanje 14: Rok za izvedbo del ste v točki 1.2 določili 140 dni. 

Tako postavljen rok je nerealen, saj se dela izvajajo na različnih višinah in iz 
varnostnih razlogov se hkrati ne morejo in ne smejo dela izvajati hkrati na 
različnih višinah. Verjetno si predstavljate koliko strojev bi bilo potrebno 
pripeljati na gradbišče, da bi ta dela izvajali (od kod in koliko to stane). 
 
Glede na napisane argumente predlagamo, da prestavite rok izvedbe iz 140 dni 
na 360 dni. 

 
Odgovor: Vsi roki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo 

nespremenjeni.  
 
Vprašanje 15: Pripravljamo ponudbo za razpisana dela, največji strošek na projektu bo 

dobava sider. 
Cena sider (pa tudi ostalih se je v zadnjem času zelo povečala (več kot 50%), pa 
še cene rastejo, kam bo ta cena prišla v letu 2022, ko se bodo dela izvajala ne 
ve nihče. 
Neglede kaj bo v prihodnje, vaše ocenjene vrednosti ne dosežemo z 
upoštevanjem današnjih cen materialov. Predvidevam, da ste limitirano 
vrednost določili že pred temi dvigi cen surovin, za to predlagamo, da preverite 
vašo kalkulacijo limitirane vrednosti in limit dvignete vsaj na 6 mio neto. 

 



 

Odgovor: Najvišja dopustna vrednost ponudb iz podčlena 3.1 Navodil ponudniku za 
izdelavo ponudbe se ne spreminja. 

 
Vprašanje 16: V razpisni dokumentaciji imate definirane pogoje, ki jih mora izpolnjevati  

ponudnik in njegov odgovorni vodja del. 
Večina tovrstnih konstrukcij, ki se izvaja v finančnem obsegu, ki ne dosega 
vrednosti 500.000, 00 eur, kot je tudi vaša referenčna zahteva (točka 4.2 d) za 
ponudnika (dva objekta v višini 500.000,00 eur) . 
Za ponudnika je tovrstna referenčna zahteva še razumljiva, saj firma mora 
imeti za izvedbo tovrstnega projekta tudi dve takšni referenci. 
Za odgovornega vodjo gradnje, pa je zahteva po dveh referencah tovrstnih del 
v višini 500.000,00 pre velika. Firma sicer izpolnjuje ta pogoj, vendar firma ne 
zbira referenc samo na eni osebi ampak usposobi z referencami več svojega 
kadra.  
Glede na napisano predlagamo, da referenčni pogoj v točki 4.2.e, za vodjo 
gradnje spremenite, in sicer, da mora imeti en objekt (v zahtevi dva), v višini 
500.000,00 eur in en objekt v višini 300.000,00 eur. 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja za vodjo 

gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe. 
 
Vprašanje 17: Ali imate podatke, s kakšno natančnostjo so se izvajala predhodna sidra? Če jih  

imate kdaj bodo predana ponudniku - izvajalcu? 
Sedaj od ponudnikov zahtevate izvedbo v natančnosti 1 stopinje, ta zahteva 
presega veljavne standarde za tovrstna dela. Hkrati pa ta zahteva ne 
zagotavlja, da pri izvedbi novih sider ne bo prišlo, do poškodbe starih, če 
ponudniku ne boste predali dokumentacije natančnosti izvedbe predhodnih 
sider. Ali so v tej zahtevi po natančnosti upoštevani ukloni vrtalnega drogovja? 
Prosimo za hiter odgovor in prilagoditev zahtev veljavnim standardom in 
obstoječemu stanju na terenu. 

 
Odgovor: Naročnik je v fazi projektiranja in priprave razpisne dokumentacije upošteval 

vse razpoložljive podatke o dejanskem stanju na terenu. Izbrani izvajalec bo vse 
informacije, potrebne za izvedbo del, prejel pred uvedbo v delo.  

  Za namen maksimalne izločitve vpliva uklona vrtalnega drogovja, je v pogojih 
podana zahteva po cevitvi vrtin do konca vrtine. Zahteve naročnika niso v 
nasprotju z veljavnim standardom za vgradnjo geotehničnih sider, zato jih ne 
bo spreminjal. 

 
Vprašanje 18: Naročnika prosimo, da zaradi obsega in kompleksnosti projekta podaljša rok za 

oddajo ponudb za 10 dni. 
 
Odgovor: Naročnik je z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure. 
 
Vprašanje 19: Razpisan projekt je res zahteven, saj je sanacija zahtevnejšo delo kot  

novogradnja v tem primeru. 
Zahteva veliko študija, koordinacij, ki pa se v razpisanem roku ne da kvalitetno 
pripraviti, dobavitelji ključnega materiala imajo v tem času tudi kolektivne 
dopuste, in še bi lahko naštevali. 



 

Zaradi napisanega prosim za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za tri tedne. 
Glede na to, da je izvedba predvidena v letu 2022, to ne bi smelo predstavljati 
problema. 

 
Odgovor: Naročnik je z Dodatkom št. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure. 
 
Vprašanje 20: Iz popisa del razpisne dokumentacije je razvidno, da so predvideni zaščitni 

pokrovi sider iz neerjavne pločevine AISI316, pri čemer slovenska dobavitelja 
uporabljata plastične pokrove (razen pri merskih sidrih). Prosimo za pojasnilo. 

 
Odgovor: S tehničnimi pogoji naročnik zahteva dopolnitev STS za modificiran ali novi 

proizvod, ki bo ustrezal projektnim in razpisnim pogojem. Z razpisno 
dokumentacijo je predviden tudi poseben pogodbeni rok za predajo 
razširjenega slovenskega tehničnega soglasja, v okviru katerega je ponudnikom 
omogočeno pridobiti vse potrebne modifikacije obstoječih STS-ov (z namenom 
izpolnjevanja naročnikovih zahtev).  

 
Vprašanje 21: Zakaj ne odgovarjate na postavljena vprašanja? 

Jutri poteče rok za postavljanje vprašanj, ali boste takrat komaj posredovali 
odgovore na že zastavljena vprašanja? 
Spoštovani nam bi zelo koristilo, če bi dobili odgovore na že postavljena 
vprašanja pred iztekom časa za postavljanje vprašanj, saj se bo ob podanih 
odgovorih sigurno pojavilo še kakšno vprašanje, ki pa ga zaradi poteka časa ne 
bomo mogli postaviti. 

Prosim prestavite rok za predložitev ponudbe še vsaj za en teden in rok za 
postavljanje vprašanj prestavite za en teden, oziroma vsaj še za tri dni po tem 
ko dobimo odgovore na že postavljena vprašanja dolgo nazaj. 

 
Odgovor: Naročnik v nadaljevanju podaja spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila glede roka za oddajo ponudbe. Rok za postavitev vprašanj se 
podaljša do dne 24. 08. 2021 do 12. ure. 

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 
 
V podčlenu 4.2 (e) se spremeni referenčna zahteva za vodjo gradnje tako, da glasi: 
 

• imeti vsaj dve (2) referenci v zadnjih desetih (10) letih pred objavo 
predmetnega javnega naročila na območju cestnega sveta državnih cest pri 
izvedbi oporne oziroma podporne AB konstrukcije in sicer z vrednostjo ene 
reference vsaj 500.000,00 EUR brez DDV in z vrednostjo druge reference vsaj 
300.000,00 EUR brez DDV, pri katerih so bila uporabljena trajna prednapeta 
vrvna elektro izolirana geotehnična sidra, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki 
v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu 
določb ZGO – 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo 
odgovornega vodja gradbišča. 

 
 



 

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 10. 9. 2021 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 9. 2021 in 
se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
Poglavje 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del: 
 
V točki 5.2. Trajna elektro izolirana vrvna geotehnična sidra se spremeni drugi odstavek tako, 
da glasi: 
 
Naročnik dopušča dobavo in vgradnjo sider največ dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi 
pogoji: 

- na eni posamezni etaži celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca 

ali 

- na enem delu objekta (levem ali desnem; grafična priloga G.12 POGLED NA ZID – 
NOVO STANJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca. 
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