ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

TEHNICNO POROCILO
K mostu ¢ez Savinjo most in innundacijo na cesti na LC 490 010 Petrov¢e-Koseze.

2.10.T.1 OSNOVE
Projekta mostu investitor nima, prav tako ga ni v pokrajinskem arhivu Celje.

Most je leta 1973 izgradil INGRAD Celje .
Za innudacijo so arhivski izvodi dokumentacije, katere je izdelal Nivo Celje leta 1977.

2.10.T.1.1 SPLOSNI PODATKI

Investitor: Obcina Zalec .

1.1 Cesta: LC 490 010

1.2 Odsek: Kasaze-Petrovce

1.3 Objekt: Most ¢ez Savinjo in innudacijsko strugo
1.4 Faza obedelave: PZI

2.10.T.1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- geodetski posnetek s strani narocnika,

- projekt ceste,

- glavni pregled mostu s strani ZRMK, iz leta 2020
- ocena nosilnosti mostu s povratno analizo,

- projekt innundacije,

- geodetske izmere obstojeCega stanja.

2.10.T.1.3 PRECNI PROFIL

Obstojec precni prerez:

- vozisce 2x3.00 m =6.00 m
- hodnik 2x0,45m =090 m
- skupna $irina =6,90m

Novi pre¢ni prerez:

- vozisce 2x3.00 m =6.00m
- hodnik 1,80+1,00m  =2,80m
- skupna $irina =8,80m

Most je bil zgrajen leta 1973.
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2.10.T.1.4 OPIS KONSTRUKCIJE
2.10.T.1.4.1 Most ¢ez Savinjo

V preénem prerezu obstojeCo prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plos¢a z dvema AB
nosilcema, prereza 100/130cm, preko njih pa AB plosca debeline cca 25cm,

V vzdolznem prerezu je konstrukcija integralna z razponi 5,5+19,76+24,76+19.71+6,0. Skupna
dolZina mostu 77,17m

Spodnja konstrukcija je sestavljena iz vidkih stenastin armiranih podpor, katere so vpete v zgornjo
konstrukcijo in najverjetneje temeljene v lapornato osnovo. Podatkov za globino in velikost temeljev
ni, zato bo potrebno ob nizkem vodostaju in Cisti vodi izvesti pregled s potapljacem.

Celotna konstrukcija ima eno zavorno enoto.

Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtezbo po PTP-5, osvojena je sanacija z
dobetoniranjem tlacne plosce in ojacitev s Carbonskimi lamelami.

Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija v dobrem stanju, ni vidnih razpok in
izluzevanja karbonatizacije.

Vgrajena armatura je C 24/36.

V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti vsebnost
kloridov in karbonatizacijo.

Obvezen je pregled temeljenja re¢nih podpor, kajti obsotja sum, da se je struga ob stebrih poglobila.
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ey

Pogled na voziscno konstrukcijo v smeri Pertovc.

Pogled na pekladno konstrukcub s spodnje strani
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Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledeCe sanacijske - ojacitvene

posege:

. Asfalt se odstrani do nivoja vozi§¢ne plosce.

. Postavitev viseCega odra.

. Sanacija krova v §tirih fazah ob enosmernem prometu s pomocja semaforja.

Ojaclitev zgornje konstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul
elastiénosti

E 170GPa, glede na potrebe iz staticnega racuna.(pred izgradnjo nove plosce) in
ojacitev v obmocju podpor-stebrov z jeklenimi “jarmi” za potrebe precnih sil.

- Obstoje¢i asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomocjo freze,pri ¢emer je potrebno
paziti,da se ne bo poskodovala zgornja armature plosce.

- Obstojeci hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje vozis¢na plosce, rob plosce se odbije
do »zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti priklju¢no armature.

- Obstojeci beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlatno pranje z robotom, tako, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in eventuelno kontaminiran beton.

- fazna se izvedba nove vozis¢ne plos¢e min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3 dni pred
betoniranjem obstojeco betonsko povrsino konstatno vlaziti;po dobetoniranju pa novo plosco
7 dni vlaziti)

- Poskodbe obstojece spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v obmocju globinskih
poskodb betona obdela z mikroarmirano sanacijsko malto v obmocju vec¢jih poskodb z
dobetoniranjem (Cela stebrov).

- 'V obmoc¢ju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zasCitnim
premazom.

- Priprava obstoje¢ih povrsin plos¢e je opisana v poglavju 2.10.T.5.

2.10.T.1.4.1 Innundacija

V preénem prerezu obstoje¢o prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plo$¢a z ojacitvenimi
vutami v obmocju podpor, AB plosca debeline cca 60cm.

V vzdolznem prerezu je konstrukcija okvirna z razponi 15+15m Skupna dolzina innundacije 30,42m
Spodnja konstrukcija je sestavljena iz plitvo temeljenih stenastin armiranih podpor, katere so vpete v
zgornjo konstrukcijo in  temeljene v re¢no naplavino zaglinjenega proda-aluvialnih  Celotna
konstrukcija ima eno zavorno enoto.

Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtezbo po PTP-5, osvojena je sanacija z
dobetoniranjem tlacne plosce in ojacitev s Carbonskimi lamelami.

Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija precej poskodovana ob robovih vozis¢ne
plosce, vidno je izluzevanje karbonatizacije.

Vgrajena armatura je C 24/36.

V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti vsebnost
kloridov in karbonatizacijo.

Temeljenje na pasovnih temeljih je na re¢nih prodnatih.
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Pogled na voziscno plosce s spodnje strani

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledeCe sanacijske - ojacitvene

posege:

. Asfalt se odstrani do nivoja vozis¢ne plosce.

. Postavitev viseCega delovnega odra ¢ez Savinjo in klasi¢nega odra pod innundacijo.
. Sanacija krova v §tirih fazah ob enosmernem prometu s pomocja semaforja.

Ojacitev zgornje konstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul
elasti¢nosti

E 170GPa, glede na potrebe iz staticnega racuna.(pred izgradnjo nove plosce) in ojacitev v
obmocju podpor-stebrov z jeklenimi “jarmi” za potrebe precnih sil, jeklo kvalitete S 355 J2.
Vijaki se privijejo na moment M 130Nm.

- Obstojeci asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomocjo freze,pri Cemer je potrebno
paziti,da se ne bo poskodovala zgornja armature plosce.

- Obstojeci hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje vozis¢na plosce, rob plosce se odbije
do »zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti priklju¢no armature.

- Obstojec¢i beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlatno pranje z robotom, tako, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in eventuelno kontaminiran beton.

- fazna izvedba nove vozi$¢éne plos¢e min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3dni pred
betoniranjem obstojeco betonsko povrsino konstatno vlaziti;po dobetoniranju pa novo plos¢o
7 dni vlaziti),

- Poskodbe obstojece spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v obmocju globinskih
poskodb betona obdela z mikroarmirano sanacijsko malto v obmocju vecjih poskodb z
dobetoniranjem (robovi plosce ).

- 'V obmoc¢ju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zasCitnim
premazom.

- Priprava obstoje¢ih povrsin plosce je opisana v poglavju 2.10.T.5.

2.10.T.15 IZVEDBA VOZISCA NA OBJEKTU

- hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz)
- asfalt beton 0/8, SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm.
- asfalt beton 0/11S - 4 cm AC 11surf PmB45/80-50,A2,

- granitni robniki 20/23 cm
Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 4 cm ali TEXOBIT trak.
Rega med robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelasticnim kitom 1 x 1,5 x 1,5 cm.(na
to lokacijo se pred betoniranjem vstavi ustrezna trapezna letev).

Elementi ceste in sama trasa se ohranjajo.
Pri dograditvi-rekonstrukciji ceste izza opornikov se tamponski drobljenec utrdi na Ev,
>120MPa.

Asfaltna sestava v obmocju rekonstrukcije ceste:
TD 0/32 100% drobljenec d=20-25cm

AC 22 base B 50/70,A3 d=7cm

AC 11,surf PmB 45/80-50, v debelini 4cm

1.10.T.1.6 MATERIALI

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehniéno porocilo
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Beton: C16/20
C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV Il (konstrukcija)
C 30/37 PV I, XC 4,XF 4,XD 3 (hodnik)

2.10.T.1.7 STATICNI RACUN

Izdelan je stati¢ni racun na osnovno obremenitev po PTP-5.

V stati¢nem racunu je upoStevana obtezba po SIST EN 1991-2, 2004 obtezbni model
LM 1. Racun je izveden s CEDRUS, STATIK 5 po metodi kon¢nih elementov (CUBUS).
Upostevana je dejanska vgrajena armature.

Staticni racun kaze, da je ob predvideni novi obtezbi in razSiritvi mostu potrebno v
dobetonirani tlacni plos¢i vgraditi armaturo za negativne momente, za pozitivni moment pa
je potrebna ojacitev z dolepljenjem Carbonskih lamel na oba vzdolzna nosilca, na inundaciji
pa na plosco.

Izracun kaze, da je varnost obstojeCega mostu na novo obtezbo LM 1 za faktor 0.92<1
pred dolepljenjem carbonskih lamel. (Po predpisih bi moral biti faktor varnosti
1,vendar ker gre za normalne prometne obtezbe do 8 ton na os ni problemati¢no.)

Za prekoraditev precnih sil v obmocju reénih podpor je predvidena izvedba jeklenih
jarmov.

(dodatna vgradnja armature in dobetoniranje bi imelo za posledico prestavitev
plinovoda).

2.10.T.1.8 VODARSKI POGOJI
Vodno soglasje §t. 35507-171/2021-8 z dne 23.7.2021

- Vse svetle odprtine na mostu se ohranijo v obstojeem stanju.
- Izvajalec mora ves odpadni material “uloviti” na delovnem odru pod mostom, material z
odra pa sprotno-vsako dnevno odpeljati na deponijo koncensijonarja .

- Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstojecega kesona na nivo dna
struge (kateri bi se Ze moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjSuje
pretoc¢nost, Se bolj nevarno je turbuliranje vode ob re¢nih podporah.

Prazen prostor ob stebru se naj ¢im bolj intaktno zaloZi z lomljnimi skalami do kote
dna med stebri.

Obstoja verjetnost, da se je struga skozi leta Ze poglobila, (zagotovo pa okrog stebra),
kajti vidno je, da se je keson nagnil gorvodno, to pa lahko ogrozi temelje mostu (tako
se je zgodilo gorvodno Savinje na GriSkem mostu)

- V obmo¢ju mostu je potrebno prepreciti propadanje lapornate osnove.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehniéno porocilo
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Pogled na most iz leve obale dolvodno (junij 2020), kjer se vidi, da je prislo do posedka kesona na
gorvodni strani, (keson je bil namenjen za temeljenje podpore).

Intervencijsko se naj keson odstrani, okrog stebra pa se naj zaloZijo skale d=80-100cm, katerih vrh
mora biti na koti dna med stebri.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehni¢no porocilo
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2.10.T.1.9 KOMUNALNI VODI
2.10.T.1.9.1 PLINSKA NAPELJAVA

Plinovodi d.d., cesta Ljubljanske brigade 11b, pozitivno mnenje §t. S20-589/P-NG/RKP, z dne
11.2.2021

Na dolvodni strani je nameS¢ena cev prenosnega plinovoda:

Na osnovi predhodnih opredelitev ukrepov za zas¢ito plinovoda podal nekatere usmeritve pri sanaciji
mostu:

1.0 Upravljalec je na osnovi pregleda ocenil, da je mozno izvesti ustrezno zascito plinovoda za
cas gradbenih del.
Projektno je predvidena zascita plinovoda s plocevino d=1,5mm, katera bi se na vsakih
2m stabilizirala s plocevino 50/50/4mm in pritrdila s Fischer vijaki M 10 v osnovno
konstrukcijo, plocevina bi bila odmaknjena od plinske cevi min 100mm.

2.0 Projektant mora pripraviti elaborate zascite plinovoda in pri tem:

a. pozorneje obravnavati tudi zascito in obeSanje lire plinovoda na sredini mostu
Sedanje sidranje obstojece vesalke v robni venec bo potrebno odstraniti, zato predlagamo,
da se izvede nova zacasno zasidranje v obmocje, kjer se obstojeci del konzolne plosce
ohranja. Po izvedbi sanacije mostu se izvede vesalke na sedanji lokaciji.
Za zascito lire v fazi odbijanja robnega venca, predlagamo da se izvede zascita z leseno
konstrukcijo iz nivoja visecega odra

b. po potrebi zas¢ita v obmocju vkopanega plinovoda na obeh straneh mostu v kolikor bo
obmocje gradnje tudi na tem podrocju (transport tezkih tovorov, postavitev avtodvigal,
morebitni dodatni gradbeni posegi v obmocju trase plinovoda)
Trasa prenosnega plinovoda poteka po dolvodni strani in na levi obali izza mostu preide
pod innundacijo na gorvodno stran.
Na desni obali gorvodno ni predvidenih novih krizanj s plinovodom vsi posegi so na
razdalji vecji od Sm.
Na desni obali dolvodno bo na zacetku mostu instalacijski jasek 100/100/100cm, Jasek je
oddaljen od plinovoda 2,5m, zanj je predviden roéni izkop.
V obmocju preckanja plinovoda na desni obali pod cesto, je predviden poseg le zamenjava
asfalta.
Na levi obali dolvodno bodo plinovod preckale plasticne instalacijske cevi , katere
preckajo plinovod v obmocju hodnika.
Na dolvodni strani bodo namescene cevi meteorne oddvodnje, katere so na dane tehni¢ne
mozinosti max. odmaknjene , (bo pa plinovod v fazi montaze zasciten)..
Na levi obali dolvodno sta v obmocju krone nasipa instalacijski in meteorni jasek, svetla
oddaljenost od plina 4,0m.
V obmocju innundacije je plinska napeljava v zemlji in s posegom ni tangirana. V obmocju
innundacije se za sanacijo vozis¢ne plosce postavi le delovni oder..
Predlagam,da upravljalec prenosnega plinovoda preda geodetski posnetek s podatki tako
situativnimi kot visinsko (globina).
Pred izvedbo sanacije mostu se bo iz vase strani plinovod zakolicil in v tem obmocju se
bodo dela izvajali rocno, istocasno pa na tem obmocju ne bo izvajalec imel tezkih
transportov.

3.0 Skladno z energetskim zakonom (Uradni list §t.60/19-uradno preciséeno besedilo in 65/20)
je za posege v varovalni pas prenosnega omreZja potrebno Se pridobitinase soglasje
oz.mnenje(odvisno od postopka-z ali brez gradbenega dovoljenja)zato je, poleg navednega
claborate zasCite plinovoda, potrebno posredovati v pregled celotno projektno

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehniéno porocilo
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4.0

5.0

dokumentacijo v kateri bodo obdelane posamezne faze izvedbe oz. nacin izvajanja del
(npr. Odstranjevanje materiala na robu mostu) in predvidoma posegi pod robom mostu
(pnpr.opazenje, opore) iz katere bo razvidno, da plinovod z izvajanjem del ne bo ogrozen.

Celotna projektna dokumentacija z nacrti in tehnologijo je predocena,

Predvideni.posegi so zastavljeni tako, da ne bodo ogrozali plinovoda.

DruZbi Plinovodi bo s strani narocnika 14 dni pred pric¢etkom del predloZili
prijavo o pricethku del in z vaSim nadzorom kordinirala dela v obmodju
plinovoda.Zaicita se bo izvedla pred pricetkom rusSitvenih del.

Za izvedbo zasCite plinovoda poskrbi investitor, Plinovodi nadzirajo izvedbo zasCite
plinovoda in posege v obmocje plinovoda v ¢asu gradbenih del.

Rusenje obstojecega robnega venca bo potekalo z rocnimi pnevmatskim kladivi,
oddaljenost od plina 80cm. Predvidena je zascita plinovoda po nacrtu z kovinsko srajcko
d=1,5m, katere geometrija je taksna, da jo pri odboju delcev betona ne bo poskodovalo-
deformiralo.

Prosimo za informacijo o predvidenem terminu izvedenih del.
Investitor bo vas o pricetku gradnje obvestil 30 dni pred pricetkom sanacije.

Pogled na plinovod in na “liro” na polovici mostu.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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2.10.T.1.9.2 TELEKOMUNIKACIJISKA NAPELJAVA

Telekom Slovenije TKO Vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje, pozitivho mnenje
§t.92531-CE/177-LM, z dne 10.2.2021
Telemach d.o.o. Brn¢iceva ul. 49A, pozitivno mnenje §t. 064/1, z dne 10.2.2021

Na gorvodni strani je v kovinski kineti (Skatli) telekom kabel, po projektu v obmodcju
napeljave ni predvidenih konstruktivnih posegov (razen pranja in pleskanja betona), Kineta
lahko ostane .

V kolikor bo se kineta ohranila, bo v fazi gradnje upravljalcu mozen dostop za izvedbo
eventuelnih vzdrzevalnih del.So pa v dolvodnem hodniku predvideni 2 cevi fi 110mm, katere
se na razpolago za eventuelno prestavitev.( 3 cevi fi 110 in dvojéek 2x50mm v gorvodnem
hodniku, zahteva Elektro Celje.

Pogled na instalacijsko kineto na gorvodni strani

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo

12



ISR InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

2.10.T.1.9.3 ELEKTRO NAPELJAVA
Elektro mnjenje §t.1241757 z dne 24.5.2021 in soglasje za prikljucditev §t.1265797-O

Na obmoc¢ju mostu so skladno s pogoji Elektro Celje §t.1241757 predvidene 3 cevi fi 110 in
dvojcek 2x50mm (rezervne cevi) v gorvodnem hodniku.

2.10.T.1.9.3 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na gorvodnem hodniku namenjenim peScem so na rastru 17,66m predvideni kandelabri viSine
9m. Napajanje je predvideno iz smeri Pertov¢, ko bo izgrajen hodnik in JR, po projektu st.
61/10-PGD-Remcola Remchem d.o.0. povezava na kandelaber CR ( kandelaber §t. k 29 ).
Naro¢nik bo takrat izvedel priklop JR mostu.

Na sliki videna elektro omarica za precrpaliSca, obstoje¢ NN elektro energetski vod, kateri napaja
fekalno Crpalis¢ée ni v lasti in upravljanju distributerja Elektro Celje d.d. in s tem projektom ni
predviden poseg v to obmodje.

2.10.T.2 POROCILO O PREISKAVI OBJEKTA

1. Namen preiskave.
Glavni pregled mostu ¢ez Savinjo in vizualni pregled innundacijskega objekta je bil izvrSen
v letu 2020.
Na mostu ¢ez Savinjo je ZRMK leta 2020, izvedel sledece preiskave:
-meritve odtrzne trdnosti (pull off test) na Stirih lokacijah ob krajnih opornikih (glej prilogo)
-detaljni pregled konstrukcije (odvezeti vzorci in preiskave tlaéne trdnosti, pH vrednosti in
vsebnost Kkloridov, globino karbonatizacije, vgrajena koli¢ina armature, potapljaski pregled
stebrov)
Dodatni pregled je potrebno izvesti po postavitvi odrov in odstranitvi asfalta in
hidroizolacije.
Na innundaciji ni bilo izvednih preiskav, zato se bodo le te izvrSile tekom sanacije.

2. Program preiskave.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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Na innundaciji bo potrebno odvzeti vzorce betona za dolocitev dejanske tlaéne trdnosti v
neposredni blizini najbolj poskodovanih mest. Na nekaterih mestih je potrebno izvesti
sklerometriranje, za ugotovitve trdnosti betona.
V fazi sanacije je potrebno z odra odvzeti vzorce betona in izvesti preiskavo na vsebnost
kloridov ali presega ugotovljena vsebnost kloridov dopustno mejo <0,4% na koli¢ino
cementa.
V fazi saniranja bo izvrSen pregled z odra po pranju, kjer bo potrebno razpoke vecje od
0.25mm zainjektirati z epoxijem ali cementno injekcijsko maso odvisno od velikosti
razpoke.

4, Zakljucki preiskav:
Na osnovi pregleda in preiskav se bodo tekom gradnje sprotno podajala navodila.
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2.10.T.4 SANIRANJE KRAJNIH OPORNIKOV IN VMESNIH STEBROV

1.0 Opis poskodbe
Na krajnih opornikih mostu ¢ez Savinjo ni opaziti, vecjih poskodb. Beton je dobre kvalitete,

tla¢na trdnost Stirth meritev med 27,5 in 55,5 MPa. Povprecna 46,8MPa.

Na vmesnih stebrih, so vidne poskodbe predvsem na vto¢ni strani, delno tudi na izto¢ni
strani. Te poskodbe so nastale zaradi hudourniskega znacaja reke Savinje , katera vle¢na sila
je velika, pri tem pa recni prod povzroca obrus betona na stebru itd.

Na krajnih opornikih in vmesnem stebru innundacije je vidno ve¢ lokalnih poskodb, katerih
detajlni obseg se ugutovi tekom sanacije.

Primer odluscenja zascitnega sloja
betona na innundaciji (do odriva je
prisio zaradi rjavenja-pojav
karbonatizacije)

Na sliki vidna deformacija levo
obreznega gorvodnega krila,
tekom sanacije se bo z
odkopom ugutovil razlog
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2.0 lzvedba sanacije

Izvedbi sanacije opornikov in stebrov je potrebno posvetiti maximalno pazljivost, saj so
izpostavljeni spreminjanju gladini vode.

Vizuelno je obstojeCe temeljenje dobro saj ni opaziti poskodb-posedkov .V fazi del je
potrebno v poletnih mesecih pregledati recna temelja, po potrebi tudi s potaplajacem
in podati takrat eventuelno potrebne sanacijske ukrepe./da se ne bi ponovili problem
Griskega mostu cez Savinjo/

Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstojeCega kesona na nivo dna
struge (kateri bi se Ze moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjSuje
pretocnost, Se bolj nevarno pa je turbuliranje vode ob rec¢nih podporah.

Prazen prostor ob stebru se naj ¢im bolj intaktno zaloZi z lomljnimi skalami do kote
dna med stebri.

Beton stebrov se sanira in do viSine 4,5m nad koto temeljne pete se stebri zascitijo z
prokrom ploc¢evino d=8mm, za preprecitev obrusa betona.

epreko poskodovanih povrsin (globine do 4cm) se nanese mikro armirana sanacijska malta(
pri Cemer je potrebno poSkodovano mesto po obodu »zarezati« 8-10mm, da se sanacijska
malta ne zakljuc¢i v »nulo«. Poskodbe, katere so globje od 4cm se dobetonirajo.

eenako velja za krila.

Sama tehnoloSka priprava betonskih povrsin je opisana v poglavju 2.10.T.5.-6.

- Celne strani stebrov mostu
se operejo pod visokim
pritiskom.

- Izvede se izravnava poskodb
(poskodbe do 6¢cm se sanirajo z
veckratmim nanosom malte,
vecje posSkodbe se sanirajo z
dobetoniranjem)

- Izvede se za$citna srajcka iz
prokroma d=8mm

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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Primer poskobe stene opornika
na innudaciji, kjer je zaradi
korodiranja armature prislo do
odluscenja zascitnega sloja
betona.

V takem primeru se preveri
vsebnost kloridov in
karbonatizacija

* poskodba se po obodu zareze,
*kontaminirani beton odbiti,
-pranje z 1000-1200bari

* ocistiti armaturo in jo AKZ
zasScititi,

* izvesti nanos mikro armirane
sanacijske grobe malte v ve¢
slojih, fine ve enem sloju,

* finalni zascitni premaz celotne
betonske povrsine.

2.10.T.5 SANACIJISKI UKREPI NA PREKLADNI KONSTRUKCIJI

1.0 Opis in vzrok poskodb
Na spodnji strani nosilne prekladne konstrukcije.

- zasCitni sloj betona nad armature mostu ¢ez Savinjo je zelo spremenljiv in po meritvah
ZRMK znasa od 9mm-46m
Zaicitni sloj betona na innundaciji ni znan, je pa na odli¢enih mesti betona viden in je
podoben kot na mostu. V fazi sanacije ga je potrebno ugotoviti, predvsem je
problemati¢en na tanjSih lokacijah, kjer se je lahko pojavi razpoka v kolikor je Ze
prisotna korozija armature, v kolikor je manjs§i od 4cm, bo potrebno po vgradnji
lamel namestiti exspandirano plo¢evino in nanesti ustrezno debelino mikro armirane
sanacijske malte.

- mestoma je povrSina zasigana (predvsem v obmocju izlivnikov), saj so bile cevi prekratke
in je priSlo do podvlacenja vode. Prav tako pa je vprasljivo tesnenje ob ustju izlivnika,

-najvecje poskodbe so na robovih innundacijske plosce, kjer je vidno razpadanje betona in
zasoljenost in korozija armaturnih palic,

- hodniki so propadli povrSinsko, globina karbonatizacije znasa 1-3 c¢cm; iz tega razloga
nastajal proces korozije armature, saj je armatura izgubila alkalni za$¢itni sloj betona,
vendar to ni problemati¢no saj se hodniki-robni venci odstranijo.

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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Pogled na innundacijo z gorvodne strani
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Pogled na poskodbe roba
plosce v obmocju vmesnega
stebra, kjer je vidno mocno
izluzenje kloridov in
posledicno razpadanje
betona.

V takem primeru se preveri
vsebnost kloridov in
karbonatizacija.

* poskodba se po obodu
zareze

*kontaminirani beton odbiti,
*ocistiti armaturo in jo AKZ
zasScititi,

*jzvesti nanos mikro
armirane sanacijske grobe
malte v vec slojih, fine le
enem sloju,

*finalni zascitni premaz
celotne betonske povrsine.

Vidno odluscenje betona na robu plosce innundacije dolvodno

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovcée - Kasaze Tehni¢no porocilo
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2.0

3.0

4.0

Dilatacije
Dilatacijska rega je unicena.

Dilatacija v obmocju mostu se obnovi z novo dilatacijo.

V obmo¢ju inuundacije se na obeh straneh obrabni sloj asfalta zareZe v Sirini 2cm in v
globino 4cm, zatem pa zalije z visoko elasti¢no bitumensko maso.

Dilatacijo je potrebno vgraditi spomladi ali pozno v jeseni, ko je temperatura konstrukcije
10°-15°C.

Asfalt, hidroizolacija in odtoki

Hidroizolacija je dobro izvedena saj ni vidno zamakanje po celotni povrSini, razen ob
izlivnikih.

Asfaltna povrSina je dotrajana, vidne so mocne kolesnice ob robniku /tezak promet/ .
Izlivniki so korodirani, tako da voda pri nekaterih izlivnikov voda nekontrolirano odteka.
Na mostu se izvedejo novi izlivniki in navezejo na levi obali gorvodno na peskolov in
lovilec olj, v nadaljevanju se izvede iztok vode na kamnito oblogo pod mostom.

Priprava betonske povrSine
Vozis¢ne povrSine se odstranijo s pomocjo freze, pri Cemer je potrebno paziti, da ne bi
prislo do prevelikih zajed v betonsko povrsino in s tem do "trganja" armature.

Hodniki se odstranijo v celoti do nivoja plosce (glej nacrt za izvedbo novega hodnika).

Vse betonske povrsine zgornje konstrukcije se operejo z pritiskom 1500-2000 barov, da se
odstranijo ostanki hidroizolacije in da se dobi zdrava struktura betona. Korodirane
armaturne palice je potrebno "izlusciti" iz obstojeCega betonskega prereza, enako velja za
palice, ki so tik pod povrsino betona.

Mocne poskodbe so na robovih plo§¢e innundacijskega objekta.

Na prehodu plosce pod hodnik je potrebno obstojeco plosco posekati pod kotom.

5.0 Odstranitev rje in za§¢ita armature

Cis€enje in odstranjevanje rje s korodiranih armaturnih palic je zelo zamudno in tezavno
delo. Cis€enje lahko izvedemo na ve¢ nacinov:

- ro¢no s primernim orodjem,

- s peskanjem, z mo¢nim zra¢nim pritiskom in uporabo trdega materiala,

- vodnim curkom pod pritiskom 750-1000 barov,
Kateri nacin ¢isc¢enja bo izvajalec izbral, je odvisno od obsega in stopnje korozije, ter od
naknadne obdelave ociS¢enih armaturnih palic.

a/ Armatura brez zas€itnega premaza

Armaturne palice, ki ne bodo zas¢itene z za$¢itnim premazom pred reprofiliranjem betona,
moramo odistiti do stopnje Cistosti St 2. To dosezemo z navedenimi postopki. Pri pojavu
jamicaste korozije v armaturnih palicah in pri prisotnosti Skodljive koli¢ine kloridovih
ionov moramo predvideti dodatno ¢is¢enje armature z moc¢nim curkom pod pritiskom do
1000 barov. Z mocnim vodnim curkom izperemo vse ostanke kloridov iz jamic v

armaturnih palicah.

b/ Armatura z zas¢itnim premazom

Ce je predvideno, da bomo ocis€eno armaturo zascitili z zasCitnim premazom, moramo
doseci Cistost povrSine armaturnih palic St 2. To distost pa lahko doseZzemo samo s
peskanjem z uporabo trdnega materiala za peskanje. Zahtevano Cistost povr§ine armaturnih
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6.0

6.1

6.2

c/

palic moramo doseci na vseh podrogjih, tudi na podrocju krizanja dveh palic. Da bomo to
lahko dosegli, moramo zagotoviti zadostno velik izsek betona okrog armaturnih palic.
Ocenitev zmanjS$anja prereza armature zaradi korozije

Po konCanem CciSCenju armature mora projektant skupno s predstavniki investitorja in
izvajalec sanacije ugotoviti dejanski procent zmanj$anja prereza armature zaradi korozije.
V primeru, da ta procent izgube prereza armature ogroza stabilnost objekta, je potrebno
dodajati armaturne palice. Dodajanje armature mora izvajalec del izvesti v dogovoru s
projektantom sanacije.

d/ Izvedba zascitnega premaza o¢is¢enih armaturnih palic

Izvedbo zascite armature pred korozijo moramo predvideti v vseh sledecih primerih:
Ce bo znaSala debelina plasti betona po reprofiliranju betona g, = 10 mm;

¢e je vprasljiva uéinkovitost postopka repasiviranja t.j., da ne moremo zagotoviti alkalnost
za$citnega sloja betona nad armaturo v vseh podrocjih in ves €as trajanja objekta.

V primeru, da moramo izvrsiti za$¢itni premaz ociS¢enih armaturnih palic, izvedemo le to

takoj po koncanem ciscenju, tako da ne pride do nadaljne korozije armature.

ZasCito izvedemo s primernimi premazi, ki so izdelani kot sredstva za zasCitno armature
pred nadaljno korozijo. Vsi premazi naj bodo modificirani s cementno malto. Za premaz
lahko uporabimo materiale, ki so izdelani na osnovi epoksidne smole.

Uporabnost za$citnega premaza mora biti dokazana z atestom. Posebno mora biti podan
dokaz o alkalni obstojnosti.

Takoj po konCanem nanosu za$itnega premaza, posipamo S$e na svezi drugi nanos
kremenéev pesek, ki je bil predhodno na ognju posusen. Granulacija posipnega
kremencevega peska znasa ¢0.1 do 0.5 mm.

Reprofiliranje betonske povrsine

Da zagotovimo dobro sprijemnost med starim in novim betonom, moramo pred izvedbo
reprofiliranja preveriti, ¢e so odstranjeni vsi rahli delci betona in e je odstranjen vrhnji sloj
- film cementne malte starega betona. Pred reprofiliranjem moramo zagotoviti grobo zrnato
podlago starega betona.

Reprofiliranje majhnih do tezkih poskodb manjSega obsega izvedemo:

z industrijsko mikroarmirano sanacijsko malto pri manjs$ih globinah poskodb 2,5 cm
armirano z ekspandirano plocevino.
dobetoniranje novega betona pri vecjih globinah poSkodb - 3 cm in vec.

Reprofiliranje majhnih do tezkih poskodb

Pred nanaSanjem sanirne malte moramo stari beton dobro odistiti in navlaziti.

Ce uporabimo premaz na bazi cementa je potrebno vodovpojne povrsine predhodno 2-3 dni
konstantno vlaziti in ga prekrito z zaklovino.

Pri vgrajevanju vseh sredstev za boljSo sprijemnost mora izvajalec del upostevati navodila
proizvajalca.

Zaradi kvalitetne povezave z betonsko osnovo, moramo malto vgraditi §e pred konénim
vezanjem veznega sloja.

Po koncanem nanosu sanirne malte moramo sveze naneseno cementno malto zascititi pred
prehitrim izsuSenjem s primernim prebrizgom.

Reprofiliranje betona pri teZjih poSkodbah z dobetoniranjem
Po predhodno izvedenih tehnoloskih fazah izvedemo:
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reprofiliranje z dobetoniranjem nove tlacne plos¢e d=10-14cm.

Novi reprofilirani beton moramo praviloma tako projektirati in vgraditi, da dosezemo ¢im
nizjo stopnjo kréenja. 1z tega razloga je pomembno, da ima novi beton:

- ¢im nizji v/c faktor - uporaba superplastifikatorja

- da je beton odporen na zmrzovanje.

Nadaljnje tehni¢no-tehnolosle zahteve, ki jih moramo upostevati pri pripravi in vgrajevanju
betona za reprofiliranje so:

- minimalna debelina betona zaradi Skropljene solnice (povrSinske vode vozisca), ki odteka
preko robnega venca, znaSa d = 5.0 cm.

-za boljSo sprejemljivost(sovpreznost stari- novi beton v kolikor ne bodo neravnine +1cm)
bo potrebno v obstojeco plosco uvrtati luknje @ 25mm, 1=40cm in vgradnja pasivnih sider
RA fi 16 1=80cm v ALTEX malto v obmoc¢ju nosilcev 2kom/ml in vkrivi v ravnino
dodtane armature nove tlacne plosce,

- Na robu, ob zakljucku nove obloge, mora znaSati minimalna debelina 4. = 10.0 cm,

- maksimalno zrno naj ne prekoraéi 0.33 do 0.25 d - debeline novega reprofiliranega betona,
agregat do @ 16mm,

- pred vgrajevanjem novega betona moramo stari beton vlaziti do popolnega zasi¢enja - prvic
zmoc¢imo 72 ur pred pri¢etkom vgrajevanja betona,

- opaz mora biti tako pripravljen, da lahko dosezemo popolno zgostitev betona, da ne pride do
izgube finih komponent betona, da zagotovimo predvideno geometrijo reprofiliranega
betona, da je mozna hitra montaza in demontaza,

- negovanju zabetoniranih delov moramo posvetiti vso skrb. Predvsem moramo za$¢ititi svezi
- mladi beton pred soncem in vetrom, dezjem in nizkimi temperaturami(filc in vlaZzenje min
7 dni). Nacin in ¢as trajanja negovanja dolo¢imo od primera do primera; vendar mora
trajati zasc¢ita pred izgubo vlage minimalno 7 dni,

- sestavo betona je treba dolociti tako, da zagotovimo gosto strukturo betona, ki je odporen na

mraz in kvalitete C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II.

6.3 Dolepljenje lamel se izvede v fazi razbremenitve mostu in innundacije
a/Priprava podlage

Priprava podlage je izredno pomenbna za kvaliteno ojac¢anje z lamelami.

Kwvaliteno podlago doseZemo s suhim peskanjem ali §tokanjem vendar je potrebno pred
nadaljnim delom podlago, kjer bodo dolepljene lamele , prescetkati z jekleno $¢etko in dobro
izpihati.

Globina hrapavosti mora znasat 1,0 do 3.0mm

b/Lepljenje lamel
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Lepljenje lamel se izvaja z lepilom Sikadur 31 Rapid, to je dvokomponetno lepilo, katero se

zamesa z elektricnim mesalom (mesanje 3min pri max.5000br/min)

Izvajalec mora zamesati toliko lepila kolikor ga je mozno uporabiti v njegovem veznem casu

to je pri 20°C 100min, pri 35° C 40min.

c/Nanos lepila na beton
Zaradi estetskega kriterija, se povrSine kamor nanaSamo lepilo omejijo.

Lepilo (npr. Sikadur 31) nanesemo na beton z jekleno lopatico v debelini 1mm, tako da

zapolnimo vdolbine.
Temperatura podlage(beton)mora znasati min. 10°C.

d/Priprava lamele
Lamele se predhodno odrezejo na zahtevane dolzine.Pred nanosom lepila na lamelo, lamele

obriSemo s belo krpo, katero predhodno namaoc¢imo v ¢istilo npr. Colma Reiniger (lamela je

Cista ko na krpi ni vec sledov umazanije-Cista krpa).
Lepilo se na lamelo nanasSa s posebno pripravo, pri c¢emer mora lepilo biti naneSeno na lamelo
v obliki stresice(to pomeni da ga je na robovih manj) Na sredini lamele mora biti lepila 3-

4mm.

e/Lepljenje lamele
Po priterditvi se mora lepilo na robovih delno iztisniti.Visek lepila, ki se pojavi na robovih se

odstrani s kovinsko lopatico.

f/Kontrola
Izvajalec mora sprotno kontrolirati kvaliteto lepila, vsakodnevno 2 prizmi na katerih se dolo¢i

tla¢na in upogibna trdnost.
Oprejemljivost lepila na osnovo-beton mora znasati cca 3N/mm2.(PULL OF TEST)

Kriterij je da pride do porusitve v betonu.

7.0 Injektiranje razpok v betonu prekladne konstrukcije

Opis poskodbe 5
Na spodnjem delu plosce so delne vidne razpoke cca 0.25mm. Sirina razpok ni znana, ker

konstrukcija ni bila popolnoma dostopna in je umazana. Po pranju bo izveden detajlni
pregled in raspoke vecje od 0.25mm se bodo zainjektirale.

Vzrok poskodbe
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b/

c/

d/

e/

f/

o/

Tocen vzrok nastanka razpok ni znan. Ob ogledu objekta se je pojavil sum, da so razpoke
nastale zaradi kréenja konstrukcije.

Izvedba sanacije razpok

Tehnoloski postopek injektiranja razpok je naslednji:
priprava betonske povrsine ob razpoki

priprava priklju¢nih mest za prikljucitev injekcijskega aparata
zunanje zapiranje razpoke

injektiranje

odstranjevanje priklju¢kov za injekcijski aparat

varnostni ukrepi.

Prva faza priprave betonske povrsine ob razpoki je oznacba poteka ob razpoki. Na osnovi
poteka in velikosti razpoke dolo¢imo Stevilo in lokacijo priklju¢nih mest za injektirni
aparat.

Druga faza je namestitev prikljuckov. V primeru, da imamo globinske priklju¢ke moramo
zvrtati luknje v katere vstavimo posebne prikljuckne elemente. Ce pa bo izvajalec
uporabljal povrsinske, le-te vgradimo direktno preko razpoke.

V tretjo fazo spada zunanje zapiranje razpoke. Zapiranje izvedemo z epoksidno malto.
Predhodno moramo povr§ine ocistiti in odstraniti vse rahle delce betona. Na ocis¢eno
povrSino nanesemo preko razpoke v tankem sloju, epoksidno malto. Pred nanosom
epoksidne malte moramo odstraniti prah s komprimiranim zrakom ali s Copic¢em.

Za injektiranje uporabimo epoxidno injekcijsko maso. Injektiranje izvedemo pod
pritiskom. Samo injektiranje na enem prikljuénem mestu vr$imo tako dolgo, da se pojavi
injekcijska masa pri naslednjem prikljuénem mestu, nato injekcijski aparat prestavimo in
nadaljujemo z injektiranjem. Zacnemo na najnizjem prikljunem mestu in se pomikamo
sukcesivno proti vrhu.

Po kon¢anem injektiranju odstranimo vgrajene prikljucke s kotno brusilnim strojem tako,
da dobimo gladko povrSino.

Zahtevani pogoji za injektiranje:

- maksimalna temperatura betona in zraka sme znasati + 3 ()°

- minimalna temperatura betona in zraka sme znasati +5°

- izvrSena mora biti kontrola prehoda od prikljucka mesta do mesta s komprimiranim zrakom
- pripravo injekcijske mase izvrsiti po navodilih proizvajalca injekcijske mase

- stalna kontrola elementa, ki ga injektiramo, ¢e slucajno kje izteka injekcijska masa.

Varnostne mere pri injektiranju

- pri injektiranju je obvezno nositi ocala

- delavec mora nositi zascitne rokavice in zascitno obleko

- pred pric¢etkom del je primerno roke namazati z za$¢itno kremo

- po koncanem delu ali dalj$i prekinitvi si mora delavec temeljito umiti roke; ¢iSenje rok z
razred¢ilom naj bo dovoljeno le v izjemnih primerih

- pri obdelavi z epoksidnimi materiali ne smemo uporabljati odprtega ognja.
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8.0 Zascita povrSin betona
Izvedba zascCitnega premaza ima dve funkciji:

- da zasciti celotno betonsko povrsino pred agresivnimi vplivi okolja in delno nadomesti
za$¢itni sloj betona,
- da dobimo enotni videz konstrukcijskega elementa, ki smo ga sanirali,

ZasCitni premaz lahko izvedemo z razli¢nimi hidrofobnimi proizvodi s silani in
silikonskimi smolami kot impregnacijo betonske povrsine kot npr.:

-temeljni premaz Sikagard 551S ( 0,25kg/m2)

-obloga za zapolnitev por in luknjic Sikagard 545Elastofil (0,7kg/m2)

- k2x elasti¢ni premaz Sikagard 550 Elastic (0,25kg/m2) za 1 premaz

Ta premaz je zaradi elastiCnosti sposoben absorbirati razpoke do 0,2mm na rastru cca
25cm.

Zasc¢itni premaz moramo nanesti na ¢isto povrsino. Koli¢ina nanosa pa mora biti taksna, da
se lahko zasCitni premaz vpije in globoko penetrira v betonsko podlago, na katero ga
nanasamo. Pri tem pa moramo upostevati tehniCna navodila proizvajalca zaS¢itnega
premaza, predvsem pa navodila za pripravo betonske povrSine, dopustnih temperatur zraka
in tehnologijo priprave mase ter nanaSanju.

2.10T.6 1ZVEDBA SANACIJE

Pred sanacijo objekta se izdela elaborate prometne ureditve za enosmerni promet s pomog¢jo semaforja.

Dela, katera se bodo odvijala pod poloviéno zaporo prometa morajo imeti slede¢i redosled na mostu:

1.FAZA Ain B /IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI IN GORVODNI
STRANI/
- vzpostavitev enosmernega prometa po obstojecem voziscéu na dolvodni strani
na mostu in inundaciji,
-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomocjo freze na gorvodni strani in namestitev vesalk za
visec oder
- vzpostavitev enosmernega prometa po betonski povrsini na gorvodni strani
na mostu in inundaciji,
-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomocjo freze na dolvodni strani in namestitev vesalk za
visec oder.

2.FAZA [IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 1 FAZA SANACIJE
GORVODNE STRANI:
- vzpostavitev enosmernega prometa po obstojecem vozis¢u na dolvodni strani
na mostu in inundaciji,
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-postavitev jeklenih panelov na razdalji 3,4m od obstojecega hodnika in postavitev smernih
vertikalnih table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo,

- postavitev visecega odra in zascita instalacij (plinovod in telekom)

-odstrani se krov v celoti,(ostanki asfalta, ograja,),

-odbitje robnega venca,/rocna pnevmatska kladiva/ konzola se odbije na koncu plosce
(zahteva je, da se obstojeca prikljucna armatura robnega venca ohrani in se jo potrebno
vgraditi v novo plosco),

-tangirani prerezi se visokotlacno operejo (voziscna konstrukcija s spodnje strani 750-800
bari,voziscna plosca zgoraj z robotom s 1500-2000bari),

-V fazi najveceje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na nosilca mostu v casu med 20-
4uro (v tem casu ni tovornega prometa)

-izvede se nova tlacna plosca (armatura, opaz, beton), katera mora doseci zahtevano tlacno
trdnost, pred preusmeritvijo prometa,

-ob robu konzole se zacasno vgradijo stebricki JVO na 2 metra in po visini se namestita dva
odbojnika,

-izvede se preusmeritev na novo izvedno AB plosc.

3.FAZA [IZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA GORVODNI STRANI, 2 FAZA SANACIJE
IN FINALIZACIJE DOLVODNE STRANI:

-vzpostavitev enosmernega prometa po 4B plos¢i na gorvodni strani na mostu in inundaciji,

-postavitev jeklenih panelov se ohranja na razdalji 3,4m od obstojecega hodnika in postavitev
smernih vertikalnih table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo na prometno stran,

-odstrani se krov te faze v celoti,(asfalt, ograja,),

-odbitje robnega venca, konzola se odbije na koncu plosce (zahteva je, da se obstojeca
prikljucna armatura robnega venca ohrani in jo je potrebno vgraditi v novo plosco),

-tangirani prerezi se visokotlacno operejo (voziséna konstrukcija s spodnje strani 750-800
bari,voziscna plosca zgoraj z robotom s 1500-2000bari),

-v fazi najveceje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na gorvodni nosilec mostu v
casu med 20-4uro (v tem Casu ni tovornega prometa)

-izvede se nova tlacna plosc¢a (armatura, opaz, beton)

-finalizacija krova (hidroizolacija, hodnik, asfalt, ograja in ostala prometna oprema,)

-izvede se preusmeritev na finalizirano dolvodno stran.

4.FAZA [TZMENICNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 3 FAZA
FINALIZACIJE GORVODNE STRANI:
-vzpostavitev enosmernega prometa po finalizirani dolvodni strani na mostu in inundaciji,
-postavitev smernih vertikalnih table (klemfix) z utripajoco rumeno lucjo na razdalji 3,0m od
hodnika,
-izvedba krova(hidroizolacija, hodnik, JR, asfalt, ograja in ostala prometna oprema).

1.0 Demontaza ograje in hodnikov
Obstojeca ograja je v vecji meri korodirana, zato jo je nesmiselno obnavljati. Hodniki se
odstranijo v celoti.Obvezno ohraniti armature iz hodnika v robni venec.
Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja.

2.0 Odstranitev vozi$c¢a in izolacije
Asfaltna prevleka se z ozirom na faze odstrani v celoti. Odstranjevanje bo potekalo s frezo
pri ¢emer je potrebno paziti, da ne bi prihajalo do prevelikih vdolbin v betonsko
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3.0

4.0

5.0

7.0

8.0

9.0

konstrukcijo. Po frezanju se izvede pranje z robotom s 1500-2000 bari, da se bo dobila
¢ista in zdrava povrSina betona.
Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja.

Izravnava in sanacija betonske plosce
Po izvedenem frezanju je potrebno izvesti ponovni geodetski posnetek in ga predociti
projektantu, da se uskladijo eventuelna odstopanja.

Na ¢isto oprano in ustrezno navlazeno povr§ino se nanese izravnava-dobetoniranje tlaéne
plosce v debelini min 10cm in podaljSanje konzolnega dela plosce. Izvajalec Plosca se
izvede v betonu C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV Il in armirana s S 500 B, plos¢a se mora
dobro varovati pred izsusevanjem min. 7 dni.

Izdelava hidroizolacije in izlivnikov

Hidroizolacija se izvede s trakovi PF/5-ME-200. Na ¢isto in suho betonsko povrsino
nanesemo predpremaz do popolne zasicenosti. Premaz mora biti enakomerno nanesen, tako
da znaSa poraba cca 0.4 kg/m =

Izvede se pobrizg s epoxijem in posip s kremencevim peskom. Pred izvedbo asfaltne
previeke se izvede premaz za sprijemljivost. Izlivniki so z talnim vtokom in se vgradijo v
fazi saniranja betonske povrSine po detajlu.Vzporedno s tem se vgradijo cevke pronicajoce
vode po detajlu SODOC.

Izvedba hodnikov

Po izvedbi hidroizolacije, katera mora pod hodniki imeti ustrezni padec proti voziscu, se
izvedejo hodniki v C 30/37 PV 1l, XC 4,XF 4,XD 3, odporen na sol (OMO 200) in
zmrzlinsko odporen (OSMO 25).

Pohodne povrSine so v izvedbi metli¢enega betona. Hodnik je izveden z granitnim
robnikom 20/23 cm.

Betonske povrSine hodnikov se po zatesnitvi reg (precnih) premazejo z zas€itnim
premazom. Rege so izvedene, tesnjene s trajno elasti¢nim kitom.

Obnova - montaza ograje in hodnikov
V obmo¢ju mostu in na inundaciji se namesti nova ograja. Vsi ograjni elementi so vro¢e
pocinkani.

Obnova vozisca
Po izvedbi hidroizolacije je potrebno izvesti novo asfaltno oblogo v dveh plasteh in sicer
ob upostevanju naslednjih tehnoloskih faz:

najprej izvedemo asfalt, ki sluzi kot zascitna plast hidroizolacije, ter kot izravnalni sloj
SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm..

sledi izvedba obrabne plasti vozis¢a, ki je predvidena v asfalt betonu AC 1lsurf
PmB45/80-50,A2,d=4cm..

rega med robnikom in asfaltom se zalije z livobitom ali texobit trak, ki zagotavlja
kvalitetno resitev tesnenja fuge med asfaltom in robnikom. ViSinske kote so podane v
cestarskem delu projekta.

Obnova in za§Cita dilatacije
Dilatacijske rege se obnovijo, na mostu nova dilatacija. (Reoloskih vplivov ni).

Most ¢ez Savinjo na cesti Petrovce - Kasaze Tehniéno porocilo

27



ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

10.0

2.10.T.7

2.10.T.8

2.10.T.9

Na mostu se izvede nova dilatacija s dopustnim pomikom £25-30mm, na innundaciji se
izvede po izvedbi asfalta izvede izza opornikov rega §=2cm in globine 4cm, zalita z visoko
elasti¢no bitumensko maso.

Zatesnitev pokrovov jaskov
Jaski nad instalacijskimi cevmi se zatesnijo s trajno elasti¢nim kitom po obodu naleganja.

UREDITEV ODVODNJAVANJA

Sistem odvodnjavanja je speljan preko izlivnika s talnim vtokom in podaljSanim odtokom.
Cevi so medsebojno spojene / npr. Hobas cevi, z jeklenimi objemkami, katere so na
notranji strani tesnjene z gumo/. lzvajalec mora odvodnjavanje speljati po obeh straneh
roba obstojece plosée do krajnega opornika na levi obali, kjer je lociran lovilec olj.

V fazi odstranjevanja obstojecih izlivnikov je potrebno dobro odstraniti zasigani beton.
Posebej pazljivo je potrebno izvesti tesnenje okrog ustja izlivnika.

PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na gorvodnem hodniku so po tri cevi ¢ 110 za rezervo in ¢ 80 za javno razsvetljavo, na
dolvodnem dve cevi ¢ 110.

Vse ostale nepredvidene prestavitve je potrebno uskladiti z lastniki komunalnih vodov (so
obvesceni).

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Ureditev prometa se nanaSa na sam potek sanacije to je enosmerni promet s pomocjo
semaforja.

2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN

IZVEDBE SANACIJE

Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabelezk moramo $e
voditi :

1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih belezimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 :

- temperatura zraka

- relativna vlaznost zraka

- temperatura betonske povrsine, ki jo obdelujemo

- splosne vremenske pogoje.

Informacije o prekinitvi del.

Beleziti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del.
Skrbno moramo beleziti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poskodb.
Zabeleziti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih.

agkrwn

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU
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Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upostevati vse veljavne predpise in standarde iz
varstva pri delu.

Zaradi poskodovanosti nosilnih konstrukcijskih elementov je potrebno biti posebej pazljiv
pri izvedbi sanacije. Tocno se je potrebno drzati redosleda izvedbe sanacijskih del.

Delavei morajo uporabljati zasCitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s
Skodljivimi kemi¢nimi snovmi ter pri injektiranju.

Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pri¢etkom del ter sproti kontrolirati stanje
konstrukcijskih elementov, pomoznih odrov in prometne signalizacije in nemudoma
ukrepati ob pojavih novih poskodb, razpok, ...

2.10.T.9/3 PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRZEVANJE

Izvajalec mora pred tehni¢nim prevzemom izvrSiti pregled mostu skupaj z investitorjem in
projektantom.

Investitor mora zadolziti vzdrZevalca, da bo ¢istil izlivnike in most vizuelno pregledoval ter
o eventuelnih pomanjkljivostih obvescal investitorja, kajti le ob konstantnem vzdrzevanju
bo most lahko sluzil nadaljnih 25-30let.

Maribor, November 2020 Sestavil:

Maribor, Marec 2021 (dopolnitev) Metod Krajnc dipl. ing.gr.
Maribor, Maj 2021 (dopolnitev)

Maribor, Julij 2021 (dopolnitev-soglasja)
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