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Inženirsko statični biro d.o.o.  

TEHNIČNO POROČILO 

K mostu čez Savinjo most in innundacijo na cesti na LC 490 010 Petrovče-Koseze. 

 
 

 

2.10.T.1   OSNOVE 

 

  Projekta mostu  investitor nima, prav tako ga ni v pokrajinskem arhivu Celje. 

  Most je leta 1973 izgradil INGRAD Celje . 

  Za innudacijo so arhivski izvodi dokumentacije, katere je izdelal Nivo Celje leta 1977. 

 

 

2.10.T.1.1  SPLOŠNI PODATKI 

 

Investitor:                      Občina Žalec .         

1.1  Cesta:                               LC 490 010 

1.2 Odsek:    Kasaze-Petrovče 

1.3 Objekt:                          Most čez Savinjo in innudacijsko strugo 

1.4 Faza obedelave:  PZI 
 

 

 

2.10.T.1.2  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

 

  - geodetski posnetek s strani naročnika, 

  - projekt ceste, 

  - glavni pregled mostu s strani ZRMK, iz leta 2020 

  - ocena nosilnosti mostu s povratno analizo, 

  - projekt innundacije, 

  - geodetske izmere obstoječega stanja. 

 

2.10.T.1.3  PREČNI PROFIL 

 

Obstoječ prečni prerez: 

  - vozišče 2x3.00 m =6.00 m 

  - hodnik  2x0,45m = 0,90 m 

  - skupna širina = 6,90m 

 

Novi prečni prerez: 

  - vozišče 2x3.00 m =6.00m 

  - hodnik  1,80+1,00m =2,80m 

  - skupna širina =8,80m 

 

  Most je bil zgrajen leta 1973.  
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

2.10.T.1.4 OPIS KONSTRUKCIJE 

2.10.T.1.4.1 Most čez Savinjo 

 

V prečnem prerezu obstoječo  prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plošča z dvema AB 

nosilcema, prereza 100/130cm, preko njih pa AB plošča debeline  cca 25cm, 

V vzdolžnem prerezu je konstrukcija integralna z razponi 5,5+19,76+24,76+19.71+6,0. Skupna 

dolžina mostu 77,17m 

Spodnja konstrukcija je sestavljena iz vidkih stenastih  armiranih podpor, katere so vpete v zgornjo 

konstrukcijo in  najverjetneje temeljene v lapornato osnovo. Podatkov za globino in velikost temeljev 

ni, zato bo potrebno ob nizkem vodostaju in čisti vodi izvesti pregled s potapljačem.  

Celotna konstrukcija ima eno zavorno enoto.  

Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtežbo po PTP-5, osvojena je sanacija z 

dobetoniranjem tlačne plošče in ojačitev s Carbonskimi lamelami. 

Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija v dobrem stanju, ni vidnih razpok in 

izluževanja karbonatizacije. 

Vgrajena armatura je Č 24/36. 

V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti vsebnost  

kloridov in karbonatizacijo. 

Obvezen je pregled temeljenja rečnih podpor, kajti obsotja sum, da se je struga  ob stebrih poglobila. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

Pogled  na voziščno konstrukcijo v smeri Pertovč. 

 

Pogled na prekladno konstrukcijo s spodnje strani 
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             Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledeče sanacijske - ojačitvene 

posege: 
 

•            Asfalt se odstrani do nivoja voziščne plošče. 

•            Postavitev visečega odra. 

•            Sanacija krova v štirih  fazah ob enosmernem prometu s pomočja semaforja. 

 

          Ojačitev zgornje konstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul 

elastičnosti  

          E 170GPa,  glede na potrebe iz statičnega računa.(pred izgradnjo nove plošče) in 

ojačitev v območju podpor-stebrov  z jeklenimi “jarmi” za potrebe prečnih sil. 

    

  - Obstoječi asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomočjo freze,pri čemer je potrebno 

paziti,da se ne bo poškodovala zgornja armature plošče. 

  - Obstoječi hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje voziščna plošče, rob plošče se odbije 

do »zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti priključno armature. 

  - Obstoječi beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlačno pranje z robotom, tako, da se 

odstranijo ostanki hidroizolacije  in eventuelno kontaminiran beton. 

  - fazna se izvedba nove voziščne plošče min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3 dni pred 

betoniranjem obstoječo betonsko površino konstatno vlažiti;po dobetoniranju pa novo ploščo 

7 dni vlažiti) 

  - Poškodbe obstoječe spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v območju globinskih 

poškodb betona obdela  z mikroarmirano sanacijsko malto v območju večjih poškodb z 

dobetoniranjem (čela stebrov). 

  - V območju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zaščitnim 

premazom. 

      - Priprava obstoječih površin plošče je opisana v poglavju 2.10.T.5. 

 

2.10.T.1.4.1 Innundacija 

 

V prečnem prerezu obstoječo  prekladno konstrukcijo sestavlja monolitna plošča z  ojačitvenimi 

vutami v območju podpor, AB plošča debeline  cca 60cm. 

V vzdolžnem prerezu je konstrukcija okvirna  z razponi 15+15m Skupna dolžina innundacije 30,42m 

Spodnja konstrukcija je sestavljena iz plitvo temeljenih stenastih  armiranih podpor, katere so vpete v 

zgornjo konstrukcijo in  temeljene v rečno naplavino zaglinjenega proda-aluvialnih  Celotna 

konstrukcija ima eno zavorno enoto.  

Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtežbo po PTP-5, osvojena je sanacija z 

dobetoniranjem tlačne plošče in ojačitev s Carbonskimi lamelami. 

Na osnovi vizuelnega pregleda je vidno , da je konstrukcija precej poškodovana ob robovih voziščne 

plošče, vidno je izluževanje karbonatizacije. 

Vgrajena armatura je Č 24/36. 

V fazi sanacije bo potrebno iz odra izvesti detaljni pregled nosilne konstrukcije in izmeriti vsebnost 

kloridov in karbonatizacijo. 

Temeljenje na pasovnih temeljih je na rečnih prodnatih. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

                             Pogled na innundacijo iz dolvodne strani v smeri Pertovč 

 

                                           Pogled na voziščno plošče s spodnje strani 
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             Izbrana je bila sanacija, katera predvideva sledeče sanacijske - ojačitvene 

posege: 
 

•            Asfalt se odstrani do nivoja voziščne plošče. 

•            Postavitev visečega delovnega  odra čez Savinjo in klasičnega odra pod innundacijo. 

•            Sanacija krova v štirih fazah ob enosmernem prometu s pomočja semaforja. 

 

          Ojačitev zgornje konstrukcije predvideva dolepljenje lamel Sika Carbo Dur modul 

elastičnosti  

          E 170GPa,  glede na potrebe iz statičnega računa.(pred izgradnjo nove plošče) in ojačitev v 

območju podpor-stebrov  z jeklenimi “jarmi” za potrebe prečnih sil, jeklo kvalitete S 355 J2. 

  Vijaki se privijejo na moment M 130Nm. 

    

  - Obstoječi asfalt in hidroizolacija se odstranita s pomočjo freze,pri čemer je potrebno 

paziti,da se ne bo poškodovala zgornja armature plošče. 

  - Obstoječi hodniki (robni venci) se odbijejo do nivoje voziščna plošče, rob plošče se odbije 

do »zdravega«betona (brez kloridov), obvezno pa ohraniti priključno armature. 

  - Obstoječi beton se opere s 1500-2000 bari (visokotlačno pranje z robotom, tako, da se 

odstranijo ostanki hidroizolacije  in eventuelno kontaminiran beton. 

  - fazna izvedba nove voziščne plošče min 10-12cm (za dobetoniranje je potrebno 3dni pred 

betoniranjem obstoječo betonsko površino konstatno vlažiti;po dobetoniranju pa novo ploščo 

7 dni vlažiti), 

  - Poškodbe obstoječe spodnje konstrukcije se po pranju 750-1000barov v območju globinskih 

poškodb betona obdela  z mikroarmirano sanacijsko malto v območju večjih poškodb z 

dobetoniranjem (robovi plošče ). 

  - V območju mostu se po sanaciji, celotni prerez konstrukcije prepleska z zaščitnim 

premazom. 

      - Priprava obstoječih površin plošče je opisana v poglavju 2.10.T.5. 

 

2.10.T.1.5  IZVEDBA VOZIŠČA NA OBJEKTU  

 

 - hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz) 

 - asfalt beton 0/8, SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini  3 cm.  

         - asfalt beton 0/11S - 4 cm  AC 11surf PmB45/80-50,A2,  

 - granitni robniki 20/23 cm 

  Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 4 cm ali TEXOBIT trak. 

Rega med robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelastičnim kitom 1 x 1,5 x 1,5 cm.(na 

to lokacijo se pred betoniranjem vstavi ustrezna trapezna letev). 

 

   Elementi ceste  in sama trasa se ohranjajo. 

   Pri dograditvi-rekonstrukciji ceste izza opornikov se tamponski drobljenec utrdi na Ev2 

≥120MPa. 

 

   Asfaltna sestava v območju rekonstrukcije ceste:  

   TD 0/32 100% drobljenec d=20-25cm 

   AC 22 base B 50/70,A3 d=7cm    

   AC 11,surf PmB 45/80-50, v debelini 4cm  

 

1.10.T.1.6  MATERIALI 
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  Beton:  C16/20 

     C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II (konstrukcija) 

     C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3 (hodnik) 

 

2.10.T.1.7  STATIČNI RAČUN 

 

  Izdelan je statični račun na osnovno obremenitev po PTP-5. 

  V statičnem računu je upoštevana obtežba po SIST EN 1991-2, 2004 obtežbni model 

LM 1.  Račun je izveden s CEDRUS, STATIK 5 po metodi končnih elementov (CUBUS). 

  Upoštevana je dejanska vgrajena armature.   

  Statični račun kaže, da je ob predvideni novi obtežbi in razširitvi mostu potrebno v 

dobetonirani tlačni plošči vgraditi armaturo za negativne momente, za pozitivni moment pa 

je potrebna ojačitev z dolepljenjem Carbonskih lamel na oba vzdolžna nosilca, na inundaciji 

pa na ploščo. 

  Izračun kaže, da  je varnost obstoječega  mostu na novo obtežbo LM 1 za faktor 0.92<1 

pred dolepljenjem carbonskih lamel. (Po predpisih bi moral biti faktor varnosti 

1,vendar ker gre za normalne prometne obtežbe do 8 ton na os ni problematično.)

   

  Za prekoračitev prečnih sil v območju rečnih podpor je predvidena izvedba jeklenih 

jarmov. 

  (dodatna vgradnja armature in dobetoniranje bi imelo za posledico prestavitev 

plinovoda).  

 

2.10.T.1.8    VODARSKI  POGOJI 

 

          Vodno soglasje št. 35507-171/2021-8 z dne 23.7.2021 

 

- Vse svetle odprtine na mostu se ohranijo v obstoječem stanju. 

- Izvajalec mora ves odpadni material “uloviti” na  delovnem odru pod mostom, material z 

odra pa sprotno-vsako dnevno odpeljati na deponijo koncensijonarja . 

 

- Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstoječega kesona na nivo dna 

struge (kateri bi se že moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjšuje 

pretočnost, še bolj nevarno je turbuliranje vode ob rečnih podporah.  

   Prazen prostor ob stebru se naj čim bolj intaktno založi z lomljnimi skalami do kote 

dna med stebri. 

   Obstoja verjetnost, da se je struga  skozi leta že poglobila, (zagotovo pa  okrog stebra), 

kajti vidno je, da se je keson nagnil gorvodno,  to pa lahko ogrozi temelje mostu (tako 

se je zgodilo gorvodno Savinje  na Griškem mostu)   

-  V območju mostu je potrebno  preprečiti propadanje lapornate osnove. 
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Pogled na most iz leve obale dolvodno (junij 2020), kjer se vidi, da je prišlo do posedka kesona na 

gorvodni strani, (keson  je bil namenjen za temeljenje podpore). 

Intervencijsko se naj keson odstrani, okrog stebra pa se naj založijo skale d=80-100cm, katerih vrh 

mora biti na koti dna med stebri. 
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2.10.T.1.9   KOMUNALNI VODI 

 

2.10.T.1.9.1 PLINSKA NAPELJAVA 

 

Plinovodi d.d., cesta Ljubljanske brigade 11b, pozitivno mnenje št. S20-589/P-NG/RKP, z dne 

11.2.2021 

Na dolvodni  strani je nameščena cev prenosnega  plinovoda: 

Na osnovi predhodnih opredelitev  ukrepov za zaščito plinovoda podal nekatere usmeritve pri sanaciji 

mostu: 

 

1.0 Upravljalec je na osnovi pregleda ocenil, da je možno izvesti ustrezno zaščito plinovoda za 

čas gradbenih del. 

Projektno je predvidena zaščita plinovoda s pločevino d=1,5mm, katera bi se na vsakih 

2m stabilizirala s pločevino 50/50/4mm in pritrdila s Fischer vijaki M 10 v osnovno 

konstrukcijo, pločevina bi bila odmaknjena od plinske cevi min 100mm. 

 

2.0 Projektant mora pripraviti elaborate zaščite plinovoda in pri tem: 

a. pozorneje obravnavati tudi zaščito in obešanje lire plinovoda na sredini mostu  

Sedanje sidranje obstoječe vešalke v robni venec bo potrebno odstraniti, zato predlagamo, 

da se izvede nova začasno zasidranje  v območje, kjer se obstoječi del konzolne plošče 

ohranja. Po izvedbi sanacije mostu se izvede vešalke na sedanji lokaciji. 

Za zaščito lire v fazi odbijanja robnega venca, predlagamo da se izvede zaščita z leseno 

konstrukcijo iz nivoja visečega odra 

b. po potrebi zaščita v območju vkopanega plinovoda na obeh straneh mostu v kolikor  bo 

območje gradnje  tudi na tem področju (transport  težkih tovorov, postavitev avtodvigal, 

morebitni dodatni gradbeni posegi v območju trase  plinovoda) 

Trasa prenosnega plinovoda poteka po dolvodni strani in na levi obali izza mostu preide  

pod innundacijo na gorvodno stran. 

Na desni  obali  gorvodno ni predvidenih novih križanj s plinovodom vsi posegi so na 

razdalji večji od 5m. 

Na desni obali dolvodno bo na začetku mostu instalacijski jašek 100/100/100cm, Jašek je 

oddaljen od plinovoda 2,5m, zanj je predviden ročni izkop. 

V območju prečkanja plinovoda na desni obali pod cesto, je predviden poseg le zamenjava 

asfalta. 

Na levi  obali dolvodno bodo plinovod prečkale plastične  instalacijske cevi , katere 

prečkajo plinovod  v območju hodnika. 

Na dolvodni strani bodo nameščene cevi meteorne oddvodnje, katere so na dane tehnične 

možnosti max. odmaknjene , (bo pa plinovod v fazi montaže zaščiten).. 

Na levi obali dolvodno sta v območju krone nasipa instalacijski in meteorni jašek, svetla 

oddaljenost od plina 4,0m. 

V območju innundacije je plinska napeljava v zemlji in s posegom ni tangirana. V območju 

innundacije se za sanacijo voziščne plošče postavi le delovni oder.. 

Predlagam,da upravljalec prenosnega plinovoda preda geodetski posnetek  s podatki tako 

situativnimi kot višinsko (globina). 

Pred izvedbo sanacije mostu se bo iz vaše strani plinovod zakoličil in v tem območju se 

bodo dela izvajali ročno, istočasno pa na tem območju ne bo izvajalec imel težkih  

transportov. 

 

3.0 Skladno z energetskim zakonom (Uradni list št.60/19-uradno prečiščeno besedilo in 65/20) 

je za posege v varovalni pas prenosnega omrežja potrebno še pridobitinaše soglasje 

oz.mnenje(odvisno od postopka-z ali brez gradbenega dovoljenja)zato je, poleg navednega 

elaborate zaščite plinovoda, potrebno posredovati v pregled celotno projektno 
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dokumentacijo v kateri bodo obdelane posamezne faze izvedbe oz. način izvajanja del 

(npr. Odstranjevanje materiala na robu mostu) in predvidoma posegi pod robom mostu 

(pnpr.opaženje, opore) iz katere bo razvidno, da plinovod z izvajanjem del ne bo ogrožen. 

         

 Celotna projektna dokumentacija z načrti in tehnologijo je predočena,  

        Predvideni.posegi so zastavljeni tako, da ne bodo ogrožali plinovoda. 

  Družbi Plinovodi bo s strani naročnika 14 dni pred pričetkom del predložili  

prijavo  o pričetku del in z vašim nadzorom kordinirala dela v območju  

plinovoda.Zaščita se bo izvedla pred pričetkom rušitvenih del. 

 

4.0 Za izvedbo zaščite plinovoda poskrbi investitor, Plinovodi nadzirajo izvedbo zaščite 

plinovoda in posege v območje plinovoda v času gradbenih del. 

Rušenje obstoječega robnega venca bo potekalo z ročnimi pnevmatskim kladivi, 

oddaljenost od plina 80cm.    Predvidena je zaščita plinovoda po načrtu z kovinsko srajčko 

d=1,5m, katere geometrija je takšna, da jo pri odboju delcev betona ne bo poškodovalo-

deformiralo.  

 

5.0 Prosimo za informacijo o predvidenem terminu izvedenih del. 

         Investitor bo vas o pričetku gradnje obvestil 30 dni pred pričetkom sanacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na plinovod in na “liro” na polovici mostu. 
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            Pogled na prehod plinovoda na levi obali dolvodno v teren in prikaz meteorne odvodnje 
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2.10.T.1.9.2 TELEKOMUNIKACIJSKA  NAPELJAVA 

 

        Telekom Slovenije TKO Vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje, pozitivno mnenje 

št.92531-CE/177-LM, z dne 10.2.2021 

 Telemach  d.o.o. Brnčičeva ul. 49A, pozitivno mnenje št. 064/1, z dne 10.2.2021 

  

             Na gorvodni  strani je v kovinski kineti (škatli) telekom kabel, po  projektu  v območju  

napeljave ni predvidenih konstruktivnih posegov (razen pranja in pleskanja betona), kineta 

lahko ostane . 

  V kolikor bo se kineta ohranila, bo v fazi gradnje  upravljalcu  možen dostop za izvedbo 

eventuelnih vzdrževalnih del.So pa v dolvodnem hodniku  predvideni 2 cevi fi 110mm, katere 

se na razpolago za eventuelno prestavitev.( 3 cevi fi 110 in dvojček 2x50mm  v gorvodnem  

hodniku, zahteva Elektro Celje.  

 

 

 

 

Pogled na instalacijsko kineto na gorvodni strani   
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2.10.T.1.9.3 ELEKTRO   NAPELJAVA 

 

          Elektro mnjenje št.1241757 z dne 24.5.2021 in soglasje za priključitev št.1265797-O 

 

          Na območju mostu so skladno s pogoji Elektro Celje št.1241757 predvidene  3 cevi fi 110 in 

dvojček 2x50mm (rezervne cevi)  v gorvodnem  hodniku.  

 

 

2.10.T.1.9.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Na gorvodnem hodniku namenjenim pešcem so na rastru 17,66m predvideni  kandelabri višine 

9m. Napajanje je predvideno iz smeri Pertovč, ko bo izgrajen hodnik in JR, po projektu št. 

61/10-PGD-Remcola Remchem d.o.o.  povezava na kandelaber  CR ( kandelaber št. k 29 ). 

Naročnik bo takrat izvedel priklop JR mostu.  

 

 

 

 

 

Na sliki videna elektro omarica za prečrpališča, obstoječ  NN elektro energetski vod, kateri napaja 

fekalno črpališče ni v lasti in upravljanju distributerja Elektro Celje d.d. in s tem projektom ni 

predviden poseg v to območje. 

 

2.10.T.2  POROČILO O PREISKAVI OBJEKTA 

 

 1.   Namen preiskave. 

    Glavni pregled mostu čez Savinjo in vizualni pregled innundacijskega objekta je bil izvršen 

v letu 2020. 

   Na mostu čez Savinjo je ZRMK leta 2020, izvedel sledeče preiskave: 

   -meritve odtržne trdnosti (pull off test) na štirih lokacijah ob krajnih opornikih (glej prilogo) 

   -detaljni pregled konstrukcije (odvezeti vzorci in preiskave tlačne trdnosti, pH vrednosti in 

vsebnost kloridov, globino karbonatizacije, vgrajena količina armature, potapljaški pregled 

stebrov) 

  Dodatni pregled je potrebno izvesti po postavitvi odrov in odstranitvi asfalta in 

hidroizolacije. 

   Na innundaciji ni bilo izvednih preiskav, zato se bodo le te izvršile tekom sanacije. 

 2.   Program preiskave. 
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   Na innundaciji bo potrebno odvzeti vzorce betona za določitev dejanske tlačne trdnosti v 

neposredni bližini najbolj poškodovanih mest. Na nekaterih mestih je potrebno izvesti 

sklerometriranje, za ugotovitve trdnosti betona.  

               V fazi sanacije je potrebno z odra odvzeti vzorce betona in izvesti preiskavo na vsebnost 

kloridov ali presega  ugotovljena vsebnost kloridov dopustno mejo <0,4% na količino 

cementa.  

   V fazi saniranja bo izvršen pregled z odra po pranju, kjer bo potrebno razpoke večje od 

0.25mm zainjektirati z epoxijem ali cementno injekcijsko maso odvisno od velikosti 

razpoke.  

 4.  Zaključki preiskav: 

   Na osnovi pregleda in preiskav se bodo tekom gradnje sprotno podajala navodila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pogled na konstrukcijo mostu, kjer ni vidnih bistevnih poškodb, razen lokalno odluščenega 

betona na levi obali  na gorvodnem nosilcu, kjer bo potrebno aramaturo očisti, izvesti AKZ 

in nanasti 3cm mikro armirane sanacijske malte v debelini min 3cm  
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2.10.T.4 SANIRANJE KRAJNIH  OPORNIKOV IN VMESNIH STEBROV 

 

 

 1.0 Opis poškodbe 

   Na krajnih opornikih mostu čez Savinjo ni opaziti, večjih poškodb.  Beton je dobre kvalitete, 

tlačna trdnost  štirih meritev med 27,5 in 55,5 MPa. Povprečna 46,8MPa. 

   Na vmesnih stebrih, so vidne poškodbe predvsem na vtočni strani, delno tudi na iztočni 

strani. Te poškodbe so nastale zaradi hudourniškega značaja reke Savinje , katera vlečna sila 

je velika, pri tem pa rečni prod povzroča obrus betona na stebru itd. 

   Na krajnih opornikih in vmesnem stebru innundacije je vidno več lokalnih poškodb, katerih 

detajlni obseg se ugutovi tekom sanacije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Primer odluščenja zaščitnega sloja 

betona na innundaciji (do odriva je 

prišlo zaradi rjavenja-pojav 

karbonatizacije)        

      

Na sliki vidna deformacija levo 

obrežnega gorvodnega krila, 

tekom sanacije se bo z 

odkopom ugutovil razlog 
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2.0  Izvedba sanacije 

 

   Izvedbi sanacije opornikov in stebrov  je potrebno posvetiti maximalno pazljivost, saj so 

izpostavljeni spreminjanju gladini vode. 

   Vizuelno je obstoječe temeljenje dobro saj ni opaziti poškodb-posedkov .V fazi del je 

potrebno v poletnih mesecih  pregledati rečna temelja, po potrebi tudi  s potaplajačem 

in podati takrat eventuelno potrebne sanacijske ukrepe./da se ne bi ponovili problem 

Griškega mostu čez Savinjo/  
 Obvezno je, da se intervencijsko odstranijo AB stene obstoječega kesona na nivo dna 

struge (kateri bi se že moral odstraniti po izvedbi mostu, kajti keson delno zmanjšuje 

pretočnost, še bolj nevarno pa je turbuliranje vode ob rečnih podporah.  

   Prazen prostor ob stebru se naj čim bolj intaktno založi z lomljnimi skalami do kote 

dna med stebri. 

 
   Beton stebrov se sanira  in  do višine 4,5m nad koto temeljne pete se stebri zaščitijo z 

prokrom pločevino d=8mm, za preprečitev obrusa betona. 

     

   •preko poškodovanih  površin (globine do 4cm) se nanese mikro armirana sanacijska malta( 

pri čemer je potrebno poškodovano mesto po obodu »zarezati« 8-10mm, da se sanacijska 

malta ne zaključi v »nulo«. Poškodbe, katere so globje od 4cm se dobetonirajo. 

   •enako velja za krila. 

       

   Sama tehnološka priprava betonskih površin je opisana v poglavju 2.10.T.5.-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Čelne strani stebrov mostu 

se operejo pod visokim 

pritiskom. 

 

- Izvede se izravnava poškodb 

(poškodbe do 6cm se sanirajo z 

večkratmim nanosom malte, 

večje poškodbe se sanirajo z 

dobetoniranjem) 

 

- Izvede se zaščitna srajčka iz 

prokroma d=8mm  
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 2.10.T.5 SANACIJSKI UKREPI NA PREKLADNI KONSTRUKCIJI 

 

  

 1.0 Opis in vzrok poškodb 

  Na spodnji strani nosilne prekladne konstrukcije. 

 

  - zaščitni sloj betona nad armature mostu čez Savinjo  je zelo spremenljiv in po meritvah 

ZRMK znaša od 9mm-46m 

    Zaščitni sloj betona  na innundaciji ni znan, je pa na odliščenih mesti betona viden in je 

podoben kot na mostu.  V fazi sanacije ga je potrebno  ugotoviti, predvsem je 

problematičen na tanjših lokacijah, kjer se je lahko pojavi razpoka v kolikor je že 

prisotna korozija armature, v kolikor je manjši od 4cm, bo potrebno po vgradnji 

lamel namestiti exspandirano pločevino in nanesti ustrezno debelino mikro armirane 

sanacijske malte. 

   

  - mestoma je površina zasigana (predvsem v območju izlivnikov), saj so bile cevi prekratke 

in je prišlo do podvlačenja vode. Prav tako pa je vprašljivo tesnenje ob ustju izlivnika, 

   

  -največje poškodbe so na robovih innundacijske plošče, kjer je vidno razpadanje betona in 

zasoljenost in korozija armaturnih palic, 

   

          - hodniki so propadli površinsko, globina karbonatizacije znaša 1-3 cm; iz tega razloga 

nastajal proces korozije armature, saj je armatura izgubila alkalni zaščitni sloj betona, 

vendar to ni problematično saj  se hodniki-robni venci odstranijo. 

 

 

Primer poškobe stene opornika 

na innudaciji, kjer je zaradi 

korodiranja armature prišlo do 

odluščenja zaščitnega sloja 

betona. 

V takem primeru se preveri 

vsebnost kloridov in 

karbonatizacija 

* poškodba se po obodu  zareže,  

*kontaminirani beton odbiti, 

-pranje z 1000-1200bari 

* očistiti armaturo in jo AKZ   

zaščititi, 

* izvesti nanos mikro armirane 

sanacijske grobe malte v več 

slojih, fine ve enem sloju, 

* finalni zaščitni premaz celotne 

betonske površine. 
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Pogled na innundacijo z dolvodne strani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na innundacijo z gorvodne strani 
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Pogled na poškodbe roba 

plošče v območju vmesnega 

stebra, kjer je vidno močno 

izluženje kloridov in 

posledično razpadanje 

betona. 

V takem primeru se preveri 

vsebnost kloridov in 

karbonatizacija. 

* poškodba se po obodu 

zareže 

*kontaminirani beton odbiti, 

*očistiti armaturo in jo AKZ   

zaščititi, 

*izvesti nanos mikro 

armirane sanacijske grobe 

malte v več slojih, fine le 

enem sloju, 

*finalni zaščitni premaz 

celotne betonske površine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidno odluščenje betona na robu plošče innundacije dolvodno 
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2.0  Dilatacije 

   Dilatacijska rega je  uničena. 

   Dilatacija v območju mostu se obnovi z novo dilatacijo. 

   V območju inuundacije se na obeh straneh obrabni sloj asfalta zareže v širini 2cm in v 

globino 4cm, zatem pa zalije z visoko elastično bitumensko maso. 

   Dilatacijo je potrebno vgraditi spomladi ali pozno v jeseni, ko je temperatura konstrukcije 

10º-15°C. 

 

 3.0  Asfalt, hidroizolacija in odtoki 

   Hidroizolacija je dobro izvedena saj ni vidno zamakanje po celotni površini, razen ob 

izlivnikih. 

   Asfaltna površina je dotrajana, vidne so močne kolesnice ob robniku /težak promet/ . 

Izlivniki so korodirani, tako da voda pri nekaterih izlivnikov voda nekontrolirano odteka. 

   Na mostu se izvedejo novi izlivniki in navežejo na levi obali gorvodno na peskolov in 

lovilec olj, v nadaljevanju se izvede iztok  vode  na kamnito oblogo pod mostom. 

    

 

 4.0  Priprava betonske površine 

   Voziščne površine se odstranijo s pomočjo freze, pri čemer je potrebno paziti, da ne bi 

prišlo do prevelikih zajed v betonsko površino in s tem do "trganja" armature. 

 

   Hodniki se odstranijo v celoti do nivoja plošče (glej načrt za izvedbo novega hodnika). 

 

   Vse betonske površine zgornje konstrukcije se operejo z pritiskom 1500-2000 barov, da se 

odstranijo ostanki hidroizolacije in da se  dobi zdrava struktura betona. Korodirane 

armaturne palice je potrebno "izluščiti" iz obstoječega betonskega prereza, enako velja za 

palice, ki so tik pod površino betona. 

   Močne poškodbe so na robovih plošče  innundacijskega  objekta. 

     Na prehodu plošče pod hodnik je potrebno obstoječo ploščo posekati pod kotom. 

 

 5.0  Odstranitev rje in zaščita armature 

   Čiščenje in odstranjevanje rje s korodiranih armaturnih palic je zelo zamudno in težavno 

delo. Čiščenje lahko izvedemo na več načinov: 

 

  - ročno s primernim orodjem, 

  - s peskanjem, z močnim zračnim pritiskom in uporabo trdega materiala, 

  - vodnim curkom pod pritiskom 750-1000 barov, 

 

   Kateri način čiščenja bo izvajalec izbral, je odvisno od obsega in stopnje korozije, ter od 

naknadne obdelave očiščenih armaturnih palic. 

 

  a/ Armatura brez zaščitnega premaza 

   Armaturne palice, ki ne bodo zaščitene z zaščitnim premazom pred reprofiliranjem betona, 

moramo očistiti do stopnje čistosti St 2. To dosežemo z navedenimi postopki. Pri pojavu 

jamičaste korozije v armaturnih palicah in pri prisotnosti škodljive količine kloridovih 

ionov moramo predvideti dodatno čiščenje armature z močnim curkom pod pritiskom do 

1000 barov. Z močnim vodnim curkom izperemo vse ostanke kloridov iz jamic v 

armaturnih palicah. 

  b/ Armatura z zaščitnim premazom 

   Če je predvideno, da bomo očiščeno armaturo zaščitili z zaščitnim premazom, moramo 

doseči čistost površine armaturnih palic St 2. To čistost pa lahko dosežemo samo s 

peskanjem z uporabo trdnega materiala za peskanje. Zahtevano čistost površine armaturnih 



ISB   
 

 

 

 Most čez Savinjo na cesti Petrovče -  Kasaze             Tehnično poročilo 

21 

 

Inženirsko statični biro d.o.o.  

palic moramo doseči na vseh področjih, tudi na področju križanja dveh palic. Da bomo to 

lahko dosegli, moramo zagotoviti zadostno velik izsek betona okrog armaturnih palic. 

  c/ Ocenitev zmanjšanja prereza armature zaradi korozije 

   Po končanem čiščenju armature mora projektant skupno s predstavniki investitorja in 

izvajalec sanacije ugotoviti dejanski procent zmanjšanja prereza armature zaradi korozije. 

V primeru, da ta procent izgube prereza armature ogroža stabilnost objekta, je potrebno 

dodajati armaturne palice. Dodajanje armature mora izvajalec del izvesti v dogovoru s 

projektantom sanacije. 

  d/ Izvedba zaščitnega premaza očiščenih armaturnih palic 

   Izvedbo zaščite armature pred korozijo moramo predvideti v vseh sledečih primerih: 

  - če bo znašala debelina plasti betona po reprofiliranju betona 
0a  = 10 mm; 

  - če je vprašljiva učinkovitost postopka repasiviranja t.j., da ne moremo zagotoviti alkalnost 

zaščitnega sloja betona nad armaturo v vseh področjih in ves čas trajanja objekta. 

 

   V primeru, da moramo izvršiti zaščitni premaz očiščenih armaturnih palic, izvedemo le to 

takoj po končanem čiščenju, tako da ne pride do nadaljne korozije armature. 

 

   Zaščito izvedemo s primernimi premazi, ki so izdelani kot sredstva za zaščitno armature 

pred nadaljno korozijo. Vsi premazi naj bodo modificirani s cementno malto. Za premaz 

lahko uporabimo materiale, ki so izdelani na osnovi epoksidne smole. 

    

   Uporabnost zaščitnega premaza mora biti dokazana z atestom. Posebno mora biti podan 

dokaz o alkalni obstojnosti. 

 

   Takoj po končanem nanosu zaščitnega premaza, posipamo še na sveži drugi nanos 

kremenčev pesek, ki je bil predhodno na ognju posušen. Granulacija posipnega 

kremenčevega peska znaša 0.1 do 0.5 mm. 

 6.0  Reprofiliranje betonske površine 

   Da zagotovimo dobro sprijemnost med starim in novim betonom, moramo pred izvedbo 

reprofiliranja preveriti, če so odstranjeni vsi rahli delci betona in če je odstranjen vrhnji sloj 

- film cementne malte starega betona. Pred reprofiliranjem moramo zagotoviti grobo zrnato 

podlago starega betona. 

   Reprofiliranje majhnih do težkih poškodb manjšega obsega izvedemo: 

 

  - z industrijsko mikroarmirano sanacijsko malto pri manjših globinah poškodb 2,5 cm 

armirano z ekspandirano pločevino. 

  - dobetoniranje novega betona pri večjih globinah poškodb - 3 cm in več. 

 

 6.1  Reprofiliranje majhnih do težkih poškodb  

   Pred nanašanjem sanirne malte  moramo stari beton dobro očistiti in navlažiti. 

   Če uporabimo premaz na bazi cementa je potrebno vodovpojne površine predhodno 2-3 dni 

konstantno vlažiti in ga prekrito z žaklovino.  

 

   Pri vgrajevanju vseh sredstev za boljšo sprijemnost mora izvajalec del upoštevati navodila 

proizvajalca. 

   Zaradi kvalitetne povezave z betonsko osnovo, moramo malto vgraditi še pred končnim 

vezanjem veznega sloja. 

   Po končanem nanosu sanirne malte moramo sveže nanešeno cementno malto zaščititi pred 

prehitrim izsušenjem s primernim prebrizgom. 

 

 6.2  Reprofiliranje betona pri težjih poškodbah z dobetoniranjem 

   Po predhodno izvedenih tehnoloških fazah izvedemo: 
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    reprofiliranje z dobetoniranjem nove tlačne plošče d=10-14cm. 

 

   Novi reprofilirani beton moramo praviloma tako projektirati in vgraditi, da dosežemo čim 

nižjo stopnjo krčenja. Iz tega razloga je pomembno, da ima novi beton: 

  - čim nižji v/c faktor - uporaba superplastifikatorja 

  - da je beton odporen na zmrzovanje. 

 

   Nadaljnje tehnično-tehnološle zahteve, ki jih moramo upoštevati pri pripravi in vgrajevanju 

betona za reprofiliranje so: 

 

  - minimalna debelina betona zaradi škropljene solnice (površinske vode vozišča), ki odteka 

preko robnega venca, znaša d = 5.0 cm. 

  -za boljšo sprejemljivost(sovprežnost stari- novi beton v kolikor ne bodo neravnine ±1cm) 

bo potrebno v  obstoječo ploščo uvrtati luknje  25mm, l=40cm in vgradnja pasivnih sider 

RA fi 16 l=80cm  v ALTEX malto  v območju nosilcev  2kom/m1 in vkrivi v ravnino 

dodtane armature  nove tlačne plošče,  

   

 - na robu, ob zaključku nove obloge, mora znašati minimalna debelina 
rd  = 10.0 cm, 

   

 - maksimalno zrno naj ne prekorači 0.33 do 0.25 d - debeline novega reprofiliranega betona, 

agregat do  16mm, 

   

 - pred vgrajevanjem novega betona moramo stari beton vlažiti do  popolnega zasičenja  - prvič 

zmočimo 72 ur pred pričetkom vgrajevanja betona, 

   

 - opaž mora biti tako pripravljen, da lahko dosežemo popolno zgostitev betona, da ne pride do 

izgube finih komponent betona, da zagotovimo predvideno geometrijo reprofiliranega 

betona, da je možna hitra montaža in demontaža, 

   

 - negovanju zabetoniranih delov moramo posvetiti vso skrb. Predvsem moramo zaščititi sveži 

- mladi beton pred soncem in vetrom, dežjem in nizkimi temperaturami(filc in vlaženje min 

7 dni). Način in čas trajanja negovanja določimo od primera do primera; vendar mora 

trajati zaščita pred izgubo vlage minimalno 7 dni, 

   

 - sestavo betona je treba določiti tako, da zagotovimo gosto strukturo betona, ki je odporen na 

mraz in kvalitete  C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II. 

    

 

 6.3    Dolepljenje lamel se izvede v fazi razbremenitve mostu in innundacije 

  a/Priprava podlage 

 Priprava podlage je izredno pomenbna za kvaliteno ojačanje z lamelami. 

               Kvaliteno podlago dosežemo s suhim peskanjem ali štokanjem vendar je potrebno pred     

nadaljnim delom podlago, kjer bodo dolepljene lamele , preščetkati z jekleno ščetko in  dobro 

izpihati. 

 Globina hrapavosti mora znašat  1,0  do 3.0mm 

               b/Lepljenje lamel 
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              Lepljenje lamel se izvaja z lepilom Sikadur 31 Rapid, to je dvokomponetno lepilo,    katero se 

zameša z električnim mešalom (mešanje 3min pri max.500obr/min) 

 

             Izvajalec mora zamešati toliko lepila kolikor ga je možno uporabiti v njegovem   veznem času 

to je pri 20C  100min, pri 35 C 40min. 

 

            c/Nanos lepila na beton 

            Zaradi estetskega kriterija, se površine kamor nanašamo lepilo omejijo. 

            Lepilo (npr. Sikadur 31)  nanesemo na beton z jekleno lopatico v debelini 1mm, tako da       

zapolnimo vdolbine. 

           Temperatura podlage(beton)mora znašati min. 10C. 

 

           d/Priprava lamele 

            Lamele se predhodno odrežejo na zahtevane dolžine.Pred nanosom lepila na   lamelo, lamele 

obrišemo s belo krpo, katero predhodno namaočimo  v čistilo  npr. Colma Reiniger (lamela je 

čista ko na krpi ni več sledov umazanije-čista krpa). 

            Lepilo se na lamelo nanaša s posebno pripravo, pri čemer mora lepilo biti nanešeno   na lamelo 

v obliki strešice(to pomeni da ga je na robovih manj) Na sredini lamele  mora biti lepila 3-

4mm. 

 

 e/Lepljenje lamele 

            Po priterditvi se mora lepilo na robovih delno iztisniti.Višek lepila, ki se pojavi na   robovih se 

odstrani s kovinsko lopatico. 

 

 

           f/Kontrola 

           Izvajalec mora sprotno kontrolirati kvaliteto lepila, vsakodnevno 2 prizmi na katerih  se določi 

tlačna in upogibna trdnost. 

          Oprejemljivost lepila na osnovo-beton mora znašati cca 3N/mm2.(PULL OF TEST) 

          Kriterij je da pride do porušitve v betonu. 

 

  

 

 7.0  Injektiranje razpok v betonu prekladne konstrukcije 

    

   Opis poškodbe 

   Na spodnjem delu plošče so delne vidne razpoke cca 0.25mm. Širina razpok ni znana, ker 

konstrukcija ni bila popolnoma dostopna in je umazana. Po pranju bo izveden detajlni 

pregled in raspoke večje od 0.25mm se bodo zainjektirale. 

 

   Vzrok poškodbe 
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   Točen vzrok nastanka razpok ni znan. Ob ogledu objekta se je pojavil sum, da so razpoke 

nastale zaradi krčenja konstrukcije. 

 

   Izvedba sanacije razpok 

   Tehnološki postopek injektiranja razpok je naslednji: 

  - priprava betonske površine ob razpoki 

  - priprava priključnih mest za priključitev injekcijskega aparata 

  - zunanje zapiranje razpoke 

  - injektiranje 

  - odstranjevanje priključkov za injekcijski aparat 

  - varnostni ukrepi. 

 

  a/  Prva faza priprave betonske površine ob razpoki je označba poteka ob razpoki. Na osnovi 

poteka in velikosti razpoke določimo število in lokacijo priključnih mest za injektirni 

aparat. 

   

  b/  Druga faza je namestitev priključkov. V primeru, da imamo globinske priključke moramo 

zvrtati luknje v katere vstavimo posebne priključkne elemente. Če pa bo izvajalec 

uporabljal površinske, le-te vgradimo direktno preko razpoke. 

   

  c/  V tretjo fazo spada zunanje zapiranje razpoke. Zapiranje izvedemo z epoksidno malto. 

Predhodno moramo površine očistiti in odstraniti vse rahle delce betona. Na očiščeno 

površino nanesemo preko razpoke v tankem sloju, epoksidno malto. Pred nanosom 

epoksidne malte moramo odstraniti prah s komprimiranim zrakom ali s čopičem. 

   

  d/  Za injektiranje uporabimo epoxidno injekcijsko maso. Injektiranje izvedemo pod 

pritiskom. Samo injektiranje na enem priključnem mestu vršimo tako dolgo, da se pojavi 

injekcijska masa pri naslednjem priključnem mestu, nato injekcijski aparat prestavimo in 

nadaljujemo z injektiranjem. Začnemo na najnižjem priključnem mestu in se pomikamo 

sukcesivno proti vrhu. 

   

  e/  Po končanem injektiranju odstranimo vgrajene priključke s kotno brusilnim strojem tako, 

da dobimo gladko površino. 

   

  f/  Zahtevani pogoji za injektiranje: 

    

   - maksimalna temperatura betona in zraka sme znašati + 0
30  

   - minimalna temperatura betona in zraka sme znašati + 0
5  

   - izvršena mora biti kontrola prehoda od priključka mesta do mesta s komprimiranim zrakom 

   - pripravo injekcijske mase izvršiti po navodilih proizvajalca injekcijske mase 

   - stalna kontrola elementa, ki ga injektiramo, če slučajno kje izteka injekcijska masa. 

   

  g/  Varnostne mere pri injektiranju 

    

   - pri injektiranju je obvezno nositi očala 

   - delavec mora nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko 

   - pred pričetkom del je primerno roke namazati z zaščitno kremo 

   - po končanem delu ali daljši prekinitvi si mora delavec temeljito umiti roke; čiščenje rok z 

razredčilom naj bo dovoljeno le v izjemnih primerih 

   - pri obdelavi z epoksidnimi materiali ne smemo uporabljati odprtega ognja. 
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 8.0  Zaščita površin betona 

   Izvedba zaščitnega premaza ima dve funkciji: 

   

  - da zaščiti celotno betonsko površino pred agresivnimi vplivi okolja in delno nadomesti 

zaščitni sloj betona, 

  - da dobimo enotni videz konstrukcijskega elementa, ki smo ga sanirali, 

    

   Zaščitni premaz lahko izvedemo z različnimi hidrofobnimi proizvodi s silani in 

silikonskimi smolami kot impregnacijo betonske površine kot npr.: 

   -temeljni premaz Sikagard 551S ( 0,25kg/m2 ) 

                 -obloga za zapolnitev por in luknjic Sikagard 545Elastofil (0,7kg/m2) 

                 - k2x elastični premaz Sikagard 550 Elastic (0,25kg/m2) za 1 premaz 

   Ta premaz je zaradi elastičnosti sposoben absorbirati razpoke do 0,2mm na rastru cca 

25cm.  

   

   Zaščitni premaz moramo nanesti na čisto površino. Količina nanosa pa mora biti takšna, da 

se lahko zaščitni premaz vpije in globoko penetrira v betonsko podlago, na katero ga 

nanašamo. Pri tem pa moramo upoštevati tehnična navodila proizvajalca zaščitnega 

premaza, predvsem pa navodila za pripravo betonske površine, dopustnih temperatur zraka 

in tehnologijo priprave mase ter nanašanju. 

 

  

 

2.10T.6  IZVEDBA SANACIJE 

 

 

Pred sanacijo objekta se izdela elaborate prometne ureditve za enosmerni promet s pomočjo semaforja.

    

Dela, katera se bodo odvijala pod polovično   zaporo prometa morajo imeti sledeči redosled na mostu: 

 

1.FAZA  A in B /IZMENIČNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI  IN GORVODNI 

STRANI/ 

- vzpostavitev enosmernega prometa po obstoječem vozišču na dolvodni strani  

  na mostu in inundaciji,  

-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomočjo freze na gorvodni strani  in namestitev vešalk za 

viseč oder 

- vzpostavitev enosmernega prometa po betonski površini na gorvodni  strani  

  na mostu in inundaciji,  

-odstranitev /rezkanje/ asfalta s pomočjo freze na dolvodni strani  in namestitev vešalk za 

viseč oder. 
 

 

2.FAZA  /IZMENIČNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 1 FAZA SANACIJE 

GORVODNE STRANI: 

- vzpostavitev enosmernega prometa po obstoječem vozišču na dolvodni strani  

  na mostu in inundaciji,  
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-postavitev jeklenih panelov na razdalji 3,4m od obstoječega hodnika in postavitev smernih 

vertikalnih table (klemfix) z utripajočo rumeno lučjo, 

- postavitev visečega odra in zaščita instalacij (plinovod in telekom) 

-odstrani se krov v celoti,(ostanki asfalta, ograja,), 

-odbitje robnega venca,/ročna pnevmatska kladiva/ konzola se odbije na koncu plošče 

(zahteva  je, da se obstoječa priključna armatura   robnega venca ohrani   in se jo potrebno  

vgraditi v novo ploščo), 

-tangirani prerezi se visokotlačno operejo (voziščna konstrukcija s spodnje strani 750-800 

bari,voziščna plošča zgoraj z robotom s 1500-2000bari), 

-v fazi največeje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na nosilca mostu v času med 20-

4uro ( v tem času ni tovornega prometa) 

-izvede se nova tlačna plošča (armatura, opaž, beton), katera mora doseči zahtevano tlačno 

trdnost, pred preusmeritvijo prometa, 

-ob robu konzole se začasno vgradijo stebrički JVO na 2 metra in po višini se namestita dva 

odbojnika, 

-izvede se preusmeritev na novo izvedno  AB plošč. 

 
3.FAZA  /IZMENIČNI ENOSMERNI PROMET NA GORVODNI STRANI, 2 FAZA SANACIJE 

IN FINALIZACIJE DOLVODNE STRANI: 

-vzpostavitev enosmernega prometa po AB plošči  na gorvodni strani na mostu in inundaciji, 

-postavitev jeklenih panelov  se ohranja na razdalji 3,4m od obstoječega hodnika in postavitev 

smernih vertikalnih table (klemfix) z utripajočo rumeno lučjo na prometno stran, 

-odstrani se krov te faze  v celoti,(asfalt, ograja,), 

-odbitje robnega venca, konzola se odbije na koncu plošče (zahteva  je, da se obstoječa 

priključna armatura   robnega venca ohrani   in jo je potrebno  vgraditi v novo ploščo), 

-tangirani prerezi se visokotlačno operejo (voziščna konstrukcija s spodnje strani 750-800 

bari,voziščna plošča zgoraj z robotom s 1500-2000bari), 

-v fazi največeje razbremenitve se dolepijo carbonske lamele na gorvodni nosilec mostu v 

času med 20-4uro ( v tem času ni tovornega prometa) 

-izvede se nova tlačna plošča (armatura, opaž, beton) 

-finalizacija krova (hidroizolacija, hodnik, asfalt, ograja in ostala prometna oprema,)  

-izvede se preusmeritev na finalizirano dolvodno stran. 

 
4.FAZA  /IZMENIČNI ENOSMERNI PROMET NA DOLVODNI STRANI, 3 FAZA 

FINALIZACIJE GORVODNE STRANI: 

-vzpostavitev enosmernega prometa po finalizirani  dolvodni strani na mostu in inundaciji, 

-postavitev smernih vertikalnih table (klemfix) z utripajočo rumeno lučjo na razdalji 3,0m od 

hodnika, 

-izvedba krova(hidroizolacija, hodnik, JR, asfalt, ograja in ostala prometna oprema).  

 
 

 1.0  Demontaža ograje in hodnikov 

   Obstoječa ograja je v večji meri korodirana, zato jo je nesmiselno obnavljati. Hodniki se 

odstranijo v celoti.Obvezno ohraniti armature iz hodnika v robni venec. 

   Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja. 

 

 2.0  Odstranitev vozišča in izolacije 

   Asfaltna prevleka se z ozirom na faze odstrani v celoti. Odstranjevanje bo potekalo s frezo 

pri čemer je potrebno paziti, da ne bi prihajalo do prevelikih vdolbin v betonsko 
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konstrukcijo. Po frezanju se izvede pranje  z robotom s 1500-2000 bari, da se bo dobila 

čista in zdrava površina betona. 

    Odpadki se odpeljejo na deponijo koncesijonarja. 

 

   

 3.0  Izravnava in sanacija betonske plošče 

   Po izvedenem frezanju je potrebno izvesti ponovni geodetski posnetek in ga predočiti 

projektantu, da se uskladijo eventuelna odstopanja. 

   

   Na čisto oprano in ustrezno navlaženo površino se nanese izravnava-dobetoniranje tlačne 

plošče v debelini min 10cm in podaljšanje konzolnega dela plošče. Izvajalec Plošča se 

izvede v betonu C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II in armirana s S 500 B, plošča se  mora 

dobro varovati pred izsuševanjem min. 7 dni. 

 

    4.0       Izdelava hidroizolacije in izlivnikov 

   Hidroizolacija se izvede s trakovi PF/5-ME-200. Na čisto in suho betonsko površino    

nanesemo  predpremaz do popolne zasičenosti. Premaz mora biti enakomerno nanešen, tako  

da znaša poraba cca 0.4 kg/m2 . 

  Izvede se pobrizg s epoxijem in posip s kremenčevim peskom. Pred izvedbo asfaltne 

prevleke se izvede premaz za sprijemljivost. Izlivniki so z talnim vtokom in se vgradijo v 

fazi saniranja betonske površine po detajlu.Vzporedno s tem se vgradijo cevke pronicajoče 

vode po detajlu SODOC. 

 

 5.0  Izvedba hodnikov 

Po izvedbi hidroizolacije, katera mora pod hodniki imeti ustrezni padec proti vozišču, se 

izvedejo hodniki v C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3, odporen na sol (OMO 200) in 

zmrzlinsko  odporen (OSMO 25). 
   Pohodne površine so v izvedbi metličenega betona. Hodnik je izveden z granitnim 

robnikom 20/23 cm. 

   Betonske površine hodnikov se po zatesnitvi reg (prečnih) premažejo z zaščitnim 

premazom. Rege so izvedene, tesnjene s trajno elastičnim kitom. 

 

 7.0  Obnova - montaža ograje in hodnikov 

   V območju mostu in na inundaciji se namesti nova ograja. Vsi ograjni elementi so vroče 

pocinkani. 

 

 8.0  Obnova vozišča 

   Po izvedbi hidroizolacije je potrebno izvesti novo asfaltno oblogo v dveh plasteh in sicer 

ob upoštevanju naslednjih tehnoloških faz: 

 

  - najprej izvedemo asfalt, ki služi kot zaščitna plast hidroizolacije, ter kot izravnalni sloj 

SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini  3 cm.. 

  - sledi izvedba obrabne plasti vozišča, ki je predvidena v asfalt betonu AC 11surf 

PmB45/80-50,A2,d=4cm.. 

  - rega med robnikom in asfaltom se zalije z livobitom ali texobit trak, ki zagotavlja 

kvalitetno rešitev tesnenja fuge med asfaltom in robnikom. Višinske kote so podane v 

cestarskem delu projekta. 

 

 9.0  Obnova in zaščita dilatacije 

   Dilatacijske rege se obnovijo, na mostu nova dilatacija. (Reoloških vplivov ni). 
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   Na mostu se izvede nova dilatacija s dopustnim pomikom ±25-30mm, na innundaciji se 

izvede po izvedbi asfalta izvede izza opornikov rega š=2cm in globine 4cm, zalita z visoko 

elastično bitumensko maso. 

 

 10.0  Zatesnitev pokrovov jaškov   

   Jaški nad instalacijskimi cevmi se zatesnijo s trajno elastičnim kitom po obodu naleganja. 

 

      

2.10.T.7  UREDITEV ODVODNJAVANJA 

 

 

   Sistem odvodnjavanja je speljan preko izlivnika s talnim vtokom in  podaljšanim odtokom. 

Cevi so medsebojno spojene / npr. Hobas cevi, z jeklenimi objemkami, katere so na 

notranji strani tesnjene z gumo/. Izvajalec mora odvodnjavanje speljati po obeh straneh 

roba obstoječe plošče do krajnega opornika na levi obali, kjer je lociran lovilec olj.  

   V fazi odstranjevanja obstoječih izlivnikov je  potrebno dobro odstraniti zasigani beton. 

   Posebej pazljivo je potrebno izvesti tesnenje okrog ustja izlivnika.  

 

 

2.10.T.8  PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

 

 

   Na gorvodnem hodniku so po tri cevi  110 za rezervo in  80 za javno razsvetljavo, na 

dolvodnem dve cevi  110. 

   Vse ostale nepredvidene prestavitve je potrebno uskladiti z lastniki komunalnih vodov (so 

obveščeni). 

 

2.10.T.9  UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

   Ureditev prometa se nanaša na sam potek sanacije to je enosmerni promet s pomočjo 

semaforja. 

 

2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN 

IZVEDBE SANACIJE 

 

   Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabeležk moramo še 

voditi : 

  1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih beležimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 : 

   - temperatura zraka 

   - relativna vlažnost zraka 

   - temperatura betonske površine, ki jo obdelujemo 

   - splošne vremenske pogoje. 

  2. Informacije o prekinitvi del. 

  3. Beležiti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del. 

  4. Skrbno moramo beležiti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poškodb. 

  5. Zabeležiti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih. 

 

 

 

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU 
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   Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upoštevati vse veljavne predpise in standarde iz 

varstva pri delu.  

 

   Zaradi poškodovanosti nosilnih konstrukcijskih elementov je potrebno biti posebej pazljiv 

pri izvedbi sanacije. Točno se je potrebno držati redosleda izvedbe sanacijskih del. 

 

   Delavci morajo uporabljati zaščitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s 

škodljivimi kemičnimi snovmi ter pri injektiranju. 

 

   Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pričetkom del ter sproti kontrolirati stanje 

konstrukcijskih elementov, pomožnih odrov in prometne signalizacije in nemudoma 

ukrepati ob pojavih novih poškodb, razpok, ... 

 

 

 

2.10.T.9/3   PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRŽEVANJE 

 

   Izvajalec mora pred tehničnim prevzemom izvršiti pregled mostu skupaj z investitorjem in 

projektantom. 

 

   Investitor mora zadolžiti vzdrževalca, da bo čistil izlivnike in most vizuelno pregledoval ter 

o eventuelnih pomanjkljivostih obveščal investitorja, kajti le ob konstantnem vzdrževanju 

bo most lahko služil nadaljnih 25-30let. 

 

 

 

 

   Maribor, November  2020                    Sestavil: 

Maribor, Marec 2021 (dopolnitev)                  Metod Krajnc dipl. ing.gr. 

Maribor, Maj 2021 (dopolnitev) 

Maribor, Julij 2021 (dopolnitev-soglasja)     

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


