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PROJEKTNA NALOGA

Izdelava sprememb in dopolnitev ob&inskega prostorskega naérta Ob¢&ine Skofljica

Razlogi in namen izdelave sprememb in dopolnitev OPN Ob¢ine Skofljica

Obgina Skofljica je v letu 2015 sprejela temeljni prostorsko izvedbeni akt OPN Obéine Skofljica.
Po sprejetju le tega je bilo sprejetih nekaj tehni¢nih popravkov akta in podanih nekaj obveznih
razlag k pravilnemu razumevanju dolocil prostorsko izvedbenih pogojev.

Ze v fazi postopka sprejemanja OPN je Obgina Skofljica prejela Stevilne nove pobude za
spremembe in dopolnitve prostorskega akta. Zato je Obcina v ¢asu med 1. avgustom in 30.
septembrom 2015 Zze objavila javni poziv za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve
Obginskega prostorskega naérta — OPN Obgine Skofljica. V tem roku je ob¢ina zbrala skupno cca
300 novih razvojnih pobud obé&anov in razvojnih pobud, ki jih je podala Ob&ine Skofljica.

Zaradi velikega pritiska in poveCanega interesa po gradnji (predvsem stanovanjski) na Obmocju
Obgine Skofljica bo tekom postopka potrebna skrbna analiza primernosti §iritve naselij in drugih
stavbnih povrsin. Pri ¢emer se uposSteva dosedanji in predvideni bodoc¢i razvoj naselij, obstojece
urbanisti¢ne naérte naselij Skofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Gradii¢e-Smrjene, bilanco prostih
stavbnih zemljiS¢ po posameznih naseljih in komunalno opremljenost le teh, obstojece varstvene
rezime posameznih nosilcev urejanja prostora in drugo.

Predvidena je novelacija obstojecih urbanisti¢nih nacrtov. V §tirih opredeljenih centralnih naseljih
se kaZe potreba po redefiniciji vloge posameznega naselja v ob¢ini oziroma je potrebno centralnim
naseljem na novo dolociti funkcije in predvideni program 0z. razvoj posameznega dela naselja v
bodoce.

Obmocja, kjer je predvidena izdelava OPPN, so v obstojecem OPN pogosta. Predvsem vkljucujejo
obmocja predvidene prenove naselij, obmocja z nezadostno javno infrastrukturo in Se nepozidana
stavbna zemljis¢a znotraj ali na robu naselij. V nekaterih primerih se je izkazalo, da je potrebno
ponovno preveriti smotrnost posameznih EUP z na¢inom urejanja predvidene izdelave OPPN in
postaviti nova merila zanje.



Prostorsko izvedbeni pogoji oblikovanja in umescanja glavnih in pomoznih stavb ter
infrastrukturnih objektov v prostor so se v izvedbenem delu OPN Ob¢ine Skofljica izkazali za zelo
dolocne, ki mestoma ovirajo realizacijo investicijskih namer ob¢ine in zasebnih investitorjev .
Mestoma si prostorsko izvedbeni pogoji celo nasprotujejo ali so le ti pomanjkljivo predpisani. V
ta namen je v navedenih spremembah in dopolnitvah OPN predvidena poenostavitev in poenotenje
ter dopolnitev prostorsko izvedbenih pogojev izvedbenega dela OPN na posmeznih enotah
urejanja prostora in na nivoju splo$nih izvedbenih pogojev.

Posamezna izvedbena dolocila je potrebno smiselno uskladiti z novo prostorsko in gradbeno
zakonodajo. Spremembe in dopolnitve strateSkega dela OPN se izvedejo v kolikor se izkaze
potreba oz. zahteva pri nosilcih urejanja prostora.

V sdOPN se bo preverila in pripravila analiza primernosti obstojecih stavbnih zemlji$¢ z vidika
naklona terena in drugi varstvenih rezimov v pristojnosti nosilcev urejanja prostora.

Predvidene naloge in aktivnosti izvajalca v okviru izdelave sdOPN Ob¢ine Skofljica

Tekom postopka sdOPN se bodo izvedle aktivnosti, ki so navedene v Sklepu o zacetku postopka
SdOPN iz leta 2016, pri ¢emer se upoSteva dolocbe predpisanega postopka po ZPNacrt.
Predvidene so spremembe in dopolnitve besedilnega in graficnega dela OPN, saj so predvidene
tudi vecje spremembe namenske rabe prostora. Spremembe in dopolnitve strateSskega dela OPN se
izvede v kolikor bo le ta zahtevana s strani nosilcev urejanja prostora.

Izvede se pregled in izdela bilanco prostih 0z. nepozidanih stavbnih zemljis¢.

Izdelava strokovnih podlag preveritve ustreznosti obstojecih stavbnih zemljis¢ v Obéini Skofljica
z vidika varovanih obmocij in drugih omejitev v prostoru (npr. neprimeren naklon zemljisc, ...)

Analiza predvidenih 38 OPPN (Priloga 2 OPN Ob¢ine Skofljica) in moznosti njihove
nadomestitve s splosnimi dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v obliki strokovnih podlag.

Priprava obvezne strokovne podlage kmetijskega elaborata posegov na kmetijska zemljis¢a ob
upostevanju analize sprejemljivih razvojnih pobud.

Novelacija obstojecih urbanisti¢nih nacrtov (UN) za naselja Pijava Gorica, Smrjene — Gradisce,
Lavrica in Skofljica.

Ponudbena cena izdelave sdOPN zajema vse materialne stroSke priprave gradiva, stroSke priprave
predstavitev javnosti, obCinskemu svetu, stroSke ki bi nastali zaradi usklajevanj z nosilci urejanja
prostora in z izdelovalcem okoljskega porocila (v kolikor bo v postopku potrebno izvesti CPVO).

V sklopu naloge naj izvajalec Se:

- izvede oglede obravnavanega terena za spremembe dolocil odloka, Se posebej namembnosti
zemlji$¢ (za vse pobude ter za izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljiséa, analize

- izvede vse faze postopka priprave SD OPN, ki jih doloca zakonodaja ZPNacrt (razen
obvesc¢anja javnosti in objave v Uradnem listu RS);

- 1izdela podrobnej$i terminski plan izvedbe projekta znotraj pogodbenega roka in zagotovi
revizije le tega v primerih morebitnih zamud (terminske plane potrjuje narocnik);

- naroc¢niku dostavlja porocila o napredovanju del;

- sodeluje na javnih obravnavah in na sejah Obcinskega sveta, na katerih izvede predstavitev
akta ter sodeluje pri zagovoru stali$¢ do pripomb z javne razgrnitve, ter aktivno sodeluje na
usklajevalnih sestankih z NUP.



Drugi splosni pogoji samega izvajanja del:
- ne glede na navedene postopke in gradiva morajo biti pripravljena tudi morebitna druga
gradiva in postopki, ki so potrebni za koncni sprejem SD OPN;
- izvedbo vseh del, v vseh fazah postopka ter vse predloge in resitve, je potrebno uskladiti z
naro¢nikom;
-V kolikor pride do morebitnih zapletov pri izdelavi naloge, je izvajalec naro¢nika dolzan
nemudoma o tem obvestiti in se z njim posvetovati.

UpoStevanje strokovnih podlag in ostalih gradiv

Gradivo obstojecega 0z. veljavnega OPN je na voljo na povezavi: http://www.skofjlica.si
pod rubriko »Javni razpisi«.

Pri pripravi sdOPN se pripravi sdOPN uposteva Se naslednje strokovne podlage:
- Okoljsko porocilo OPN Obcine Skofljica
- LEK Obgine Skofljica
- Hidrolosko hidravli¢ne $tudije za obmogje Obéine Skofljica
- Urbanisti¢ni naérti za naselja Skofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Gradii¢e — Smrjene
- Sprejeta stalis¢a do pobud

Uporaba zakonov in standardov

Sklep o zaGetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Ob¢ine Skofljica je bil javno objavljen 13.
maja 2016 (Ur. list RS, st. 35/2016), dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-0-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-
0-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica . Skladno z datumom sprejetja sklepa se
postopek sdOPN vodi skladno z ZPNac¢rtom (Zakon o prostorskem nacértovanju (Uradni list RS,
st. 33/07, 70/08 -  ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C,57/12,57/12 —
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 — ZUreP-2). Pri vsebinskih
vprasanjih se mestoma smiselno upostevajo tudi posamezne dolocbe ZUreP-2.

Pri pripravi sdOPN mora izdelovalec tudi upostevati vse relevantne podzakonske predpise,
smernice in priporocila s podro¢ja urejanja prostora.

Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN s posameznimi fazami
Roki celotnega postopka sdZN kot tudi posameznih faz postopka se bodo peljali optimalno glede
na zakonske roke ZPNacrt in dodatne zahteve nosilcev urejanja prostora.

OPIS FAZE NOSILEC OKVIRNI CAS TRAJANJA FAZE

1. FAZA - STROKOVNE IN DRUGE
PODLAGE

Priprava strokovnih in drugih podlag IZDELOVALEC |60 DNI PO PODPISU POGODBE

2. FAZA — OSNUTEK SD OPN-2 IN
OKOLJSKO POROCILO

Izdelava OSNUTKA SD OPN IZDELOVALEC |60 DNI

Zbiranje in usklajevanje prvih mnenj NUP  (IZDELOVALEC |60 DNI

Odloc¢ba o potrebnosti izvedbe CPVO NUP 30 DNI



http://www.skofjlica.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915

3. FAZA — DOPOLNJEN OSNUTEK

Izdelava DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD

OPN-2 IZDELOVALEC |60 DNI
4. FAZA — SODELOVANJE JAVNOSTI
. OBCINA,

Javna razgrnitev |ZDELOVALEC 30 DNI

. OBCINA,
Stalis¢a do pripomb |ZDELOVALEC 30 DNI
Usklajevanje, potrditev in objava stali¢ do  |[OBCINA 30 DNI
pripomb IZDELOVALEC
5. FAZA — PREDLOG
Izdelava PREDLOGA SD OPN IZDELOVALEC |30 DNI
Zbiranje in usklajevanje drugih mnenj NUP |IZDELOVALEC |60 DNI
6. FAZA — USKLAJEN PREDLOG,
SPREMLJANJE SPREJEMA, OBJAVE
IN KOMPLETIRANJE
Priprava usklajenega predloga SD OPN-2 IZDELOVALEC (30 DNI
Sprejem na Obcinskem svetu, objava v OBCINA 30 DNI
Uradnem listu
Kompletlra}nje in oddaja gradiva za objavo v IZDELOVALEC |10 DNI
Uradnem listu
Kompletiranje objavljenega akta IZDELOVALEC |10 DNI po objavi






