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PROJEKTNA NALOGA 

 

 
za izdelavo PZI rehabilitacije mostu (KR0105) čez Savo Bohinjko pri Obrneh na R1-

209/1089 v km 6,930 
 

1.  OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Most (KR0105) pri Obrneh je bil zgrajen leta 1980, dolžina mostu je 116 m, širina z hodniki pa 10,00 
m. Prekladna konstrukcija mostu je sovprežna, sestavljena iz dveh jeklenih škatlastih nosilcev in AB 
tlačne plošče, ter poteka preko štirih polj. Vmesne podpore so sestavljene iz dveh okroglih stebrov 
povezanih s prečnikom. Most ima obojestranske hodnike in jekleno ograjo za pešce. 
Objekt je v slabem stanju. Protikorozijska zaščita jeklenih elementov je poškodovana. Zamakanje 
zaradi prekratkh izlikvnikov in poškodovanih dilatacij povzroča lokalno korozijo jeklenih elementov, 
posledično se lokalno pojavlja redukcija prereza spodnje pasnice in stojine. Poškodovani so tudi 
betonski elementi. Na spodnji strani prekladne konstrukcije so sledi zamakanja, mestoma odpada 
zaščitna plast betona, vidna je korodirana armatura. 
 

2.  PREDLOG REŠITVE                 
 
Zaradi slabega stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu. 
 
Projektant naj na osnovi najnovejših dognanj stroke, tehničnih predpisov, standardov in tehničnih 
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev 
izdela idejno zasnove z vsemi zahtevanimi vsebinami, ter jo pošlje v potrditev naročniku (v 
elektronski in papirnati obliki). Idejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma spremeniti 
skladno z naročnikovimi smernicami oziroma zahtevami. V skladu z naročnikovimi smernicami 
oziroma zahtevami je projektant dolžan izdelati dodatne preverbe, analize in statične izračune z 
namenom iskanja najugodnejše rešitve. 
Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora vsaka obsegati idejno zasnovo rekonstrukcije 
objekta, idejno zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi priključki, dovozi in dostopi, po potrebi ureditvijo 
površin za pešce in/ali kolesarje, ustrezne rešitve glede vodenja prometa v času gradnje in načrt 
vodnogospodarskih ureditev vključno s hidravlično hidrološkimi, geološko-geomehanskimi in drugimi 
zahtevanimi strokovnimi podlagami. 
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Končna varianta mora tako upoštevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja, 
strokovne podlage ter navodila naročnika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno 
skupaj z naročnikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno rešitev.  
 
Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant prične z izdelavo PZI. Z rekonstrukcijo objekta bo 
potrebno zagotoviti ustrezni karakteristični prerez objekta in ceste v območju obdelave, kateri bo 
skladen z veljavno zakonodajo ter bo v čim večji meri upošteval tudi TSC07.  
 
PZI projektna dokumentacija mora poleg rekonstrukcije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno 
rešiti tudi smiselni del rekonstrukcije navezovalne ceste R1-209/1089 z odvodnjavanjem ter 
navezavo na obstoječe stanje na začetku in koncu obravnavanega dela odseka, po potrebi z 
ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje, priključkov in dovozov, vodenje prometa v času gradnje 
ter potrebne vodnogospodarske ureditve območja struge Save Bohinjke. Prav tako pa po potrebi in v 
skladu z zahtevami mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali zaščito komunalne infrastrukture. 
 
Okvirna meja obdelave je predvidena od km 6,880 do km 7,110. Stacionaža začetka in konca je 
podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstoječe stanje tako 
nekoliko poveča, kot tudi nekoliko skrajša, kar je potrebno upoštevati v ponudbi. Celotni poseg, tako 
stalne kot tudi začasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor posega ni 
mogoče urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti naročnika oz. 
njegov strokovni nadzor. 
 
Načelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel 
Projektant mora za vse posege na zemljišča, katera niso v državni ali občinski lasti, v fazi izdelave 
idejne zasnove pridobiti načelna soglasja lastnikov zemljišč in/ali njihove morebitne pripombe, ter 
predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za območje predvidenega posega.  
Soglasja je potrebno vložiti v katastrski elaborat. V kolikor je le mogoče se parcelam, na katerih 
načelnega soglasja ni mogoče pridobiti, poskuša izzogniti. V primeru da tangirani lastniki ne podajo 
načelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije o tem obvestiti 
predstavnika naročnika. 
 

3. OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA 
 
3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca državne ceste (pristojne 

območne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne in druge pogoje in 
mnenja, ki se nanašajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora 
upoštevati pri projektiranju. 
 

3.2 Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija: 
V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se nahaja arhivski izvod projekta: Cestni 
most čez Savo Bohinjko pri Obrnah, IMK, 1980 

 
 

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 
 
4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 
vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata 
A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. 
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokume
ntacija/  
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za 
infrastrukturo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 
predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. 
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokume
ntacija/ 
 

5. PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU 
 
Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve upoštevati vse prostorske akte, 
ki zadevajo obravnavano območje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge 
pogoje in mnenja. 
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z 
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je 
projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 
V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno 
pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika. 
V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma načrtov, 
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naročnika. 
 

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo (smiselno upoštevanje strožjih 
kriterijev), norme, pravilnike in standarde ter ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam 
neovirane prehode na območju ureditve (kot npr.: SIST EN 1337 za ležišča, SIST EN 1317 za 
varnostne ograje (tudi TSC za varnostne ograje). 
 
Projektant naj smiselno upošteva tudi Tehnične smernice za objekte (TSC07), Tehnične specifikacije 
za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje, TSC 06.450 za asfaltne 
dilatacije. 
 
Prav tako je potrebno upoštevati novelirana standarda SIST EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove 
zahteve za betonske konstrukcije. 
 
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant 
pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 

7. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 
7.1 Splošno 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge 
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne rešitve, ki so racionalne za naročnika. 
 
Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehnično poročilo ter tehnična poročila za 
posamezne dele projekta. V tehničnem poročilu je potrebno obrazložiti in utemeljiti eventualna 
odstopanja od dopustnih tehničnih rešitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takšnem primeru je 
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazložitve (v obliki dopisa) in izračuna stroškov (po 
potrebi) utemeljiti takšno odstopanje kot edino tehnično oziroma ekonomsko sprejemljivo rešitev. 
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Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naročnika tudi vložiti 
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljišča. Projektant mora pri 
pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve. 
 
Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljiščih, bodo 
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti. Projektant koordinira pridobivanje služnosti 
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiščih do podpisa 
pogodbe o služnosti (oz. do pridobitve dokončnega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi služnostne 
pravice) 
  
Poseg se načrtuje na osnovi rezultatov hidravlično hidrološke analize, karakterističnega profila 
struge vodotoka, vodenja trase struge v območju posegov v vodni svet in na podlagi hidravličnega 
profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).  
 
Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in načrtov so si za čas izvajanja preiskav dolžni 
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa 
(popolnih ali delnih) po potrebi zagotoviti ustrezne začasne zapore vozišča ter poleg 
navedenega pri izdelavi ponudbe upoštevati tudi preostale stroške, ki bodo posledica zapore 
cestnega prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozišče, teren 
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi 
specifikacijami (vse navedeno je potrebno upoštevati v ponudbi). 
 
7.2 Podloge za projektiranje 
 
Za potrebe tega projekta se bo izdelal geodetski načrt, kateri pa ni predmet tega naročila. Izdelava 
geodetskega posnetka bo usklajena s pričetkom projektiranja, tako da bo projektant prisoten na 
terenskih meritvah. Po dokončni obdelavi bo projektant prejel Geodetski načrt, katerega je potrebno 
uporabiti kot podlogo za projektiranje. Geodetski načrt bo vseboval posnetke vseh treh objektov. 
 
7.3 Smernice za projektiranje 
 
7.3.1 Geološko geomehansko poročilo za objekt  
 
Projektant mora pridobiti geološko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati 
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za določitev stabilnosti terena in nosilnosti 
temeljnih tal. Pred pričetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso 
obstoječo dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana  na obravnavanem območju in se nanaša 
na sestavo in druge lastnosti  tal.  
V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondažne vrtine (najmanj 2 vrtine), ki morajo segati 
najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev SPT (na vsakih 
cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja podzemne 
vode …..) morajo podati natančne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh tako, da bosta 
globina in način temeljenja strokovno upravičena. Sondažne vrtine je potrebno izdelati v neposredni 
bližini podpor. 
V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) 
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave 
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teža, strižne karakteristike, sejalna analiza, modul 
stisljivosti itd.). 
Število in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in 
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora. 
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7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozišča s potrebnimi preiskavami: 
 
Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo 
trajanja voziščne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehnične raziskave voziščne 
konstrukcije. 
 
Za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za 
nedvoumno določitev stanja voziščne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov 
elaborata za vsak objekt most vsebovati: 
 

• Izvedba sondažnih jaškov oz. vrtin: vsaj 1 sondažna vrtina oz. razkop (na merodajnem 
mestu); sondažne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziščni konstrukciji (ne v 
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;  

 
• Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozišča, stanje odvodnega sistema, opis 

geotehničnih značilnosti območja, detajlni popis jaškov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni 
popis poškodb na vozišču s fotodokumentacijo. 

 
• Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinamično ploščo oz. dinamičnim penetrometrom je 

potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne 
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal. 

 
• Laboratorijske meritve: določitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost 

(količina finih zrn – 1 preiskava vzorca) ter značaj finih zrn (metilen modro – 1 preiskava 
vzorca), določitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini. 

 
V poročilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoječa nevezana nosilna 
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem področju primerna za 
vgrajevanje v voziščno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Število in 
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje voziščne konstrukcije, vrsto temeljnih tal 
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naročnika oziroma njegovega strokovnega 
nadzora. 
 
7.3.3 Elaborat detajlnega pregleda: 
 
Na podlagi proučene obstoječe in druge dokumentacije, je potrebno izdelati elaborat detajlnega 
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za 
nedvoumno ugotovitev obstoječega materialno tehnično stanja objekta.  Elaborat mora temeljiti na 
detajlnem vizualnem pregledu objekta z zadostnim številom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih 
konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.  
 
Elaborat detajlnega pregleda mora vsebovati najmanj: 

• podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poškodb na vseh delih objekta 
(kataster poškodb objekta),  

• preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta: 

 preiskave tlačne trdnosti betona (destruktivne na vsaj 6 odvzetih vzorcih valjev 
betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo večjega števila sklerometerskih 
preiskav), 

 določitev kloridov, sulfatov v betonu in pH betona na najmanj 10 smiselno izbranih 
lokacijah in sicer na različnih globinah; kontaminiranost betona (kloridi, sulfati) ter pH 
betona je potrebno preveriti tudi na več mestih AB plošče z zgornje strani, pri čemer 
se z izvedbo vrtine s pomočjo vrtalnika v AB ploščo z zgornje strani reprezentativni 
vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na različnih globinah, 

 preiskave odtržne tržnosti betona (minimalno 10 preiskav), 
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• kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta: 
 ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih 

preiskovalnih sond z odstranitvijo zaščitnega sloja betona do armature (vzporedna 
kontrola, če je bila armatura izvedena po prvotnem projektu), na nekaj mestih, 

 dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z 
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih),  

 ocena korozije armature, 

• jekleni elementi: 

 podroben vizualni pregled stanja jeklenih elementov konstrukcije. Ugotovitev 
dejanskih dimenzij korodiranih elementov, pregled veznih sredstev, zvarov itd, 

 ocena materialni karakteristik jeklenih elementov in ocena korozije jeklenih 
elementov, 

• splošne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo, 

• opis in ugotovitve izvedenih preiskav, 

• ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brežin, izpodkopavanj opornikov 
(potapljaški pregled),  

• predlog načina sanacije vseh poškodovanih delov konstrukcije objekta. 

 
Ustrezno število izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za določitev dejanskega 
materialno tehničnega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. Točno število 
preiskav določi pregledovalec na osnovi izkušenj in upoštevanju določil iz projektne naloge, potrdi pa 
ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav za vsak objekt iz zgornjih alinej mora izvajalec še pred 
pričetkom izvajanja preiskav posredovati naročniku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru v 
pregled. 
 
Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem 
terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naročnika oziroma njegov 
strokovni nadzor. 
 
7.3.4 Priključki, dovozi, dostopi 

 
Na obeh obravnavanih delih trase je potrebno urediti vse priključke, dovoze in dostope do parcel, 
tudi za čas začasne ureditve prometa med gradnjo. 
 
7.3.5 Pokrovi jaškov v vozišču 

 
V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v 
območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno 
ploščo. 
 
7.3.6 Odvodnjavanje 
 
Načrti objektov in ceste morajo obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste. 
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105. 
Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 
standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika. 
 
7.3.7 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov 
 
Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba 
industrijskih odpadkov). 
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7.3.8 Katastrska elaborata  
 
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan 
zemljiški kataster. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster, ni 
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naročnika. 
 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije. 
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 
- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom 
o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj za 
tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 
- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…) 
- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje 
- navedba lastnika komunalnega voda s katerim se ureja služnost. 
  
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi 
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici. V 
primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in 
širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem 
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se 
podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu 
posamezne začasne služnosti). V primeru, da se služnost za komunalni vod sklepa po odkupu 
parcele, je potrebno v tabelo napisati, da se služnost sklene po odkupu. 
 
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca projektne 
dokumentacije. 
 
b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh 
treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov, 
- gradbeno situacijo. 
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Priložiti je potrebno tudi zakoličbeno situacijo s lomnimi točkami. 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
 
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na ortofoto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski 
načrt.  
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki. 
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 
pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 
mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu 
spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer 
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh 
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta pošlje potrdilo o uvozu projekta v 
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v 
zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov. 
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu, 
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 
- katastrska tabela,  
- katastrska situacija. 
 
 
7.3.9 Varnostni načrt 

 
V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je 
treba izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta 
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora 
biti naveden v projektni dokumentaciji poleg pooblaščenih inženirjev. 

 
7.3.10 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in načrt rušitev 
 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. 
V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno 
utemeljiti in navesti pravno podlago.  
Projektant mora imeti navedeno najbližjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o višini stroškov 
deponiranja. 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju se bo pri obnovi ceste upoštevala zahteva, da se pri 
gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz 
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumiziranih zmesi, podredno pa zlasti za 
plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), 
posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna. 
 
 
7.3.11 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 
 
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list 
RS, št. 21/11), je v nekaterih primerih potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje 
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emisije delcev z gradbišča. Projektant mora preveriti, ali je skladno z navedeno uredbo elaborat 
potrebno izdelati. V primeru, da ga skladno z uredbo ni potrebno izdelati, je potrebno v skupnem 
tehničnem poročilu navesti zakaj elaborat ni potreben. 
 
 
7.3.12 Predračunski elaborat  

 
Popis del s projektantskim predračunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren 
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse količine morajo biti izračunane itd.). Izdelan mora biti čim bolj 
natančno glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno 
zajeti rušenje obstoječih delov objektov, prometno ureditev v času gradnje (stroški obvozov, 
prometnih oznak in zapor in podobno, stroški nadzora projektanta in geomehanika, stroški odlova 
rib). Popis del s količinami  in predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - 
opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za 
ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepljene na 
platnice prvih rednikov vseh izvodov).  
Popis del in predračun morata biti za vse sklope projekta (vse načrte) izdelana v enovitem 
formatu. Predračun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem 
zvezku) z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, 
avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, 
mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predračuna je tudi rekapitulacija, iz katere je 
razvidna vrednost celotne investicije vključno z DDV. 
 
 
Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: 
 

št. 
postavke 

šifra 
postavke 

Opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

 
Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra postavke, 
opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost).   
 
Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija 
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanjšanje števila decimalnih mest – 
Pokažite manj decimalnih mest. 
 
Hkrati naj bo stolpec vrednost  postavke zaokrožen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.  
Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati le veljavne oz. standardne postavke. 
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. 
 
 
7.3.13 Hidravlično - hidrološka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami  
 
Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev 
vodnega soglasja na podlagi »Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev 
za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja« ter »Uredbe o pogojih in 
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja« in druge veljavne zakonodaje.  
 
V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne 
Hidravlično - hidrološke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstoječe in predvideno stanje 
dokazati, da predviden poseg ne poslabšuje obstoječega stanja. V primeru poslabšanja obstoječega 
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne rešitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne 
strokovne podlage z upoštevanjem omilitvenih ukrepov. 
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Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer 
»Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.« 
 
7.3.14 Posebni pogoji za izvedbo 
 
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. čl. 
ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod 
prometom. 
 
7.3.15 Načrt premostitvenega objekta 
 
Načrt naj obsega tehnično poročilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne, 
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, načrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, 
zakoličbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Za jeklene 
konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniške načrte. Izdelati je 
potrebno tudi opažne in armaturne načrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno 
opisane posamezne faze gradnje.  
 
7.3.16 Statični račun    
 
V skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) mora projektant upoštevati potrebno 
prometno obtežbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izračuni izdelani z računalniškimi 
programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne 
morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in 
rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije obtežnih primerov in vrednosti notranjih sil 
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim 
računom razpok. 
 
7.3.17 Načrt rekonstrukcije ceste v območju navezave na premostitveni objekt 
 
Izdelati je potrebno načrt rekonstrukcije regionalne ceste R1-209/1089 v območju objekta V sklopu 
načrta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem območju, urediti površine za 
pešce in/ali kolesarje, ter urediti  navezavo na obstoječe stanje pred in za rekonstrukcijo ob 
upoštevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozišča.  
 
Načrt naj obsega: tehnično poročilo, normalni profil, karakteristične profile, geodetski elaborat in 
posnetek obstoječega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoličbeno, situacijo komunalnih 
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom, 
vzdolžni in prečni profili, prometno rešitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, 
prometna rešitev v času gradnje (s fazami gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve 
komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestišča, prepusti, detajli usklajeni z "TSC07", v ustreznih 
merilih in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo 
dodatne situacije, na obstoječi katastrski podlagi z obstoječim gradbenim stanjem in istočasnim 
prikazom predvidenega gradbenega posega, s prikazom posega na parcele (stalni in začasni 
odvzem).  
 
Načrt rekonstrukcije ceste v območju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov 
ceste (z vsemi uvozi, izvozi, priključki, ki se priključujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji največ 20 
m (ustrezno zgoščeni na področju zidov, priključkov in podobno). Projekt mora obsegati tudi vse 
načrte drugih objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zložbe in upoštevati vse 
sedanje priključke in uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi 
merodajnemu vozilu. Računsko hitrost določi projektant. 
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7.3.18 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje 
 

Izdelati je potrebno projekt prometne rešitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v času gradnje 
s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) vključno s 
popisom del in projektantskim predračunom. Projektant mora na podlagi števila prometa (po potrebi 
mora projektant zagotoviti štetje prometa) ob dnevnih konicah določiti ali je semaforizacija potrebna, 
ali ne, izdelati potrebne izračune itd. 
Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in/ali kolesarjev v času začasne ureditve 
prometa med gradnjo. 
V načrtu in v zbirnem tehničnem poročilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v 
skladu z  zakonodajo o javnih cestah. 
Če je možno, se načrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v večini časa normalno prevozna z 
občasnimi zaporami polovice cestišča (izmenični enosmerni promet). Natančno je potrebno opisati 
posamezne faze gradnje vključno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso 
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti je potrebno naročnikovo 
soglasje. 
Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstoječih 
priključkov in dostopov do parcel v času gradnje. 
 
Obvoza v času gradnje se ne projektira po občinskih cestah. V primeru, da se tej rešitvi ni 
možno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naročnika oziroma njegovega 
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti z pristojno občino. 
 
V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz. 
delni zapori, skladno z 7. točko III. odstavka Navodil za pripravo vlogo za zaporo državne ceste. V 
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroške postavitve 
upoštevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na 
naslovu: 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/vloga_za_zaporo_ceste/ 
 
7.3.19 Komunalni vodi      
 
Določiti je potrebno potek obstoječih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih 
komunalnih vodov v območju objekta in rekonstrukcije trase ceste v skladu s projektnimi pogoji - 
izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava 
zaščite komunalnih vodov (opis postopka del v bližini komunalnih vodov ter ukrepov zaščite 
komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehničnem poročilu) s strani odgovornega 
projektanta mostu oz. ceste. V prečnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod 
instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.  
 
Projektant izdela načrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz 
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije naročila. Načrti 
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije naročila 
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaškov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s 
potrebami. Z izdelavo načrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko prične 
šele po pisni odobritvi s strani naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi če za 
posamezni načrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra). 
 
V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske 
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem 
dolžan pisno obvestiti naročnika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naročnikom oz. 
njegovim strokovnim nadzorom, je dolžan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev 
oz. soglasij tudi posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso 
skladne z veljavno zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj takšne zahteve ne bodo upoštevane. 
Dopis se priloži v vodilno mapo k projektnim pogojem. 
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7.3.20 Ureditev struge v območju premostitvenega objekta 
 
Projekt mora zajeti ureditev struge Save Bohinjke v območju posega v skladu z ugotovitvijo 
prispevnega področja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.  
 
7.4 Planska doba in projektna hitrost 
 
Pri računu prometnega volumna se upošteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na 
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstoječe stanje ceste primerna. 
 
7.5 Normalni prečni profil 
 
Normalni prečni profil ceste s hodniki za pešce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o 
projektiranju cest in TSC07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve IDZ je potrebna tudi 
potrditev NPP s strani inženirja. 
Karakteristični prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP), 
potrebam varnega vzdrževanja in varnemu prehodu pešcev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu 
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno 
oblikovati okolju primerno. Upoštevati je potrebno pogoje in načine postavitev varnostnih ograj TSC 
02.210:2008. 
 
7.6 Tabela Kazalniki 
 
Projektant mora v vodilni načrt projektne dokumentacije priložiti tudi izpolnjeno tabelo »Kazalniki«, 
katera je priložena projektni nalogi, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja navodila za izdelavo: 
 
a. Podatki o projektni dokumentaciji 
 
Nivo obdelave: vpisati ustrezno obdelavo, pri čemer se uporablja naslednje okrajšava: PZI = projekt 
za izvedbo, PID = projekt izvedenih del, INZI = izvedbeni načrt za izvedbo, INID = izvedbeni načrt 
izvedenih del 
Številka projekta naročnika: šestmestna številka na prvi strani projektne naloge desno zgoraj (XX-
XXXX) 
Številka pogobe naročnika: 2431-xx-yyyyy v primeru, da je naročnik DRSI 
Projektant (naziv) - vpisati ime gospodarskega subjekta, ki ima podpisano pogodbo za izdelavo 
dokumentacije 
 
b. Vpis kazalnikov 
 
V kazalnike se vpisuje le dejanske količine kazalnikov. Za kazalnike, ki niso načrtovani ali izvedeni, 
se količin (ničel) ne vpisuje. Tabele se ne spreminja. Pri vpisu količin je potrebno poleg glavnega 
ukrepa vpisati tudi izvedene podukrepe v okviru glavnega ukrepa (npr. v okviru gradnje krožišča se 
lahko izvede še cestno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, rekonstrukcijo ceste…). 
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Primer izpolnjene tabele: 
 

Količina 

Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m2 Pojasnilo 

KROŽ Krožno križišče komad 1     glavni ukrep 

REKO Rekonstrukcije cest m   300   podukrep 

JAVR Javna razsvetljava m   250   podukrep 

PHO PHO - protihrupne 
ograje m   45   podukrep 

ODVO Odvodnjavanje ceste - 
meteorna kanalizacija m   415   podukrep 

PLOC Ureditev pločnikov  m   350   podukrep 

KOLS Kolesarska steza m   50   podukrep 

KOLV Označitev kolesarske 
steze na vozišču m   300   podukrep 

BREM 
Utrditev brežine z 
mrežo 

komad, m, 
m2 3 22 85 podukrep 

 
 

8. REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
• Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno število izvodov projektne dokumentacije 

naročniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naročnika) projektno 
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (izjemoma in po dogovoru z naročnikom oziroma 
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez določenega mnenja) v predhodni pregled, katera 
bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Za 
potrebe revizije je potrebno priložiti tudi prenosni pomnilniški medij (CD, USB ključek…) s 
projektom v digitalni obliki.  
 

• Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije s 
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno z 15. členom Gradbenega zakona. 
Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih načrtov in elaboratov z veljavno 
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti 
gradbeno tehničnih rešitev, prometne varnosti in pregled predračunskega elaborata. 

 
• Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano končno pozitivno 

revizijsko poročilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo 
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. 
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim poročilom je potrebno priložiti v vodilni načrt 
projektne dokumentacije.  

 
• Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami 

naročnika oziroma njegovega strokovnega nadzora.  
 

9. ZAKLJUČEK 
 
• Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naročnikom mora projektant 

dostaviti pogodbeno število izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih 
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priložen prenosni pomnilniški medij (CD, USB 
ključek…) s projektom v digitalni obliki. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem 
delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po 
zahtevah vodje revizije in/ali naročnika. 
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Priloga: Tabela Kazalniki 
 
 Podatki o projektni dokumentaciji :  

Nivo obdelave (PZI, INZI, PID, INID) :   

 

Številka projekta naročnika:         

 

Številka pogodbe naročnika:  2431-xx-yyyyyy     

 

Naziv projektne dokumentacije :    

 

Cesta   

 

Odsek (številka, naziv)   

 

Stacionaža od km   do km   

 

Projektant (naziv)   

 

Vodja projekta projektanta   

 

Številka projektne dokumentacije   

 

Datum projektne dokumentacije   

 Kazalniki    

 (načrtovani/izvedeni) 
 
Količina 

Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m2 

BREM Utrditev brežine z mrežo komad, m, m2       

BREZ Sanacije brežin komad, m, m2       

BUSP Ureditve bus postajališč komad       

BUSV Ureditve bus postajališč na vozišču komad       

DIVJ Ukrepi za divjad m       

DVOZ Ukrepi za dvoživke m       

JAVR Javna razsvetljava m       

KOLP Kolesarska pot  m       

KOLS Kolesarska steza m       

KOLV Označitev kolesarske steze na vozišču m       

KRIO Križišča signalizacija  komad       

KRIS Križišča semaforizacija komad       

KRIŽ Križišča rekonstrukcija komad       

KROŽ Krožno križišče komad       

KRŽM Montažno krožno križišče komad       

NOVO Novogradnje cest m       

OBJN Novogradnje premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBJR Rekonstrukcije premostitvenih objektov  komad, m, m2       

OBJS Sanacije premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBND Nadomestne gradnje premostitvenih objektov komad, m, m2       

OBVO Obvoznice m       

ODBB Postavitev betonske odbojne ograje m       

ODBJ Postavitev jeklene odbojne ograje m       

ODBL Postavitev lesene odbojne ograje m       

ODVO Odvodnjavanje ceste - meteorna kanalizacija m       

PHO PHO - protihrupne ograje m       

PLAZ Sanacije plazov komad, m, m2       

PLOC Ureditev pločnikov  m       

POCI Ureditev počivališča komad       

PREH Ureditev prehoda za pešce komad       

PREP Preplastitve m       

PROP Sanacije propustov  komad       

PZOB Pasivna zaščita objektov komad       

REGV Regulacija vodotoka m       

REKO Rekonstrukcije cest m       



 

 

RUSH Odkup in rušitev objekta komad       

SKUP Pripravljalna dela za inv. komad       

SOSN Niša za ustavljanje v sili komad       

TRAK Ureditev traktorskih poti m       

UMIR Ukrepi za umirjanje prometa komad, m       

ZIDN Izgradnja opornih zidov komad, m, m2       

ZIDO Sanacije opornih konstrukcij komad, m, m2       

ZIDP Sanacije podpodrnih konstrukcij komad, m, m2       

ZIDS Sanacije zidov komad, m, m2       

ŽELN Železniški nadvozi komad       

ŽELO Označitev železniških prehodov komad       

ŽELP Železniški podvozi komad       

ŽENK Ureditev nivojskih križanj z železnico komad       

 

 
 



 

 

Priloga: Katastrska tabela 
 

 

KATASTRSKI ELABORAT 

 Katastrska tabela 

 

Naziv projekta: 
 Številka projektne dokumentacije: 
 Datum projektne dokumentacije: 
 Izdelovelec projektne dokumentacije: 
 

Zap. 
št. 

Katastrska 
občina 

Parcelna 
številka Lastnik Boniteta 

Skupna 
površina 
zemljišča 
(m2) Površina zemljišča za odkup (m2) 

Ostanek 
površine 
zemljišča 
(m2) 

Površina zemljišča za 
služnost (m2) 

Površina zemljišča za 
začasno služnost (m2) 

Površina zemljišča za odkup 
izven meje DPN, OPPN ali 
varovalnega pasu (m2) 

Lastnik komunalnega voda s 
katerim se sklepa pogodba 

o služnosti 

  (Sifko) (Parcela) 

(ime, 
priimek, 
naslov, 
solastniški 
delež)     Cesta Pločnik 

Avtobusna 
postaja 

Kolesarska 
steza   

elektro 
vod 

TK 
vod … … 

začasna 
služnost 

za … 

začasna 
služnost za 

…     
1                                     
2                                     
3                                     

 
NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE 

 

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli zgoraj. 
 2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije 

 3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici 
 4. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec  

 (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu) 
 5. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec  

 (stolpec se poimenuje po namenu posamezne začasne služnosti) 
 6. V tabelo se vnaša samo tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele. 
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1 UVOD 

Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je IMK55, d.o.o., iz Ljubljane opravil 
glavni pregled mostu čez Savo Bohinjko pri Obrnah na cesti R1-209, odsek 1089, km 6.930. 

Pregled je bil izveden v dneh 1.4.2020 in 4.5.2020, v času pregleda je bilo vreme sončno, vidljivost 
dobra. Dne 4.5.2020 smo pregled mostu s spodnje strani opravili z vozilom - dvigalom MOOG. 

V letu 2018 je bil opravljen redni pregled. Ugotovitve tega pregleda so razvidne iz poročila IMK št. 
30663/3. 

2 OBSEG PREGLEDA 

Pregled mostu je bil izvršen v skladu z zahtevami Tehničnih predpisov za vzdrževanje jeklenih 
konstrukcij v času eksploatacije nosilnih jeklenih konstrukcij (Ur. list SFRJ štev. 6/65). 

Glavni pregled mostu je obsegal celovit vizualni pregled vseh delov objekta ter podrobnejši vizualni 
pregled varjenih in vijačenih spojev glavnih nosilnih elementov konstrukcije. Določeni zvarni spoji 
glavnih nosilnih elementov jeklene konstrukcije so bili pregledani tudi z neporušnimi elektronskimi 
preiskavami – z Ultrazvokom. Na mestih obsežnejših korozijskih poškodb so bile z elektronskimi 
napravami in ročnimi merili izmerjene dejanske debeline nosilnih elementov (pasnic in stojin 
nosilcev). 

3 UGOTOVITVE PREGLEDA 

Ugotovljene napake in poškodbe konstrukcije so podane v tabelarični obliki v nadaljevanju 
poročila.  
 

 

KR01052020050400001.JPG 

 

KR01052020050400002.JPG 
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OKOLICA OBJEKTA 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA  KOMENTAR 

1 
začetek hodnika – oba 
bregova 

stopničast prehod na most – 
posedanje – vidne cevi komunalnih 
vodov – vdrti jaški 

2 
KR01052020050400101.JPG 
KR01052020050400102.JPG 

2 

hodniki za pešce na 
obeh bregovih pred 
objektom 

dotrajanost asfaltne prevleke  3 
KR01052020050400201.JPG 
KR01052020050400202.JPG 

 

 

KR01052020050400101.JPG 

 

KR01052020050400102.JPG 

 

KR01052020050400201.JPG 

 

KR01052020050400202.JPG 
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REČNO KORITO 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA  KOMENTAR 

3 
brežina na desnem 
bregu (smer Bled) 

nestabilni bregovi – plazenje – 
erozija bregov 

2 
KR01052020050400301.JPG
KR01052020050400302.JPG 

4 
brežini na desnem in 
levem bregu 

erozija ob vmesnih stebrih, erozija 
kamnometa 

3 
KR01052020050400401.JPG
KR01052020050400402.JPG 

 

 

KR01052020050400301.JPG 

 

KR01052020050400302.JPG 

 

KR01052020050400401.JPG 

 

KR01052020050400402.JPG 
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TEMELJI IN OPORNIKI 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA  KOMENTAR 

5 
krajna opornika na 
obeh bregovih 

zamakanje skozi dilatacije  – 
zastajanje vode na oporniku 

3 
KR01052020050400501.JPG
KR01052020050400502.JPG 

6 
krajna opornika na 
obeh bregovih 

zamakanje – korozija armature – 
luščenje betona, razpoke v oporniku 

3 

KR01052020050400601.JPG
KR01052020050400602.JPG
KR01052020050400603.JPG
KR01052020050400604.JPG
KR01052020050400605.JPG
KR01052020050400606.JPG 

7 
vmesni stebri  

pomanjkljivosti zaščitnega sloja – 
nezadostna debelina – razkrita 
armatura – korozija armature, 
vertikalne razpoke opornika pod 
ležiščem, luščenje betona 

3 

KR01052020050400701.JPG
KR01052020050400702.JPG
KR01052020050400703.JPG
KR01052020050400704.JPG
KR01052020050400705.JPG
KR01052020050400706.JPG
KR01052020050400707.JPG
KR01052020050400708.JPG 

 

 

KR01052020050400501.JPG 

 

KR01052020050400502.JPG 

 

KR01052020050400601.JPG 

 

KR01052020050400602.JPG 
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KR01052020050400604.JPG 

 

KR01052020050400605.JPG 
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KR01052020050400703.JPG 

 

KR01052020050400704.JPG 

 

KR01052020050400705.JPG 

 

KR01052020050400706.JPG 

 

KR01052020050400707.JPG 
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PREKLADNA KONSTRUKCIJA 

ZAP. ŠT. MESTO  OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

8 
glavna vzdolžna škatlasta 
nosilca – spodnja pasnica 

korozija jekla – lokalna – 
površinska 

3 
KR01052020050400801.JPG
KR01052020050400802.JPG
KR01052020050400803.JPG 

9 
glavna vzdolžna škatlasta 
nosilca 

poškodbe protikorozijske 
zaščite – luščenje – 
odstopanje, lokalno 
stanjšanje spodnje pasnice s 
15mm na 10mm  

3 

KR01052020050400901.JPG
KR01052020050400902.JPG
KR01052020050400903.JPG
KR01052020050400904.JPG 

10 

glavna vzdolžna škatlasta 
nosilca – stik zgornje 
pasnice z AB ploščo 

korozija zgornje pasnice, 
luščenje betona na stiku med 
pasnico in betonsko ploščo, 
zračnost med elementoma 
(vertikalni pomik cca. mm pri 
prehodu težkega vozilo čez 
dilatacijo)  

3 

KR01052020050401001.JPG
KR01052020050401002.JPG
KR01052020050401003.JPG
KR01052020050401004.JPG
KR01052020050401005.JPG 

11 

jeklena konstrukcija ob 
ležiščih na krajnih 
opornikih 

korozija jekla – redukcija 
prereza 

3 
KR01052020050401101.JPG
KR01052020050401102.JPG 

12 

jeklena konstrukcija ob 
ležiščih na vmesnih 
opornikih 

korozija jekla – redukcija 
prereza 

3 
KR01052020050401201.JPG
KR01052020050401202.JPG 

13 
AB plošča - lokalno 

zamakanje skozi delovne 
stike – izločanje soli in apna, 
nezadostna debelina 
zaščitnega sloja – korozija 
armature – drobljenje betona 
– lokalno 

3 

KR01052020050401301.JPG
KR01052020050401302.JPG
KR01052020050401303.JPG
KR01052020050401304.JPG
KR01052020050401305.JPG 

14 
AB plošča – hodniki 

zamakanje skozi delovne 
stike – izločanje soli in apna, 
nezadostna debelina 
zaščitnega sloja – korozija 
armature – drobljenje betona 
– lokalno 

3 
KR01052020050401401.JPG
KR01052020050401402.JPG
KR01052020050401403.JPG 

15 
robni venci AB plošče 

poškodbe betona – erozija – 
drobljenje – lomljenje – 
korozija armature 

3 

KR01052020050401501.JPG
KR01052020050401502.JPG
KR01052020050401503.JPG
KR01052020050401504.JPG 
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CESTIŠČE 

ZAP. ŠT MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

16 
asfaltirano vozišče  obraba – razpoke 3 

KR01052020050401601.JPG
KR01052020050401602.JPG 

17 
asfaltirani hodniki za 
pešce 

poškodbe – dotrajanost – razpoke, 
zaraščenost z vegetacijo – 
odstopanje  

3 
KR01052020050401701.JPG
KR01052020050401702.JPG 

18 
robniki vozišča 

poškodbe robnikov – drobljenje 
kamna, izpadanje malte iz stičnih 
reg, pomanjkljiva pritrditev robnikov 
– premiki 

2 
KR01052020050401801.JPG
KR01052020050401802.JPG 
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LEŽIŠČA 

ZAP. ŠT MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

19 
desnobrežni opornik – 
dolvodni nosilec  

zlomljeno sidro – sidro varjeno, 
vendar neprivito – konstrukcija ne 
nalega na ležišče (guma se lahko 
premika) – korozija sider 

2 

KR01052020050401901.JPG
KR01052020050401902.JPG
KR01052020050401903.JPG
KR01052020050401904.JPG 

20 
vmesni stebri, opornika 

nabreklost – stisnjenost, razpoka v 
gumi 

2 
KR01052020050402001.JPG
KR01052020050402002.JPG
KR01052020050402003.JPG 
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DILATACIJE 

ZAP. ŠT MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR 

21 

pomični kovinski 
dilataciji nad 
opornikoma – oba 
bregova 

netesnost – zamakanje, ovirano 
delovanje – zabitost z materialom, 
poškodbe materiala – preperela 
guma – deformirani profili – pluženje 

 2 

KR01052020050402101.JPG
KR01052020050402102.JPG
KR01052020050402103.JPG
KR01052020050402104.JPG 
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OPREMA OBJEKTA (SIGNALIZACIJA, OGRAJE, KOMUNALNI VODI) 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA  KOMENTAR 

22 
ograja za pešce in 
kolesarje 

korozija jekla – redukcija prereza – 
prekorodirani elementi ograje, 
mehanske poškodbe  

1 
KR01052020050402201.JPG
KR01052020050402202.JPG 

 

 

KR01052020050402201.JPG 

 

KR01052020050402202.JPG 

 



P-30960/14 Most čez Savo Bohinjko pri Obrnah  

 

 Stran / Page: 19 od / of 21 

1-Q-09-OB01-Poročilo IMK, verzija 04, v uporabi od 28.09.2018 Inštitut za metalne konstrukcije 

 

IZLIVNIKI, ODVODNJAVANJE 

ZAP. ŠT. MESTO OPIS NAPAKE OCENA  KOMENTAR 

23 
cevi za odvodnjavanje 

napaka ob vgradnji – prekratke cevi 
– odpadne vode se prelivajo po 

jekleni konstrukciji 
3 

KR01052020050402301.JPG
KR01052020050402302.JPG
KR01052020050402303.JPG
KR01052020050402304.JPG 

24 
mostni izlivniki 

poškodbe – zamašenost – 
zaraščenost 

2 / 
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4 SKLEPNO MNENJE O KONSTRUKCIJI IN PREDLOG UKREPOV ZA VARNOST IN 
TRAJNOST 

Nosilna konstrukcija mostu čez Savo Bohinjko v Obrnah je v slabem stanju. Problematična je 
dotrajanost protikorozijske zaščite jeklenih škatlastih nosilcev sovprežne konstrukcije, ki se na 
lokalnih delih lušči in odpada. Vsled zamakanja zaradi prekratkih odtočnih cevi in poškodovanih 
dilatacij se na spodnji pasnici in stojini jeklenega škatlastega nosilca pojavlja površinska korozija. 
Lokalno je, zaradi korozije, stanjšana debelina spodnje pasnice oziroma stojine. Na stiku med 
zgornjo pasnico jeklenega nosilca in AB ploščo je opazna korozija jeklene pasnice, zarčnost med 
betonom in jeklom ter lokalno odpadanje betonskega sloja plošče. Na AB sovprežni plošči je 
lokalno vidna korodirana armatura (nezadostna debelina zaščitnega sloja, zamakanje na delovnih 
stikih). Beton robnih vencev se drobi in odpada, razkrita armatura korodira. Vsled zamakanja se 
beton na krajnih opornikih lokalno lušči in razkriva armaturo. Zlomljeno sidro na dolvodnem nosilcu 
desnobrežnega opornika je sanirano – privarjeno, vendar še ne zategnjeno. Nosilec je še vedno 
privzdignjen za nekaj milimetrov (vidna zračnost nad ležiščem). Na desnem bregu je prisotno 
plazenje zemljine. Dilatacije ne zagotavljajo vodotesnosti in povzročajo zamakanje konstrukcije ob 
opornikih. Zaradi zasutosti z materialom in poškodovanosti izlivniki ne opravljajo svoje funkcije. 
Vgrajene cevi za odvodnjavanje so prekratke, zato se odpadna voda preliva po jekleni konstrukciji. 
Asfaltirano vozišče je v dobrem stanju, lokalno se pojavljajo razpoke. Asfaltirana površina hodnikov 
je razpokana in lokalno odpada. Robniki med pločnikom in hodnikom odpadajo (lahko se jih 
odstrani). Opazna je tudi poraščenost z vegetacijo. Protikorozijska zaščita ograje je dotrajana, 
lokalno ograja korodira preko celotnega prečnega prereza, posamezni elementi bodo odpadli. 
Vmesni oporniki so pod ležiščem razpokani, lokalno odpada beton in je vidna armatura, ki korodira. 
Na vmesnem oporniku je poškodovana guma ležišča – razpoka v gumi. 

Za zagotovitev trajnosti mostne konstrukcije predlagamo naslednje ukrepe:  

 privijačiti zlomljeno sidro dolvodnega nosilca na desnem bregu (proti Bledu) ter raziskati 
vzroke loma sider na desnobrežnem oporniku in pristopiti k celoviti sanaciji sidranja glavnih 
škatlastih nosilcev, 

 spremljati in eventuelno sanirati plazenje zemljine ob desnobrežnem oporniku, 

 lokalno sanacijo protikorozijske zaščite mostu, 

 lokalno sanacijo betonskih delov (luščenje zaščitnega sloja, korozija armature), 

 lokalno sanacijo prekorodiranih delov varovalne ograje za pešce in ustrezno sanacijo 
protikorozijske zaščite ograje v celoti, 

 sanacijo oz. zamenjavo dilatacij, ležišč in odtočnih cevi, 

 sanacijo asfaltnih prevlek vozišča in predvsem hodnikov, 

 sanacijo oz. zamenjavo robnikov, 

 redno čiščenje izlivnikov in dilatacij. 
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Skupna ocena mostu čez Savo Bohinjko na Obrnah znaša 2 – SLABO STANJE. 
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SKUPNA OCENA OPIS POŠKODBE / NAPAKE 

2 
SLABO 
STANJE 

 nezategnjeno sidro na desnobrežnem oporniku 

 prekorodirana ograja 

 erozija desnega brega 

 poškodbe asfaltnih hodnikov 

 poškodbe in dotrajanost dilatacij 

 poškodbe ležišč (guma) 

 korozija – redukcija prereza elementov ograje 

 poškodbe in zamašenost izlivnikov 


	56ec41dcb80c4d046f2e2c02e24accf95c990a714739877c42c56145fd1b64f8.pdf
	56ec41dcb80c4d046f2e2c02e24accf95c990a714739877c42c56145fd1b64f8.pdf
	56ec41dcb80c4d046f2e2c02e24accf95c990a714739877c42c56145fd1b64f8.pdf
	56ec41dcb80c4d046f2e2c02e24accf95c990a714739877c42c56145fd1b64f8.pdf

