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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI rehabilitacije mostu (KR0105) ez Savo Bohinjko pri Obrneh na R1-
209/1089 v km 6,930

‘ 1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Most (KR0105) pri Obrneh je bil zgrajen leta 1980, dolzina mostu je 116 m, Sirina z hodniki pa 10,00
m. Prekladna konstrukcija mostu je sovprezna, sestavljena iz dveh jeklenih Skatlastih nosilcev in AB
tlacne plosce, ter poteka preko Stirih polj. Vmesne podpore so sestavljene iz dveh okroglih stebrov
povezanih s prec¢nikom. Most ima obojestranske hodnike in jekleno ograjo za pesce.

Objekt je v slabem stanju. Protikorozijska zascita jeklenih elementov je po$kodovana. Zamakanje
zaradi prekratkh izlikvnikov in poskodovanih dilatacij povzro€a lokalno korozijo jeklenih elementov,
posledi¢no se lokalno pojavlja redukcija prereza spodnje pasnice in stojine. PoSkodovani so tudi
betonski elementi. Na spodnji strani prekladne konstrukcije so sledi zamakanja, mestoma odpada
za&citna plast betona, vidna je korodirana armatura.

2. PREDLOG RESITVE

Zaradi slabega stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu.

Projektant naj na osnovi najnovejSih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehnicnih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev
izdela idejno zasnove z vsemi zahtevanimi vsebinami, ter jo poSlie v potrditev naro¢niku (v
elektronski in papirnati obliki). Idejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma spremeniti
skladno z naro¢nikovimi smernicami oziroma zahtevami. V skladu z naro€nikovimi smernicami
oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne preverbe, analize in staticne izracune z
namenom iskanja najugodnejSe resitve.

Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejSi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora vsaka obsegati idejno zasnovo rekonstrukcije
objekta, idejno zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi priklju€ki, dovozi in dostopi, po potrebi ureditvijo
povrSin za pesce in/ali kolesarje, ustrezne reSitve glede vodenja prometa v ¢asu gradnje in nacrt
vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravli¢no hidroloSkimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi
zahtevanimi strokovnimi podlagami.
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Koncna varianta mora tako upostevati zahteve iz projekine naloge, projekine pogoje 0z. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z narocnikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno reSitev.

Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant pricne z izdelavo PZI. Z rekonstrukcijo objekta bo
potrebno zagotoviti ustrezni karakteristiCni prerez objekta in ceste v obmodju obdelave, kateri bo
skladen z veljavno zakonodajo ter bo v &im vecji meri upoSteval tudi TSCO07.

PZI projektna dokumentacija mora poleg rekonstrukcije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno
reSiti tudi smiselni del rekonstrukcije navezovalne ceste R1-209/1089 z odvodnjavanjem ter
navezavo na obstojeCe stanje na zaCetku in koncu obravnavanega dela odseka, po potrebi z
ureditvijo povrsin za peSce in/ali kolesarje, priklju¢kov in dovozov, vodenje prometa v ¢asu gradnje
ter potrebne vodnogospodarske ureditve obmocja struge Save Bohinjke. Prav tako pa po potrebi in v
skladu z zahtevami mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali zad¢ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od km 6,880 do km 7,110. Stacionaza zacetka in konca je
podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojeCe stanje tako
nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celotni poseg, tako
stalne kot tudi za¢asne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor posega ni
mogoce urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti naro¢nika oz.
njegov strokovni nadzor.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemljiS¢a, katera niso v drzavni ali ob¢inski lasti, v fazi izdelave
idejne zasnove pridobiti nacelna soglasja lastnikov zemljiS¢ in/ali njihove morebitne pripombe, ter
predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega.
Soglasja je potrebno vloziti v katastrski elaborat. V kolikor je le mogoce se parcelam, na katerih
nacelnega soglasja ni mogoce pridobiti, poskusa izzogniti. V primeru da tangirani lastniki ne podajo
nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije o tem obvestiti
predstavnika naroénika.

3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne in druge pogoje in
mnenja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora
upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:
V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se nahaja arhivski izvod projekta: Cestni
most ez Savo Bohinjko pri Obrnah, IMK, 1980

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoS$tevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiCni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokume
ntacija/
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za
infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projekitne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokume
ntacija/

5.  PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upoStevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge
pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povelanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolodila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se pravocasno
pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma nacrtov,
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naroénika.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno uposStevati vso veljavno zakonodajo (smiselno uposStevanje strozjih
kriterijev), norme, pravilnike in standarde ter ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam
neovirane prehode na obmocju ureditve (kot npr.: SIST EN 1337 za lezi§€a, SIST EN 1317 za
varnostne ograje (tudi TSC za varnostne ograje).

Projektant naj smiselno uposteva tudi Tehni€ne smernice za objekte (TSCO07), Tehni¢ne specifikacije
za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje, TSC 06.450 za asfaltne
dilatacije.

Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove
zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno uposStevati.

7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upoStevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projekine in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no porocilo ter tehni¢na porocila za
posamezne dele projekta. V tehniénem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih reSitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak8nem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izra¢una stroSkov (po
potrebi) utemeljiti tak§no odstopanije kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resSitev.
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Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika tudi vloziti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljiS¢a. Projektant mora pri
pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljiscih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiS¢ih do podpisa
pogodbe o sluznosti (0z. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice)

Poseg se nacrtuje na osnovi rezultatov hidravlicno hidroloSke analize, karakteristiCnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmodcju posegov v vodni svet in na podlagi hidravlicnega
profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov so si za ¢as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih) po potrebi zagotoviti ustrezne zacasne zapore voziSéa ter poleg
navedenega pri izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroske, ki bodo posledica zapore
cestnega prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavho zakonodajo in tehni€nimi
specifikacijami (vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podloge za projektiranje

Za potrebe tega projekta se bo izdelal geodetski nacrt, kateri pa ni predmet tega narocila. Izdelava
geodetskega posnetka bo usklajena s pricetkom projektiranja, tako da bo projektant prisoten na
terenskih meritvah. Po dokon¢ni obdelavi bo projektant prejel Geodetski nacrt, katerega je potrebno
uporabiti kot podlogo za projektiranje. Geodetski nac¢rt bo vseboval posnetke vseh treh objektov.

7.3 Smernice za projektiranje
7.3.1  GeoloSko geomehansko porocilo za objekt

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za doloditev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnin tal. Pred priCetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstojeco dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmocju in se nanasa
na sestavo in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 2 vrtine), ki morajo segati
najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev SPT (na vsakih
cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja podzemne
vode ..... ) morajo podati natanéne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh tako, da bosta
globina in nacin temeljenja strokovno upravi¢ena. Sondazne vrtine je potrebno izdelati v neposredni
blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.).

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro€nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.
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7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§€a s potrebnimi preiskavami:

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozis€ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniéne raziskave vozi§¢ne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi§€ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dolocitev stanja vozis¢ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt most vsebovati:

¢ lzvedba sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziS€ni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;

¢ Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje voziS€a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znacilnosti obmogja, detajlni popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni
popis poSkodb na vozi§¢u s fotodokumentacijo.

e Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$€o oz. dinami¢nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

e Laboratorijske meritve: doloCitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoje€a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podrocju primerna za
vgrajevanje v vozi$éno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§€ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naronika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.3 Elaborat detajlnega pregleda:

Na podlagi prou¢ene obstojeCe in druge dokumentacije, je potrebno izdelati elaborat detajlnega
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnin in destruktivnih) za
nedvoumno ugotovitev obstojeCega materialno tehni¢no stanja objekta. Elaborat mora temeljiti na
detajlnem vizualnem pregledu objekta z zadostnim Stevilom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih
konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.

Elaborat detajlnega pregleda mora vsebovati najmanj:

e podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poSkodb na vseh delih objekta
(kataster poskodb objekta),

e preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:

> preiskave tlaéne trdnosti betona (destruktivne na vsaj 6 odvzetih vzorcih valjev
betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih
preiskav),

» dolocitev kloridov, sulfatov v betonu in pH betona na najmanj 10 smiselno izbranih
lokacijah in sicer na razli¢nih globinah; kontaminiranost betona (kloridi, sulfati) ter pH
betona je potrebno preveriti tudi na ve¢ mestih AB ploS¢e z zgornje strani, pri éemer
se z izvedbo vrtine s pomocjo vrtalnika v AB ploS¢o z zgornje strani reprezentativni
vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na razli¢nih globinah,

> preiskave odtrzne trznosti betona (minimalno 10 preiskav),
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e kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:
> ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih
preiskovalnih sond z odstranitvijo zascitnega sloja betona do armature (vzporedna
kontrola, €e je bila armatura izvedena po prvotnem projektu), na nekaj mestih,
» dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih),
» ocena korozije armature,

¢ jekleni elementi:

» podroben vizualni pregled stanja jeklenih elementov konstrukcije. Ugotovitev
dejanskih dimenzij korodiranih elementov, pregled veznih sredstev, zvarov itd,

» ocena materialni karakteristik jeklenih elementov in ocena korozije jeklenih
elementov,
e splo$ne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo,

e opis in ugotovitve izvedenih preiskav,
e ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brezin, izpodkopavanj opornikov
(potapljaski pregled),

e predlog nacina sanacije vseh poSkodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno S&tevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za doloCitev dejanskega
materialno tehni€nega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. To¢no Stevilo
preiskav dolo€i pregledovalec na osnovi izku$enj in upostevanju dolocil iz projektne naloge, potrdi pa
ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav za vsak objekt iz zgornjih alinej mora izvajalec Se pred
priCetkom izvajanja preiskav posredovati naro¢niku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru v
pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem
terenskih preiskav. lzvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naro¢nika oziroma njegov
strokovni nadzor.

7.3.4  Prikljucki, dovozi, dostopi

Na obeh obravnavanih delih trase je potrebno urediti vse prikljucke, dovoze in dostope do parcel,
tudi za ¢as zacasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.5 Pokrovi jaSkov v voziS¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se nahajajo v
obmocju kolesnih sledi v voziS¢u, je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

7.3.6  Odvodnjavanje

Nacrti objektov in ceste morajo obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste.
Odvodnjavanije objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko reSetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.7 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov).
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7.3.8 Katastrska elaborata

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiSki kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljisca

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajali§¢éem
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj za
tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrSina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zaCasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje

- navedba lastnika komunalnega voda s katerim se ureja sluznost.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljiS¢éu predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se
podatek o povrSini zacasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti). V primeru, da se sluznost za komunalni vod sklepa po odkupu
parcele, je potrebno v tabelo napisati, da se sluznost sklene po odkupu.

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projekine
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojedega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov,

- gradbeno situacijo.
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Priloziti je potrebno tudi zakoli€beno situacijo s lomnimi tockami.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljiS€e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil€eno, pri Cemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroniku predloziti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaGasno sluznost, vse to na ortofoto podlagi, ki vkljuCuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

7.3.9 Varnostni nacrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih je
treba izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora
biti naveden v projektni dokumentaciji poleg pooblascenih inzenirjev.

7.3.10 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in nacrt rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z odpadki.
V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o viSini stroSkov
deponiranja.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju se bo pri obnovi ceste upos$tevala zahteva, da se pri
gradnji vozisca ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumiziranih zmesi, podredno pa zlasti za
plasti, stabilizirane s hidravlicnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami),
posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli€ini, ki je potrebna.

7.3.11 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiS¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisS¢ (Uradni list
RS, §t. 21/11), je v nekaterih primerih potrebno izdelati elaborat za prepreCevanje in zmanjSevanje

8/14



emisije delcev z gradbiS¢a. Projektant mora preveriti, ali je skladno z navedeno uredbo elaborat
potrebno izdelati. V primeru, da ga skladno z uredbo ni potrebno izdelati, je potrebno v skupnem
tehni¢nem porodilu navesti zakaj elaborat ni potreben.

7.3.12 Predracunski elaborat

Popis del s projektantskim predraunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli€ine morajo biti izraunane itd.). Izdelan mora biti ¢im bol]
natan¢no glede koli€in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski. Posebej je potrebno
zajeti ruSenje obstojeCih delov objektov, prometno ureditev v Casu gradnje (stroski obvozov,
prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika, stroSki odlova
rib). Popis del s koli¢Ginami in predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji -
opisi del TSC 09.000:20086, ki jih je potrdil tehnicni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za
ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepljene na
platnice prvih rednikov vseh izvodov).

Popis del in predraéun morata biti za vse sklope projekta (vse nacrte) izdelana v enovitem
formatu. Predradun za celoten projekt mora biti pripravlien v Excelu (vse v_enem delovhem
zvezku) z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli€in v predradunu,
avtomati€no spreminja tudi rekapitulacija predracuna (na primer, €e je vrednost vseh koli€in nic,
mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predracuna je tudi rekapitulacija, iz katere je
razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

St. Sifra

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost
postavke | postavke

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje Stevila decimalnih mest —
Pokazite manj decimalnih mest.

Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.
Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz. standardne postavke.
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.13 Hidravli¢no - hidroloSka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja na podlagi »Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev
za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja« ter »Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja« in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
Hidravlicno - hidroloSke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstoje€e in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojeCega stanja. V primeru poslab$anja obstojecega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.
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Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
»Pravilnik 0 metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o nacinu razvr§€anja zemljiS¢ v razrede ogrozenosti.«

7.3.14 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. &l.
ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Kkorist, izvajajo pod
prometom.

7.3.15 Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, nacrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakolicbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Za jeklene
konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniS8ke nalrte. lzdelati je
potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino
opisane posamezne faze gradnje.

7.3.16 Stati¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) mora projektant upoStevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraCuni izdelani z racunalniSkimi
programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne
morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in
rezultatov, oznaene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim
raunom razpok.

7.3.17 Nacrt rekonstrukcije ceste v obmocju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno nacrt rekonstrukcije regionalne ceste R1-209/1089 v obmocju objekta V sklopu
nacrta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmocju, urediti povrSine za
peSce in/ali kolesarje, ter urediti navezavo na obstojeCe stanje pred in za rekonstrukcijo ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozica.

Nacrt naj obsega: tehniéno porocilo, normalni profil, karakteristiCne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojeCega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoli€beno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom,
vzdolzni in precni profili, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo,
prometna reSitev v €asu gradnje (s fazami gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve
komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestiS¢a, prepusti, detajli usklajeni z "TSCO07", v ustreznih
merilih in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo
dodatne situacije, na obstojeci katastrski podlagi z obstoje€im gradbenim stanjem in isto€asnim
prikazom predvidenega gradbenega posega, s prikazom posega na parcele (stalni in zacasni
odvzem).

Nacrt rekonstrukcije ceste v obmocju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov
ceste (z vsemi uvozi, izvozi, prikljucki, ki se prikljuujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20
m (ustrezno zgosc€eni na podroCju zidov, priklju€kov in podobno). Projekt mora obsegati tudi vse
nacrte drugih objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZzbe in upoS$tevati vse
sedanje priklju¢ke in uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi
merodajnemu vozilu. Radunsko hitrost dolocCi projektant.
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7.3.18 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje
s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) vklju¢no s
popisom del in projektantskim predracunom. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi
mora projektant zagotoviti Stetje prometa) ob dnevnih konicah dolociti ali je semaforizacija potrebna,
ali ne, izdelati potrebne izracune itd.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje peScev in/ali kolesarjev v Casu zacasne ureditve
prometa med gradnjo.

V nacrtu in v zbirnem tehni€nem porocilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nadrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v ve&ini asa normalno prevozna z
obcasnimi zaporami polovice cesti§€a (izmeni¢ni enosmerni promet). Natan¢no je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti je potrebno narocnikovo
soglasje.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojecih
priklju¢kov in dostopov do parcel v asu gradnje.

Obvoza v casu gradnje se ne projektira po obcinskih cestah. V primeru, da se tej reSitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro¢nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti z pristojno obcino.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno z 7. tocko lll. odstavka Navodil za pripravo vlogo za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/vloga za zaporo ceste/

7.3.19 Komunalni vodi

Dolociti je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in rekonstrukcije trase ceste v skladu s projektnimi pogoji -
izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava
za8Cite komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zaScite
komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehni€nem porocilu) s strani odgovornega
projektanta mostu oz. ceste. V precnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod
instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narocila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narocila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami. Z izdelavo nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pricne
Sele po pisni odobritvi s strani naro€nika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za
posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naronika 0z. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro¢nikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom, je dolzan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
0z. soglasij tudi posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso
skladne z veljavno zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj tak§ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.
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7.3.20 Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Projekt mora zajeti ureditev struge Save Bohinjke v obmocju posega v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podrocja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljen;ji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri raCunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojeCe stanje ceste primerna.

7.5 Normalni precni profil

Normalni precni profil ceste s hodniki za peSce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve IDZ je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inzenirja.

Karakteristicni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu peScev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2008.

7.6 Tabela Kazalniki

Projektant mora v vodilni nacrt projektne dokumentacije priloziti tudi izpolnjeno tabelo »Kazalniki«,
katera je prilozena projektni nalogi, pri Cemer je potrebno upostevati naslednja navodila za izdelavo:

a. Podatki o projektni dokumentaciji

Nivo obdelave: vpisati ustrezno obdelavo, pri €emer se uporablja naslednje okrajSava: PZI = projekt
za izvedbo, PID = projekt izvedenih del, INZI = izvedbeni naért za izvedbo, INID = izvedbeni nacrt
izvedenih del

Stevilka projekta narodnika: Sestmestna $tevilka na prvi strani projektne naloge desno zgoraj (XX-
XXXX)

Stevilka pogobe naro&nika: 2431-xx-yyyyy v primeru, da je naroénik DRSI

Projektant (naziv) - vpisati ime gospodarskega subjekta, ki ima podpisano pogodbo za izdelavo
dokumentacije

b. Vpis kazalnikov

V kazalnike se vpisuje le dejanske koli¢ine kazalnikov. Za kazalnike, ki niso nacrtovani ali izvedeni,
se koli¢in (ni¢el) ne vpisuje. Tabele se ne spreminja. Pri vpisu koli€in je potrebno poleg glavnega

ukrepa vpisati tudi izvedene podukrepe v okviru glavnega ukrepa (npr. v okviru gradnje krozis¢a se
lahko izvede Se cestno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, rekonstrukcijo ceste...).
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Primer izpolnjene tabele:

Koli¢ina
Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m? Pojasnilo
KROZ | Krozno krizi$ge komad 1 glavni ukrep
REKO | Rekonstrukcije cest m 300 podukrep
JAVR |Javna razsvetljava m 250 podukrep
pHo | PHO - protihrupne m 45 podukrep
ograje
ODVO Odvodnjavanje ceste - m 415 podukrep
meteorna kanalizacija
PLOC | Ureditev plo¢nikov m 350 podukrep
KOLS | Kolesarska steza m 50 podukrep
koLy |Oznacitev kolesarske | 300 podukrep
steze na voziS¢u
Utrditev brezine z komad, m, odukre
BREM | mrezo m? 3 22 85 |P P
8. REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije
naro¢niku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi narocnika) projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnen;ji (iziecmoma in po dogovoru z naro¢nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez doloenega mnenja) v predhodni pregled, katera
bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Za
potrebe revizije je potrebno priloZiti tudi prenosni pomnilniski medij (CD, USB kljucek...) s
projektom v digitalni obliki.

Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projekine dokumentacije s
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno z 15. ¢lenom Gradbenega zakona.
Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projekine naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehni¢nih resSitev, prometne varnosti in pregled predradunskega elaborata.

Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano konéno pozitivho
revizijsko porocilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim porocilom je potrebno priloziti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
narocnika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

ZAKLJUCEK

Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naroénikom mora projektant
dostaviti pogodbeno Stevilo izvodov projekine dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo prilozen prenosni pomnilniski medij (CD, USB
kljuek...) s projektom v digitalni obliki. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodie revizije in/ali naro¢nika.
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e Na prenosnem pomnilniSkem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njih narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in
tudi v formatu pdf, popis del in predra¢un v formatu xls (upo$tevanje TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest) Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in

urejanje).

Priloge:

- pregledna situacija,

- slika objekta

- tabela kazalniki

- katastrska tabela

- obdobni pregled objekta

Izdelovalka projektne naloge:

Tina Tesar, univ.dipl.inz.grad. Christian Mocnik, univ.dipl.inz.grad.

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta premostitveni ohjekti
DRI upraxﬁa’nje investicij, d.o.o.

Gsor a

Tomaz Willenpart, dipl.inz.grad. \V

Karmen Praprotnik, mag.posl.ved. Pl '\/‘7 )1 ) | m
Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad ; V { ) J
Ales Gedrih, inz.grad. W .

R (0] v
N INF
Q’QO ‘L\?\\IENU:S as, /\é\’ﬁ/
& & . &’4/9

§

NAROCNIK: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Datum potrditve:  (} g -05- 2024 Zig:

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge:

Datum Podpis
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Priloga: Pregledna situacija

KR0105




Priloga: Slika objekta

B e




Priloga: Tabela Kazalniki

Podatki o projektni dokumentaciji :

Nivo obdelave (PZI, INZI, PID, INID) :

Stevilka projekta naro¢nika:

Stevilka pogodbe naroénika:

2431-xx-yyyyyy

Naziv projektne dokumentacije :

Cesta

Odsek (Stevilka, naziv)

Stacionaza

od km | | do km

Projektant (naziv)

Vodja projekta projektanta

Stevilka projektne dokumentacije

Datum projektne dokumentacije

| Kazalniki | |
(nacrtovani/izvedeni)
Kolicina
Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m?
BREM | Utrditev breZine z mrezo komad, m, m?
BREZ | Sanacije brezin komad, m, m?
BUSP | Ureditve bus postajalis¢ komad
BUSV | Ureditve bus postajalis¢ na voziscu komad
DIVJ | Ukrepi za divjad m
DVOZ | Ukrepi za dvozivke m
JAVR |Javna razsvetljava m
KOLP | Kolesarska pot m
KOLS | Kolesarska steza m
KOLV | Oznacitev kolesarske steze na voziscu m
KRIO | Krizis¢a signalizacija komad
KRIS | Krizis¢a semaforizacija komad
KRIZ | KriZi$¢a rekonstrukcija komad
KROZ | KroZno kriZis¢e komad
KRZM | Montazno krozno krizis¢e komad
NOVO | Novogradnje cest m
OBJN | Novogradnje premostitvenih objektov komad, m, m?
OBJR | Rekonstrukcije premostitvenih objektov komad, m, m?
OBJS | Sanacije premostitvenih objektov komad, m, m?
OBND | Nadomestne gradnje premostitvenih objektov komad, m, m?
OBVO | Obvoznice m
ODBB | Postavitev betonske odbojne ograje m
ODBJ | Postavitev jeklene odbojne ograje m
ODBL | Postavitev lesene odbojne ograje m
ODVO | Odvodnjavanje ceste - meteorna kanalizacija m
PHO | PHO - protihrupne ograje m
PLAZ | Sanacije plazov komad, m, m?
PLOC | Ureditev plo¢nikov m
POCI | Ureditev pocivalisca komad
PREH | Ureditev prehoda za pesce komad
PREP | Preplastitve m
PROP | Sanacije propustov komad
PZOB | Pasivna zascita objektov komad
REGV | Regulacija vodotoka m
REKO | Rekonstrukcije cest m




RUSH | Odkup in rusitev objekta komad

SKUP | Pripravljalna dela za inv. komad

SOSN | Nisa za ustavljanje v sili komad

TRAK | Ureditev traktorskih poti m

UMIR | Ukrepi za umirjanje prometa komad, m
ZIDN | Izgradnja opornih zidov komad, m, m?
ZIDO | Sanacije opornih konstrukcij komad, m, m?
ZIDP | Sanacije podpodrnih konstrukcij komad, m, m?
ZIDS | Sanacije zidov komad, m, m?
ZELN | Zelezniki nadvozi komad

ZELO | Oznaditev zelezniskih prehodov komad

ZELP | Zelezniski podvozi komad

ZENK | Ureditev nivojskih krizanj z Zeleznico komad




Priloga: Katastrska tabela

KATASTRSKI ELABORAT

Katastrska tabela

Naziv projekta:
Stevilka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projekine dokumentacije:

Skupna Ostanek
povrSina povrsine PovrSina zemljis¢a za odkup | Lastnik komunalnega voda s
Zap. | Katastrska | Parcelna zemljisca zemljisca Povrsina zemljis¢a za Povrsina zemljis¢a za izven meje DPN, OPPN ali katerim se sklepa pogodba
§t. | obCina Stevilka | Lastnik Boniteta | (m2) PovrSina zemljiS¢a za odkup (m2) (m2) sluznost (m2) zacasno sluznost (m2) varovalnega pasu (m2) 0 sluznosti
(ime,
priimek,
naslov, zaCasna | zaCasna
solastniski Avtobusna | Kolesarska elektro | TK sluznost | sluznost za
(Sifko) (Parcela) | dele?) Cesta | Plocnik | postaja steza vod | vod za ...
7
2
3

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

~wh =

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli zgoraj.

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projekine dokumentacije

V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiSCu (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici
V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpide v loCen stolpec

(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

V primeru da je na enem zemljiSCu predvidenih ve¢ zaCasnih sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec

(stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti)

V tabelo se vnasa samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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P-30960/14 Most €ez Savo Bohinjko pri Obrnah f - :

1 UuUvOD

Po narocilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je IMK55, d.o.0., iz Ljubljane opravil
glavni pregled mostu ez Savo Bohinjko pri Obrnah na cesti R1-209, odsek 1089, km 6.930.

Pregled je bil izveden v dneh 1.4.2020 in 4.5.2020, v ¢asu pregleda je bilo vreme soncno, vidljivost
dobra. Dne 4.5.2020 smo pregled mostu s spodnje strani opravili z vozilom - dvigalom MOOG.

V letu 2018 je bil opravljen redni pregled. Ugotovitve tega pregleda so razvidne iz porocila IMK §t.
30663/3.

2 OBSEG PREGLEDA

Pregled mostu je bil izvrSen v skladu z zahtevami Tehni¢nih predpisov za vzdrzevanje jeklenih
konstrukcij v €asu eksploatacije nosilnih jeklenih konstrukcij (Ur. list SFRJ Stev. 6/65).

Glavni pregled mostu je obsegal celovit vizualni pregled vseh delov objekta ter podrobnejsi vizualni
pregled varjenih in vijaCenih spojev glavnih nosilnih elementov konstrukcije. Dolo¢eni zvarni spoji
glavnih nosilnih elementov jeklene konstrukcije so bili pregledani tudi z neporusnimi elektronskimi
preiskavami — z Ultrazvokom. Na mestih obseznejSih korozijskih poSkodb so bile z elektronskimi
napravami in rocnimi merili izmerjene dejanske debeline nosilnih elementov (pasnic in stojin
nosilcev).

3 UGOTOVITVE PREGLEDA

Ugotovljene napake in poSkodbe konstrukcije so podane v tabelariCni obliki v nadaljevaniju
porocila.

KR01052020050400001.JPG KR01052020050400002.JPG
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P-30960/14 Most €ez Savo Bohinjko pri Obrnah & =

I M K
OKOLICA OBJEKTA
ZAP. 8T. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
N . stopni€ast prehod na most —
zacCetek hodnika — oba . . ) . KR01052020050400101.JPG
1 |bregova posedanje — vidne cevi komunalnih 2 KR01052020050400102.JPG
vodov — vdrti jaski
gggﬂill()ir:ao%eisci;; dotrajanost asfaltne previeke 3 KR01052020050400201.JPG
2 objektomg p J P KR01052020050400202.JPG

KR01052020050400101.JPG KR01052020050400102.JPG

KR01052020050400201.JPG KR01052020050400202.JPG

Stran / Page: 3 0d / of 21

1-Q-09-OB01-Porogilo IMK, verzija 04, v uporabi od 28.09.2018 Institut za metalne konstrukcije



P-30960/14 Most €ez Savo Bohinjko pri Obrnah
I M K
RECNO KORITO
ZAP. ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
brezina na desnem nestabilni bregovi — plazenje — 2 KR01052020050400301.JPG
3 bregu (smer Bled) erozija bregov KR01052020050400302.JPG
brezini na desnem in erozija ob vmesnih stebrih, erozija 3 KR01052020050400401.JPG
4 levem bregu kamnometa KR01052020050400402.JPG

KR01052020050400301.JPG

KR01052020050400401.JPG

KR01052020050400402.JPG
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I M K
TEMELJI IN OPORNIKI
ZAP. ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
krajna opornika na zamakanje skozi dilatacije — 3 KR01052020050400501.JPG
5 obeh bregovih zastajanje vode na oporniku KR01052020050400502.JPG
KR01052020050400601.JPG
KR01052020050400602.JPG
krajna opornika na zamakanje — korozija armature — 3 KR01052020050400603.JPG
6 obeh bregovih luS€enje betona, razpoke v oporniku KR01052020050400604.JPG
KR01052020050400605.JPG
KR01052020050400606.JPG
KR01052020050400701.JPG
omanijkljivosti zas&itnega sloja — KR01052020050400702.JPG
pomanjxij >clinega sio] KR01052020050400703.JPG
nezadostna debelina — razkrita KR01052020050400704.JPG
7 |vmesni stebri armatura ‘rgz"rgigaoamge - 3 KR01052020050400705.JPG
elesle Iuéc':pen'e bgtona P KR01052020050400706.JPG
' ) KR01052020050400707.JPG
KR01052020050400708.JPG

KR01052020050400502.JPG

KR01052020050400601.JPG

KR01052020050400602.JPG
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KR01052020050400603.JPG KR01052020050400604.JPG

KR01052020050400605.JPG KR01052020050400606.JPG
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KR01052020050400705.JPG

KR01052020050400707.JPG
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I M K
PREKLADNA KONSTRUKCIJA
ZAP. S8T. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
lavna vzdolzna Skatlasta | korozija jekla — lokalna — KR01052020050400801.JPG
8 gosilca — spodnja pasnica povréijnsjka 3 KR01052020050400802.JPG
KR01052020050400803.JPG
sgglgﬁstielfgggﬁgizuske KR01052020050400901.JPG
glavna vzdolzna Skatlasta . KR01052020050400902.JPG
9 nosilca g?asr:j%ﬁ?éeé;!%ﬁjlopasnice . 3 KR01052020050400903.JPG
15mm na 10mm KR01052020050400904.JPG
korozija zgornje pasnice,
luS€enje betona na stiku med KR01052020050401001.JPG
glavna vzdolZna Skatlasta | pasnico in betonsko plos¢o, KR01052020050401002.JPG
10 nosilca — stik zgornje zra¢nost med elementoma 3 KR01052020050401003.JPG
pasnice z AB plos¢o (vertikalni pomik cca. mm pri KR01052020050401004.JPG
prehodu tezkega vozilo ¢ez KR01052020050401005.JPG
dilatacijo)
Jektenakonstikelja o korozia jekla — redukcija . KR01052020050401101.JPG
11 . I prereza KR01052020050401102.JPG
opornikih
{:';::2";‘1 ':f;”\frt;‘é';ﬂfﬁ ob | orozija jekla — redukeija 3 KR01052020050401201.JPG
12 L prereza KR01052020050401202.JPG
opornikih
zfi‘&a'_‘?;féi?;'S%?i'?r‘]’gina KR01052020050401301.JPG
nezadostna debelina ’ KR01052020050401302.JPG
13 AB plos¢a - lokalno za3gitneqa sloia — koroziia 3 KR01052020050401303.JPG
armaturg— ar ébl.en.e be{ona KR01052020050401304.JPG
1en KR01052020050401305.JPG
— lokalno
zamakanje skozi delovne
f}g';‘;d‘o'szt'ggad”e‘i;?r:!” apna, KR01052020050401401.JPG
14 AB plo$¢a — hodniki 7asditneqa sloia — koroziia 3 KR01052020050401402.JPG
ga sloja — Korozlj KR01052020050401403.JPG
armature — drobljenje betona
— lokalno
okodbe betona — eroziia — KR01052020050401501.JPG
robni venci AB plosce grobl'en'e — lomljenje — J 3 KR01052020050401502.JPG
15 P KOr0 Zli.alarmaturé I KR01052020050401503.JPG
) KR01052020050401504.JPG

Stran / Page: 8 od / of 21

1-Q-09-0OB01-Poroéilo IMK, verzija 04, v uporabi od 28.09.2018

Institut za metalne konstrukcije



P-30960/14

Most €ez Savo Bohinjko pri Obrnah

KR01052020050400801.JPG

01 04 2020

KR01052020050400803.JPG

KR01052020050400902.JPG
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KR01052020050400904.JPG KR01052020050401001.JPG

KR01052020050401004.JPG KR01052020050401005.JPG
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KR01052020050401101.JPG KR01052020050401102.JPG

KR01052020050401301.JPG KR01052020050401302.JPG
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KR01052020050401303.JPG

KR01052020050401305.JPG

KR01052020050401401.JPG

KR01052020050401402.JPG
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KR01052020050401501.JPG

KR01052020050401502.JPG

KR01052020050401503.JPG

KR01052020050401504.JPG

CESTISCE
ZAP. ST MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
. .. KR01052020050401601.JPG
16 asfaltirano vozisce obraba — razpoke 3 KR01052020050401602.JPG
asfaltirani hodniki za | POSKodbe — dotrajaniost ~ razpoke, , | KR01052020050401701.9PG
17 pesce . 9 | KR01052020050401702.JPG
odstopanje

poskodbe robnikov — drobljenje
robniki vozisa kamna, izpadanje malte iz sticnih 2 KR01052020050401801.JPG
18 reg, pomanijkljiva pritrditev robnikov KR01052020050401802.JPG

— premiki
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KR01052020050401601.JPG KR01052020050401602.JPG

KR01052020050401701.JPG
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I M K
LEZISCA
ZAP. ST MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR

zlomljeno sidro — sidro varjeno, KR01052020050401901.JPG
desnobrezni opornik — | vendar neprivito — konstrukcija ne 2 KR01052020050401902.JPG
19 dolvodni nosilec nalega na lezi$€e (guma se lahko KR01052020050401903.JPG
premika) — korozija sider KR01052020050401904.JPG
. . . nabreklost — stisnjenost, razpoka v KR01052020050402001.JPG
20 vmesni stebri, opornika umi ’ 2 KR01052020050402002.JPG
g KR01052020050402003.JPG

KR01052020050401903.JPG

KR01052020050401904.JPG
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I M K
DILATACIJE
ZAP. ST MESTO NAPAKE OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
pomicni kovinski netesnost — zamakanje, ovirano KR01052020050402101.JPG
dilataciji nad delovanje — zabitost z materialom, 5 KR01052020050402102.JPG
21 opornikoma — oba poskodbe materiala — preperela KR01052020050402103.JPG
bregova guma — deformirani profili — pluzenje KR01052020050402104.JPG

LR
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I M K
OPREMA OBJEKTA (SIGNALIZACIJA, OGRAJE, KOMUNALNI VODI)
ZAP. ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
. o korozija jekla — redukcija prereza —
ograja za pesce in . : - KR01052020050402201.JPG
22 kolesarje prekorodirani elementi ograje, L KR01052020050402202.JPG
mehanske posSkodbe

KR01052020050402201.JPG
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I M K
IZLIVNIKI, ODVODNJAVANJE
ZAP. ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
. . KR01052020050402301.JPG
napaka ob vgradnji — prekratke cevi KR01052020050402302.JPG
23 cevi za odvodnjavanje — odpadne vode se prelivajo po 3 KR01052020050402303.JPG
jekleni konstrukciji KR01052020050402304.JPG
mostni izlivniki poskodbe — zamasenost — 2 /
24 zaraSc¢enost

[
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4 SKLEPNO MNENJE O KONSTRUKCHI IN PREDLOG UKREPOV ZA VARNOST IN
TRAINOST

Nosilna konstrukcija mostu ¢ez Savo Bohinjko v Obrnah je v slabem stanju. Problemati¢na je
dotrajanost protikorozijske zaSCite jeklenih Skatlastih nosilcev sovprezne konstrukcije, ki se na
lokalnih delih Ius&i in odpada. Vsled zamakanja zaradi prekratkih odtoCnih cevi in poSkodovanih
dilatacij se na spodniji pasnici in stojini jeklenega Skatlastega nosilca pojavlja povrSinska korozija.
Lokalno je, zaradi korozije, stanjSana debelina spodnje pasnice oziroma stojine. Na stiku med
zgornjo pasnico jeklenega nosilca in AB ploS€o je opazna korozija jeklene pasnice, zar¢nost med
betonom in jeklom ter lokalno odpadanje betonskega sloja ploS€e. Na AB sovprezni ploséi je
lokalno vidna korodirana armatura (nezadostna debelina zaS¢itnega sloja, zamakanje na delovnih
stikih). Beton robnih vencev se drobi in odpada, razkrita armatura korodira. Vsled zamakanja se
beton na krajnih opornikih lokalno Ius¢i in razkriva armaturo. Zlomljeno sidro na dolvodnem nosilcu
desnobreznega opornika je sanirano — privarjeno, vendar Se ne zategnjeno. Nosilec je Se vedno
privzdignjen za nekaj milimetrov (vidna zraénost nad leziS¢em). Na desnem bregu je prisotno
plazenje zemljine. Dilatacije ne zagotavljajo vodotesnosti in povzro€ajo zamakanje konstrukcije ob
opornikih. Zaradi zasutosti z materialom in poSkodovanosti izlivniki ne opravljajo svoje funkcije.
Vgrajene cevi za odvodnjavanje so prekratke, zato se odpadna voda preliva po jekleni konstrukciji.
Asfaltirano vozisSce je v dobrem stanju, lokalno se pojavljajo razpoke. Asfaltirana povrina hodnikov
je razpokana in lokalno odpada. Robniki med plo¢nikom in hodnikom odpadajo (lahko se jih
odstrani). Opazna je tudi poras€enost z vegetacijo. Protikorozijska zas€ita ograje je dotrajana,
lokalno ograja korodira preko celotnega precnega prereza, posamezni elementi bodo odpadli.
Vmesni oporniki so pod lezis¢em razpokani, lokalno odpada beton in je vidna armatura, ki korodira.
Na vmesnem oporniku je poSkodovana guma lezis¢a — razpoka v gumi.

Za zagotovitev trajnosti mostne konstrukcije predlagamo naslednje ukrepe:

e privijaciti zlomljeno sidro dolvodnega nosilca na desnem bregu (proti Bledu) ter raziskati
vzroke loma sider na desnobreznem oporniku in pristopiti k celoviti sanaciji sidranja glavnih
Skatlastih nosilcev,

spremljati in eventuelno sanirati plazenje zemljine ob desnobreznem oporniku,

lokalno sanacijo protikorozijske zaS€ite mostu,

lokalno sanacijo betonskih delov (luS€enje zas¢itnega sloja, korozija armature),

lokalno sanacijo prekorodiranih delov varovalne ograje za peSce in ustrezno sanacijo
protikorozijske za&€ite ograje v celoti,

sanacijo oz. zamenjavo dilatacij, 1eziS¢ in odtoCnih cevi,

sanacijo asfaltnih prevlek vozis€a in predvsem hodnikov,

sanacijo oz. zamenjavo robnikov,

redno CiS¢enje izlivnikov in dilatacij.
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Skupna ocena mostu ¢ez Savo Bohinjko na Obrnah znasa 2 — SLABO STANJE.

SKUPNA OCENA

OPIS

POSKODBE / NAPAKE

SLABO
STANJE

nezategnjeno sidro na desnobreznem oporniku
prekorodirana ograja

erozija desnega brega

poskodbe asfaltnih hodnikov

poskodbe in dotrajanost dilatacij

poskodbe lezis¢ (guma)

korozija — redukcija prereza elementov ograje

poskodbe in zamaSenost izlivnikov

Preglednika:

Tina PAVLIC, univ.dipl.inZ.grad.

Vojko ZUPANCIC, dipl.inZ.str.

Odgovorni vodja pregledov:

Gregor GRUDEN, univ.dipl.inz.grad.

Odgovorni preglednik:

Tina PAVLIC, univ.dipl.inz.grad.

Direktor:

dr. Robert CVELBAR, univ.dipl.inZ.str.
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