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IZJAVA
o sprejemanju Tehnicne specifikacije

Dela, ki se bodo oddala po postopku narocil male vrednosti po 45. ¢lenu ZJN-3, bodo izvedena v
skladu s Tehni¢no specifikacijo za storitev Dekontaminacija reaktorskega bazena v remontu
2022, rev. 0 z dne 29. 9. 2021 ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in
odgovore na PJN, vezano za to javno narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Dekontaminacija reaktorskega bazena v ¢asu remonta 2022, Z-8212160, ZZP-155843
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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Aktivnost se nanasSa na izvajanje dekontaminacije reaktorskega bazena, zbiralnika in
Cis€enje reaktorske prirobnice.

Vse faze dela bodo potekale po odobrenem postopku  PRZ-7.704  (Dekontaminacija
reaktorskega bazena). Delo se bo izvajalo v radiolosko nadzorovanem obmocju NEK v

skladu z ALARA programom.

2.0 OBSEG STORITVE
Storitev obsega:

pripravo in trening z odgovarjajo¢o opremo,

vnos in priprava opreme za dekontaminacijo bazena za prvo dekontaminacijo
izpiranje sten reaktorskega bazena med dreniranjem,

CiSCenje prirobnice reaktorja pred postavitvijo reaktorske glave,
dekontaminacija sten zgornjega dela bazena,

dekontaminacija tal zgornjega dela bazena,

izpiranje sten reaktorskega bazena spodnje dela med dreniranjem,

izvedbo dekontaminacije sten spodnjega dela reaktorskega bazena,
izvedbo dekontaminacije tal spodnjega dela bazena,

vnhos in priprava opreme za dekontaminacijo bazena po menjavi goriva,
izpiranje sten reaktorskega bazena med dreniranjem po menjavi goriva,

e (CiSCenje prirobnice reaktorja pred postavitvijo reaktorske glave,

e dekontaminacija sten zgornjega dela bazena,

e dekontaminacija tal zgornjega dela bazena,

e izpiranje sten reaktorskega bazena spodnje dela med dreniranjem,

e izvedbo dekontaminacije sten spodnjega dela reaktorskega bazena,

e vnos opreme za dekontaminacijo zbiralnika v reaktorski bazen,

e dekontaminacija zbiralnika odpadnih vod v njem

e iznos opreme iz reaktorskega bazena po dekontaminaciji zbiralnika,

e iznos uporabljene opreme in radioaktivnih odpadkov iz reaktorske zgradbe.

e @ o o o

Vsa dela se bodo izvajala z opremo in sredstvi NEK. To je remontna aktivnost. Delo poteka
na kriti¢ni poti.

Za izvedbo opisanega obsega del je potrebno 8 delavcev vsaj s 4. stopnjo izobrazbe.
Zaradi tezkih pogojev del (vstopanje v reaktorski bazen in delo pod popolno radiolosko

zad€itno opremo - tudi celoobrazno masko) morajo biti izvajalci v dobri fizicni kondiciji.
Zazeleno je, da so mlajsi od 45 let in sposobnih opravljati delo na visini in v globini.
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3. KLASIFIKACIJA STORITVE

Non Safety Related (NSR)

4. VRSTA STORITVE

lzvedba storitve v dogovorjenem obsegu in pricakovani vrednosti. Izvajalci morajo imeti
izpolnjene vse zahtevane predpogoje za delo v RNO NEK. Pred samim zacetkom dela
morajo biti popolnoma usposobljeni za rokovanje z delovno opremo in sredstvi opisanimi
v postopku PZR-7.704.

5. VEUAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Postopki, ki se nanasajo na delovni proces:

- ADP-1.1.122, Izdaja delovnega naloga

- ADP-1.1.124, Pregled in verifikacija planiranih delovnih nalogov
- ADP-1.1.125, Izvedba delovnega naloga

- ADP-1.1.127, Zakljulitev delovnega naloga

- ADP-1.7.003, ALARA Manual

5.2. Postopki, ki se nanasajo na varstvo pridelu

- ADP-1.1.033, Varstvo pri delu v NE Krsko
- ADP-1.3.004, Osamitev opreme

5.3 Postopki, ki se nanasajo na samo izvedbo aktivnosti

- ADP-1.1.001, Preprecitev vnosa tujkov

- ADP-1.1.158, Vzdrzevanje reda in istoCe, kontrola CistoCe in stanja opreme na
podrocju tehnoloskega procesa

- PRZ-7.101, Vstopanje in izstopanje iz RNO

- PRZ-7.601, Uporaba in vzdrzevanje zascitnih oblacil

- PRZ-7.702, Dekontaminacija delovnih povrsin

- PRZ-7.701, Dekontaminacija orodij in opreme

- PRZ-7.704, Dekontaminacija reaktorskega bazena

- PRZ-7.703, Dekontaminacija oseb

- CDE-6.001, Razvricanje odpada v RNO
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6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Identifikacija opreme, naprav in prostorov se bo izvajala v skladu z obstojecimi nacrti in
oznakami MECL-a, za kar je odgovoren TO.KM.

7. TEHNICNE ZAHTEVE

Kemiéna sredstva za ¢i$éenje in dekontaminacijo so izkljucno tista, ki so na odobreni listi
NEK, s stroji in napravami za dekontaminacijo reaktorskega bazena se upravlja po
navodilih zapisanimi v ustreznem postopku NEK, pred zatetkom del se izvajalce seznani s
podrobnosti iz ALARA programa.

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACUE

Izvajalec del mora zadovoljiti poleg splosnih zahtev o strokovnosti in poznavanju naprav,
Se sledece zahteve:

e delavci morajo imeti veljavni zdravniski pregled in izpit iz varstva pred
ionizirajo¢imi sevaniji,

e izvajalec in delavci morajo imeti izku$nje na podrocju tovrstnega ali primerljivega
dela.

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL
Aktivnosti so na kritiéni poti, zato se izvajajo po 8 ali 12 ur/dan.
Natanéen datum pri¢etka del bo dogovorjen vsaj en mesec pred remontom.

Predviden zacetek rednega remonta 2022 je 01. 10. 2022.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITEUA

lzvajalec storitve mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati Splodne pogoje za
izvajanje remontnih del in ostalih storitev v Nuklearni elektrarni Krsko. lzvajalec ima 3e
sledece obveznosti:
e prilagoditi se urniku dela po zahtevah obratovanja NEK;
e zagotoviti, da bodo delavci upostevali naroénikov hisni red, da bodo spostovali
NEK predpise varstva pri delu in bodo disciplinirani pri izvedbi del;
e zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zas€itnimi sredstvi
(¢elada, ocala, glusniki ipd.),razen radiolosko zascitnih oblacil;
e zagotoviti, da so delavci po konéanem delu, oziroma vsak dan, z delovhega mesta
odstranili vse ostanke izrabljenih materialov in embalaZe in to pospravili v prirocna
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11.0

skladis¢a na objektih;
zagotoviti dovoljenje za opravljanje sevalne dejavnosti.

OBVEZNOSTI NEK

Obveznosti NEK do izvajalca so sledece:

12.0

Jih ni.

13.0

Jih ni.

14.0

pred zaletkom vsakega dela priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi postopki,
navodili, nadrti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za nemoten, varen in
kvaliteten potek dela;

zagotoviti osamitev sistem/naprave za katero se izvaja delo;

zagotoviti koordinacijo izvajanja del med TO.KM-DEK, TO.RZ, TO.PRPL in
kontrolno sobo (TO.PROB, zadetek del, kontrola del, tekoce spremembe del...);
zagotoviti brezplatno uporabo posebnih zaSitnih sredstev za dela v
posameznih pogojih.

POSEBNE ZAHTEVE

ZAHTEVE QA

PRILOGE

Splosni pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev v Nuklearni elektrarne Krsko.

TO.KM-

6/6

Tehni¢na specifikacija za dekontaminacijo reaktorskega bazena v remontu 2022, revizija 0



(nsounipye yiuesiuejd yijeiso efuelnwez |pesez) souniye ofupajseu eu efueye)|te
euazeq xy zi swasdo souz| |pg
walu A poa ylupedpo eyiujeliqz efpeuiweuoya(d (61
‘uazeq pisiopjeal A eyjlujeaiqz ofdeuiwejuoyap ez swaido SouA (8T
‘euazeq ejap esdaupods |e1 elipeujweljuo)a( (LT
‘euazeq egaysiopieal ejap edafupods uals afpeuiweluCHIP 0GPIAZ] [9T
‘waluesiuaip paw ejap afupods euszeq egaysiopjeat uals afuendz] (st
‘euazeq e[ap e3a(ui03z |} elpeuiweiuoya( (v
‘euazeq ejsp e3alu108z uals elideuiweluo}d(J [€T
‘3|3 3)siopjead ofinyiaelsod pauad eliopjeas adiuqourd afuagsl) (zT
‘enlt03 nefuaw od waslueliualp paw euszeq edasiopjeas uals sluendz] [Tt
‘eAl103 Ineluaw od euazeq olideurweluoyap ez swaido eaeadird ul SOuA |0T
‘euazeq ejop edalupods |e3 afideulweuoyap oqpanz] (6
“euazeq egaysiop|eads ejap edalupods usis slpeuiweluoyap oqpanz] |8
‘wisluesiuaip paw ejap alupods euszeq e3aysiopjeas uals afuesndz] £
‘euazeq e[ap e3a(ulo3z |e) efdeujweiuoya( |9
‘euazeq ejap edafuto3z uajs efpeulweluoyaq |s
‘ane|3 aysiopjeal ofianaelsod paad eliopjead asjuqodnd afuasn |v
‘waluesiualp paw euazeq e3axsiopjeal uals slueaidz) |¢
olideuiweluoyap onsd ez euszeq ofdeujweluoyap ez awaldo eaesdisd ul SOUA [z
(lup 8) owaudo oolesero3po z Sujuasl ur woluowsal paid AdAe|ap eaeidild [T

(4nd )euad

(1sounipie) jap 8asq0

B)ARISOd

ZZ3Y A eudzeq xy eftdeujwieuoyad




